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ZAŁ. NR A.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt wykonawczy dla inwestycji pn:  

„Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi 

Niewistka z Jabłonicą Ruską” stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego oraz został 

opracowany prawidłowo i zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, warunkami 

technicznymi i wiedzą techniczną oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

 

 

Projektant branży sanitarnej: 

mgr inż. Andrzej Król 

SWK/0169/POOS/09 

 

 

 

 

Projektant sprawdzający branży sanitarnej: 

mgr inż. Emil Markiewicz 

SWK/0045/POOS/10 
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ZAŁ. NR A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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ZAŁ. NR A.3. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY 

MOSTU 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest: 

• Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 

wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską” 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Zamówienia dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 

wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską”. 

• Wizja lokalna w terenie. 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest projekt nowej drogi powiatowej wraz z mostem na rzece San 

zlokalizowanej w województwie podkarpackim, w miejscowości San Niewistka,  

w ramach zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami 

dojazdowymi łączącymi Niewistka z Jabłonicą Ruską”. 

 

Zakres robót związanych z budową kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) obejmuje: 

 

1 Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PP SN8 o śr. nominalnej 200 mm 

wraz niezbędnymi łącznikami i kształtkami 

81,50 m 

2 Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PP SN8 o śr. nominalnej 300 mm 

wraz niezbędnymi łącznikami i kształtkami 

283,00 m 

3 Budowa wylotów kanalizacyjnych DN200  1 kpl 

4 Budowa wylotów kanalizacyjnych DN300  1 kpl 

Trasy kanałów pokazano w części rysunkowej. Kanalizację zaprojektowano dążąc do 

minimalizowania zagłębień, zachowując minimalne zagłębienie wynoszące 1,0 m.  

 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIAA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia w ramach zadania jak  

w pkt. 1.2. 

Zakres prac obejmuje: 

- budowę układu kanalizacji deszczowej podziemnej: 

- kanały DN 200 PEHD SN8 – przykanaliki / kanał, 

- kanały DN 300 PEHD SN8, 

- budowę dwóch wylotów kanalizacyjnych – DN200 i DN300. 
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2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1 RURY RZEWODOWE 

 

Zaprojektowano odwodnienie z rur PEHD DN200-DN300 o wytrzymałości SN8 Przyjęte 

rozwiązanie materiałowe zapewnia właściwą wytrzymałość i trwałość sieci. 

Układ przewodów kanalizacji deszczowej projektuje się z rur o gładkiej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-

EN 12666-1. Nie dopuszcza się rur karbowanych. Rury powinny posiadać sztywność 

obwodową nie mniejszą niż 8 kN/m2 wg ISO Rury muszą posiadać trwałe napisy na 

powierzchni zewnętrznej z powtarzalnością co 2m zawierające min. nazwę producenta, 

średnicę nominalną, symbol surowca oraz klasę sztywności obwodowej. Ścianka wewnętrzna 

powinna być w kolorze jasnym, ułatwiającym inspekcję na etapie eksploatacji sieci. Rury  

i kształtki w zakresie średnic DN200-DN300 łączone przy pomocy złączki kielichowej (lub 

dwukielicha), z uszczelką dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. 

Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM,  

z których musi wynikać możliwość stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji 

deszczowej.  Do każdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 

(wg normy PN-EN-10204:2006) zawierające wyniki badań kontroli następujących 

parametrów: 

• masowy wskaźnik płynięcia 0,2 – 0,35 

• czasu indukcji utleniania 210ºC  ≥ 30min 

• wydłużenia do zerwania ≥ 350% 

Wymagane wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w dokumentach odniesienia. 

 
Ze względu na zabudowę w terenie zalewowym – rury będą dociążane obciążnikami 
betonowymi. 
 

2.2 STUDZIENKI ŚCIEKOWE 

Wpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokości osadnika równej minimum 0,8 

m). Pierścień odciążający TYP „PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki   

z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 50-60 cm i wysokości 30cm lub 50cm 

zakończone kręgiem betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podłoże z betonu  

o grubości minimum 10 cm. Zewnętrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych należy 

zabezpieczyć przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powłoką z materiału bezpiecznego 

ekologicznie. Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych wykonać jako typowe, 

typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejścia szczelne 

lub uszczelki in situ. 
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Wpusty uliczne. 
Na studzienkach ściekowych stosować wpusty żeliwne z żeliwa szarego  EN-GJL-200, 

wg PN-EN 124. Wpusty klasy D400. Wpusty z kratą uchylną. Powierzchnia odpływu wody – 

minimum 840 cm2. W miejscach montażu zawiasów – ściany wpustów powinny być 

wzmocnione a powierzchnia zewnętrzna ścianki wpustu  powinna być gładka.  Krata na 8 

podporach (w celu zwiększenia stabilności podparcia).  

Należy stosować wpusty z kratą uchylną na połączenia zawiasowe za pomocą sworzni  

o kącie otwarcia >105o.  Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB1 (1 rygiel).  

W zależności od potrzeb i lokalizacji – stosować wpusty z kołnierzem pełnym 

lub kołnierzem 3/4.   

 

2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE 

Zaprojektowano studnie żelbetowe, typowe I kaskadowe jako zasadnicze 

wyposażenie budowanego układu kanalizacyjnego (wg opisów na profilach podłużnych). 

Ogólne schematy studni – zamieszczono w części graficznej. Typy studni należy stosować wg 

wskazań na profilach podłużnych. 

Przewiduje się wykonanie typowych studni o średnicy 1,00 - 1,20 m w konstrukcji 

prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno – prefabrykowanej (z elementów betonowych  

i żelbetowych).   Posadowienie studni – mieszanka piachu z cementem w proporcji 1:2 przy 

zagęszczeniu podłoża do Is=99-100%, grubości min. 15 cm.  Studnie z betonu klasy minimum 

C35/45. Należy stosować studnie z pierścieniami odciążającymi (w drodze  

i poboczach) lub elementami stożkowymi (poza drogą -  w terenach zielonych nie narażonych 

na najechanie). Włazy kanałowe klasy D400, wg PN-EN 124:2000, pokrywa  

i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200, wysokość  korpusu H100,  głębokość osadzenia pokrywy  

w korpusie ≥ 50mm, pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi 

w korpusie (pozycjonowanie), korpus przystosowany do kotwienia w podłożu, pokrywa  

i korpus - konstrukcja żebrowana, prześwit > 600mm. Konstrukcja zapobiegająca klinowaniu 

się pokrywy z korpusem. Wkładka elastyczna SBR - HV  (tłumienie drgań w obu 

płaszczyznach), system zabezpieczający pokrywę QB 2 (2 rygle). Włazy z otworami 

wentylacyjnymi.  

Do regulacji wysokości osadzenia włazu przewidziano pierścienie dystansowe betonowe,  

z otworem o średnicy 625 mm, o wysokościach h = 60, 80 i 100 mm. Pierścienie dystansowe 

łączone są za pomocą zaprawy cementowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 

Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez nadmurowanie cegłą 

klinkierową. Powierzchnie murowane pokryć gładzią cementową od zewnątrz.  

Studnie kanalizacyjne można wykonywać z  elementów produkowanych w wersji  

z uszczelką - typ U (łączone na uszczelkę elastomerową). 
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Elementy denne studni. 

 

Stosować elementy denne z  prefabrykowanymi kinetami oraz zamontowanymi murowymi 

przejściami szczelnymi umożliwiającymi podłączenie rur kanalizacyjnych. Ukształtowanie 

kinety i spocznika - zgodnie z dokumentacją projektową, wykonywane na indywidualnie 

zamówienie odbiorcy z równoczesną konfiguracją wlotów i wylotów. Przejścia szczelne - 

zabudowane w trakcie produkcji elementu dennego lub wklejane w uprzednio nawiercony 

otwór za pomocą klejów zaprawowych zapewniających szczelność. Poszczególne elementy 

studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelności łączyć przy pomocy ślizgowych uszczelek 

elastomerowych. Do montażu poszczególnych elementów wraz z uszczelką należy używać 

smarów poślizgowych. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki 

umieszczanym na dolnym elemencie studni oraz wewnętrzną powierzchnię "zamka" 

elementu nakładanego na uszczelkę. 

  

Kręgi 

Kręgi nadbudowy studzienek kanalizacyjnych – o średnicach: DN 1200 mm, DN 1500 mm,  

w wersji typu U (łączenie na uszczelkę. Standardowe wysokości kręgów: 250, 500, 1000 mm.  

Kręgi fabrycznie wyposażone są w żeliwne stopnie złazowe mocowane mijankowo w dwóch 

rzędach w odległości 250 mm (stopnie izolować antykorozyjnie). Alternatywnie można 

zastosować drabinki złazowe ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego o 

szerokości wewnętrznej 300/400 mm i wymiar podłużnicy 50x20 mm. Wyposażeniem 

dodatkowym są kotwy ścienne, regulowane od 150 do 300 mm, wykonane ze stali 

ocynkowanej lub stali nierdzewnej. 

  

Płyty pokrywowe 

Płyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych - wykonywane jako elementy żelbetowe                  

w dwóch typach, jako elementy łączone na uszczelkę oraz na pióro-wpust.  Stosować płyty            

w klasie nośności 400 kN (klasa D). Otwory usytuowane centralnie lub mimośrodowo,                   

w zależności od potrzeb. Płyty pokrywowe - zbrojone zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną 

producenta. 

 

Pierścienie odciążające 

Stosować pierścienie odciążające z płytami przykrywającymi – zgodne z typem i średnicą 

studni kanalizacyjnej.  

 

Zastosowane płyty i inne elementy konstrukcyjne studni powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 1917 (dla elementów do zainstalowania w obszarach dróg przeznaczonych dla 

wszystkich rodzajów pojazdów kołowych. Elementy studni muszą spełniać wymagania normy 

PN-EN 13336 dla prefabrykatów betonowych. 

Stosowane studnie muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
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Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN1610. Zewnętrzne powierzchnie studzienki 

należy zabezpieczyć powłoką z materiału bezpiecznego ekologicznie. Przejścia kanałów przez 

ściany studzienki wykonać z zastosowaniem typowych przejść szczelnych.  

 

Układy spadowe studni kaskadowych należy obetonować. Spady w studniach – o średnicy 

DN200 

2.4 ZABEZPIECZENIE KANAŁÓW  - DOCIĄŻENIE 

Z uwagi na zabudowę kanałów i studni w terenie zalewowym (kanał DN300) – konieczne jest 

zabezpieczenie układu na wypadek wyporu przy wysokim stanie wód gruntowych, wysokim 

stanie wody w rzece. Należy stosować typowe obciążniki dostępne na rynku. Kanały DN300 

należy dociążyć obciążnikami siodłowymi typo OS355 o parametrach: 

- średnica dla kanału DN300 – DR=355x20,2 [mm], 

- długość obciążnika: L=50 [cm], 

- szerokość obciążnika: B=65 [cm], 

- wysokość obciążnika: H=50 [cm], 

- objętość betonu: V= min. 0,078[m3], 

- masa obciążnika: M=187 [kg]. 

Obciążniki przeznaczone do dociążania rurociągów ułożonych w wodzie lub gruncie 

nawodnionym (okresowo lub stale). Dla ochrony rury wskazane jest ułożenie geowłókniny na 

styku powierzchni rury i obciążnika.  Wykonanie - zgodnie z Normą Branżową BN-70/8976-

12. Obciążnik powinien spełniać  wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 13369 – 

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

 

2.5 WYLOTY KANALIZACYJNE DO RZEKI 

Wyloty kanalizacyjne na kanałach odpływowych należy wykonać jako typowe wyloty 

kanalizacyjne DN200 i DN300, żelbetowe, typu ciężkiego, prefabrykowane. Stosować wyloty 

zgodne z KPED – karta 02.16. Dopuszcza się również inne rozwiązania powszechnie dostępne 

na rynku, posiadające stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania. Zalecane 

wykonanie – z betonu C30/37 wg PN-EN 206-1. 

Rozwiązanie wysokościowe posadowienia wylotów – zgodnie z profilami podłużnymi 

kanałów deszczowych.  

Umocnienie skarp i dna rzeki w obrębie wylotów należy wykonać z narzutu kamiennego. 

Z uwagi na lokalizację wylotów w obrębie umocnienia mostowego – należy dostosować się 

do wytycznych zawartych w opracowaniu branży mostowej.  
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2.6 OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW 

Nr zlewni 
Powierzchnia 

jezdni Fj [ha] 

Powierzchnia 

chodnika Fc [ha] 

Współczynnik 

spływu dla 

jezdni s= 0,9 

Współczynnik 

spływu dla 

chodnika s= 0,85 

Zlewnia 

zredukowana 

Fzr [ha] 

 

 
WYL1 0,340 0,14 0,9 0,85 0,425  

WYL2 0,020 0,00 0,9 0,85 0,018  

 

Nr zlewni 

Zlewnia 

zredukowana  

Fzr [ha] 

Natężenie 

miarodajne  

q = [dm3/s*ha] 

Przepływ 

obliczeniowy 

Qmax [dm3/s] 

Przepływ 

obliczeniowy 

Qmaxh [m3/h] 

Przepływ 

obliczeniowy  

Qmaxr [m3/rok] 

Przepływ 

obliczeniowy 

Qśrd [m3/d] 

 

 
WYL1 0,425 127 53,98 48,58 3187,50 8,73  

WYL2 0,018 127 2,29 2,06 135,00 0,37  

 

 

Obliczenie natężenia miarodajnego opadu deszczu q wg normy PN-S-02204 Odwodnienie 

dróg  

 

 

 

A – wg PN-S-02204 – p=50%, c=2, H=780 [mm] → A=592 

Q = 127 [dm3/s*ha] 

 

Dobór kanałów 

WYL1 DN300 Napełnienie 20,1 [cm] Wypełnienie kanału 71 [%] rz. Wyl1 = 249,93 

WYL2 DN200 Napełnienie 4,2 [cm] Wypełnienie kanału 15 [%] rz. Wyl1 = 262,50 

 

2.7 PROWADZENIE ROBÓT 

2.7.1 UKŁADANIE KANAŁÓW 

Przed lub w trakcie układania w wykopie należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 

powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na 

powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 

zadrapania, zadziory itp. Dla kanałów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys 

i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 

mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania 

należy wyciąć.  

Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie 

rurociągu należy wykonywać w następujących etapach: 

- Wyrównać dno wykopu. 
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- Wykonać podsypkę. 

- Ułożyć (luźno) kanał w wykopie. 

- Wykonać obsypkę rury piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokości górnej 

tworzącej rury. 

Po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać nadsypkę  

i zasypkę gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. Elementów. 

 

2.7.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami 

technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych 

materiałów. 

 Należy wykonać pełną inspekcję telewizyjną wykonanych kanałów a komplet materiałów 

przekazać Inwestorowi. Na projektowanych odcinkach sieci odwodnienia drogi 

przeprowadzić próby szczelności wg. PN-EN 1610. 

 

2.7.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 Przewidziano, jako dominujący sposób odwadniania, wykonanie odwodnienia 

powierzchniowego (przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów). 

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopów należy ułożyć jeden rząd sączków 

drenarskich o średnicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubości min. 20 cm złożonej  

z mieszaniny żwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenażem tym wody drenażowe spływać będą 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m 

rozmieszczonych w dnie wykopów. Zgromadzona woda w studzienkach będzie 

odpompowana pompami o napędzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kręgów  

o średnicy 0,80 m rurociągiem tymczasowym o średnicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur 

ułożonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki służyć będą istniejące rowy odwadniające 

lub odcinki nowowykonanych rowów lub kanałów. Po zakończeniu robót montażowych,  

a przed zasypką celem zabezpieczenia gruntu przed stałym odwodnieniem sączki drenarskie  

i obsypkę (drenaż) należy poprzerywać np. ekranami z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej 

co ca 20,0 - 25,0 mb.  

 

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego 

1.) Warstwa drenażowa gr. 20 cm  

2.) Sączki drenarskie  10 cm 

3.) Rurociąg tymczasowy  150 mm - L = ca 150,00 mb. 

4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy; 

5.) Ilość godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zależności od rzeczywistych 

potrzeb. 
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 Inwestor i Wykonawca winni bezpośrednio przed  przetargiem  podjąć wiążące decyzje 

co do terminu realizacji robót  oraz związanego z tym ewentualnego zakresu robót 

odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody 

bezdeszczowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz 

warunków gruntowo-wodnych w wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu 

odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem  odwadniania wykopów. Zmiana sposobu 

odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć do 

prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogodowych. 

Należność dla wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób 

uzgodniony z Inwestorem. 

 

2.7.4 ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 

- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 - 

Roboty ziemne; §144 i §145. 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy 

sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.  

W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego 

należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego 

nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również 

zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót  

w pobliżu uzbrojenia.  Na całej długości projektowanych rurociągów przewidziano wykonanie 

wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych  

i rozpartych oraz wykopów szerokoprzestrzennych (w przypadku wystąpienia rzeczywistej 

potrzeby). Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu 

/ kanału, natomiast na łukach min. D+1,0m.  

 Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość 

wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 

należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem 

drogowym na nasypach. Z tego względu należy ok. 20% robót wykonać sprzętem ręcznym  

a ok. 80% sprzętem mechanicznym. Ziemia z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu zostanie 

wywieziona na składowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

 Wytyczenie trasy kanałów w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 

geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem 

trasy kanałów powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę.  Wszelkie 

uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-06050:1999&nw=f&t=roboty%20ziemne&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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powinno być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywać się przy 

udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na tę okoliczność należy 

sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy podpisany przez geodetę, inspektora 

nadzoru, kierownika budowy. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                             

w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy 

wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Do budowy kanałów należy stosować jedynie rury 

nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające 

świadectwo jakości. Połączenia rur na uszczelki. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej długości. Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić 

uwagę na właściwe ustawienie kręgów, płyt i włazu. Odbioru robót montażowych dokonać 

zgodnie z normą "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II - 

instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Przewody oraz uzbrojenie układać na podsypce z piasku /z wyłączeniem piasku pylastego  

i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 98-99% 

zmodyfikowanej próby Proctora.  

 Warstwę podsypki wykonać o grubości min. 20cm, przy czym warstwa podsypki  

o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 

bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia, pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów 

przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 

wokół rury. 

 Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami - ręcznie lub lekkim sprzętem. 

Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić 

do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia nie mniejszy niż 98-99% zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypka powinna być 

wznoszona równomiernie po obu stronach przewodu, a grunt należy zagęszczać 

niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 

 Wykop nad przewodem do wysokości 30 cm należy zasypać gruntem piaszczystym. 

Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia 

należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 

przemieszczenia przewodu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym,  

w przypadku wykopów pod drogami należy je wypełnić do spodnich warstw drogowych 

gruntem piaszczystym. Zasypkę układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu. Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Do 

zagęszczania warstw leżących do 1m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu 

lekkiego. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 

układania kolejnej warstwy. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 98-99% z. s. 
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Proctora. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie spowodować 

zanieczyszczenia wnętrza rur. 

 

2.7.5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

 

W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże 

gruntowe budują czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory pokrywy 

neogeńskiej.  Osady czwartorzędowe litologicznie odpowiadają piaskom pylastym, pyłom 

piaszczystym  

z domieszką piasku pylastego, glinom piaszczystym, namułom gliniastym oraz żwirom. 

Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają zwietrzelinie piaskowca (litologicznie piasek 

pylasty)  z domieszką rumoszu skalnego oraz skale miękkiej (piaskowiec). W miejscu 

wykonania otworów badawczych strefę przypowierzchniową stanowi warstwa gleby  

o miąższości 0,3 – 0,4 m.   

Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono 

obecność jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w osadach niespoistych.  

W okresach długotrwałych opadów, roztopów lub w okresach suchych poziom zwierciadła 

wody może ulegać wahaniom rzędu kilkadziesiąt centymetrów.  

Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi 

hz=1,2 m. 

 

2.8 ETAPOWANIE ROBÓT 

Nie przewiduje się etapowania robót budowlanych. 

 

2.9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH 

Wszelkie uszkodzenia elementów bądź obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki powstałe  

z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 

 

2.10 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH 

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę w trakcie robót na niezinwentaryzowne 

urządzenia podziemnego uzbrojenia terenu, należy niezwłocznie przerwać prowadzone 

roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i właściciela urządzenia w celu uzgodnienia 

dalszego trybu postępowania. 

 

2.11 UWAGI KOŃCOWE 

- Należy liczyć się z tym, że po dokonaniu odkrywek ilość robót może odbiegać od ilości 

założonych dla potrzeb opracowania projektowego. Założone ilości przyjęto jako optymalne, 

lecz po dokonaniu odkrywek należy dokonać weryfikacji założeń przedmiarowo – 
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kosztorysowych. Stan sieci określono wstępnie na podstawie informacji zawartych  

w warunkach technicznych i ogólnych oględzin. Odkrywki będą podstawą do ewentualnych 

zmian ilości robót. 

- Wszystkie rzędne mające wpływ na prowadzenie robót należy zweryfikować 

wyprzedzająco. W szczególności należy potwierdzić rzędne w punktach włączeń. 

- Roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności. W szczególności nie wolno dopuścić do naruszenia gruntów rodzimych.  

- Łączniki i inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montażu rurociągów, 

w przypadku wystąpienia technicznych trudności montażu lub problemów  

z dostępnością na rynku, należy dostosować w zależności od potrzeb do rzeczywistych 

warunków montażowych. Propozycję zamiany należy z wyprzedzeniem zgłosić do Nadzoru 

Inwestorskiego i Projektanta.  

- Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejących należy niezwłocznie usunąć zgodnie  

z wymaganiami Zarządcy sieci. W przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić prace 

naprawcze lub dokonać całkowitej wymiany elementów konstrukcyjnych, przywracając pełną 

funkcjonalność tych sieci na uszkodzonym odcinku. 

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić 

wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów 

uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych  

w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących 

przepisów branżowych i BHP. Po zrealizowaniu robót, przed ich zasypaniem należy zlecić 

jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w pobliżu ruchu 

ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć. 

W przypadku wystąpienia wody w wykopie, pochodzącej z opadów atmosferycznych, 

należy ją odpompować pompami. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości 

należy wyjaśnić  z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 

 Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna 

być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym 

projektem organizacji robót opracowanym przez ww. Wykonawcę uwzględniającym jego 

możliwości techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania 

stawiane przez wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien 

posiadać udokumentowane doświadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym 

charakterze.  

 

 

Rzeszów, 02.2023r.  
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW: 
 

1  Orientacja 

2  Plan sytuacyjny 

3.1-3.2  Profile podłużne kanałów 

4  Schemat studzienki ściekowej 

5  Schemat studni kanalizacyjnej DN1000 

6  Schemat studni kanalizacyjnej kaskadowej DN1200 

7  Schemat wylotu kanalizacyjnego 
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KRĘGI BETONOWE FI 50 CM Z BETONU ŻWIROWEGO KLASY MIN. C35/45
WYSOKOŚCI 30 LUB 50 CM WG KB1-22.2.6.(6)

PIERSCIEŃ ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY GRUBOŚCI 25 CM
Z BETONU WIBROWANEGO KLASY MIN. C35/45, STAL ZBROJENIOWA StOS

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK

ZAPRAWA CEMENTOWA M5

WPUST ULICZNY ŻELIWNY PRZEJAZDOWY O WYMIARACH 42x62 CM
WG PN-EN 124:2000 DLA KLASY ''D''

PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA GRUBOŚCI 15 CM
Z BETONU WIBROWANEGO KLASY MIN. C35/45, STAL ZBROJENIOWA StOS

i % i %

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

i %

i %

STYROPIAN LUB PIANKA POLIURETANOWAOBETONOWANIE KANAŁU 
  BETON KLASY MIN. C35/45

PODSYPKA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 15 CM
WYKONANA Z BETONU KLASY MIN. C35/45

WIDOK Z GÓRY PROJEKTOWANA KRATA WPUSTU ULICZNEGO

KRAWĘŻNIK WG INNEGO OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OSADOWA
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Szczegół studni kanalizacyjnej kaskadowej DN1200

KRĘGI BETONOWE FI 50 CM Z BETONU ŻWIROWEGO KLASY MIN. C35/45
WYSOKOŚCI 30 LUB 50 CM WG KB1-22.2.6.(6)
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PŁYTA FUNDAMENTOWA, ŻELBETOWA 
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