)

T+4858527 9595
F+48 58 527 9517

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Energa

operator
Powiat Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
Gdansk, 14-12-2023r.
Znak R/23/082251

dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie, w lokalizacii : Osice,
am. Suchy Dab, dz. nr 144

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy z dnia 12.12.2023r.,
w zalaczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy
0 przebudowe sieci. Zawarcie umowy o przebudowe bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac
zwigzanych z realizacjg warunkéw przebudowy sieci.

W przypadku akceptacii treSci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zalgczonych drukdw umowy.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnieri prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Wydziat Przytaczeri i Rozwoju

tel. 801 404 404

M

. |
Z powazanjem,

Gtowny Inzynidf ds. Przytaczer
Koardynator S#4f ji ds. Przytaczeii

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vii Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
www.energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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|Numer R/23/082251 ‘Miejscowoé(: Gdansk Data 14-12-2023
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okres$la niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice
Adres (Nr dziatki): Osice, ul. -
gm. Suchy Dab , dziatka numer 144

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Odcinek kablowy [nN} - Polietylen/polwinit [Z3306980 - 23302729 -
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1 Urzadzenia WN i SN:

3.2, Stacja transformatorowa:

33 Urzadzenia nn:
Istniejaca linie kablowg nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-5386 "Osice" (obw. 07) nalezy odpowiednio
przebudowaé (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmiang trasy przebiegu i zabezpieczenie.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy unieszkodliwic lub podda¢ procesowi odzysku.

4. Inne ustalenia:

41, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany - wykonawczy linii kablowej nn-0,4kV {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi) i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dzial
Dokumentacji Energetyczne;.
Trase linii kablowej nn-0,4kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tczewie.

4.2, Inne wymagania;

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sq 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawce. |

Gtdwny Inzynief ds. Przytaczen
Koordynator 5 7 ii ds. Przytaczen
7

7
P
//(%/ Marcik Elsmont
,{is/tu a Andrzej '

” OPRACOWAL ZATWIERDZ!L
tel. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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UMOWA O PRZEBUDOWE SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr R/23/082251 (zwana dalej ,,Umow3”)
zawarta Wdniu [o.....oeooveeinniniiennne, ] roku w Gdarisku, pomigdzy

[date zawarcia Umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, kiorej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdarisk Péinoc w Gdanisku (VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90,
o kapitale zakladowym w wysokosci 1.356.110.400 zlotych optaconym w caloci, zwana dalej ,,Operatorem”
reprezentowana przez:

oraz
Powiat Gdariski z siedziba; 83-000 Pruszcz Gdariski ul. Wojska Polskiego 16, NIP 6040019701, REGON .....cveeiiirnns

zwany dalej ,Wnioskodawca” reprezentowany przez:

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.z2021r., poz. 716
z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z poin.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3). Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sieé - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne, potaczone i wspdipracujace ze soba, sluzace do dystrybucji energii elektrycznej;

4). Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci — okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku nr R/23/082251 z dnia 14.12.2023 roku,
stanowiace Zatgcznik nr 1 do Umowy;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewngtrzne, nie lezagce po stronie
Operatora, uniemozliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegoInosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne), jak
rowniez okolicznoéci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdznienia
wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci — objeta Umowg budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa elementoéw Sieci w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Wnioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;

7).  Odbiér Techniczny - realizowane przez Operatora czynnosci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnos$ci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i 2 niniejsza Umowa;

8). Zgoda osoby trzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osob/podmiotow na przeprowadzenie na ich
nieruchomosciach robot lub umiejscowienie odcinkow Sieci zwigzanych z Przebudowg Siecig, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwlaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojcia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.
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§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Wnioskodawcy w celu umozliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczaca nieruchomosci polozonej w migjscowosci Osice, gm. Suchy Dab, dziatka numer 144
[Nieruchomos¢].

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci, z tym, ze moze ona dotyczy¢ réwniez
innych nieruchomosci lub obejmowa¢ elementy Sieci znajdujace sig poza Nieruchomoscig — mozliwos¢ ich oznaczenia
nastgpi¢ moze dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego. Wnioskodawca oéwiadcza, Ze nie zgtasza
zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Operator i Wnioskodawca moze powierzyé osobom trzecim zrealizowanie calosci lub czesci prac zwigzanych
z Przebudowg Sieci.

4. Strony ustalajg, Ze objete lub powstale w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacji
Operatora.
§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji |
1. Wnioskodawca zobowiazuje sie do:
1) uiszczenia Oplaty za Przebudowe Sieci, w tym zaliczek, zgodnie z § 6 Umowy;
2) wspotpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji Umowy, w tym
w szczegolnosci odpowiedniego przygotowania terenu w sposob wynikajacy z Warunkow Przebudowy Sieci,

3) ustanowienia na rzecz Operatora stuzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktéry Operator przedstawi na prosbe Wnioskodawcy), jezeli w
wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, w stosunku do ktorej Wnioskodawca
dysponuje prawem wtasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego.

4) Opracowania i przekazania uzgodnionego z Operatorem projektu budowlanego Przebudowy Sieci obejmujacego
kosztorys inwestorski, uzyskania prawomocnego zgloszenia/decyzji o pozwoleniu na budowe na ENERGA-
OPERATOR SA, uzyskania tytuléw prawnych do nieruchomosci i decyz;i administracyjnych koniecznych do
Przebudowy Sieci - w terminie 12 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy [Termin Realizacji Dokumentaciji],

2. Operator zobowiazuje sie do:
1) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6 miesiecy liczac od dnia wplaty przez
Whioskodawce zaliczki, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 [Termin Realizacji Przebudowy Sieci].

§ 4. [Tok prac zwigzanych z Przebudowa Sieci]

1. Po zawarciu Umowy, Whnioskodawca przystepuje do realizagji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim uwzgledniajac w szczegolnosci: Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
(dostepne na stronie intemetowej EOP), a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu
na budowe (o ile bedq wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania
wiasciwego tytutu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

2. Po uzgodnieniu projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnego zgloszenia/pozwolenia na budowe wydang na
ENERGA-OPERATOR SA, Whioskodawca wnosi oplate w terminie 14 dni w wysokosci okre$lonej w poleceniu zaplaty.
W przypadku braku wplaty Operator wezwie Whnioskodawce do jej wniesienia. Brak zaplaty przez Whnioskodawce we
wskazanym terminie poczytywany bedzie za jego rezygnacjg z Przebudowy Sieci i skutkowaé bedzie natychmiastowym
rozwigzaniem Umowy bez skladania odrebnych o$wiadczen, co nie wylacza prawa Operatora do Zadania od
Whioskodawcy rozliczenia nakiadow poniesionych do dnia jej rozwigzania.

3. Po zaksiggowaniu wplaty wskazanej w ust. 2 Operator wszczyna przetarg zmierzajacy do wyboru wykonawcy prac
budowlano-montazowych Przebudowy Sieci.

4. Jezeli oferta wybranego wykonawcy jest nizsza od wniesionej przez Whioskodawce oplaty Operator zleca wykonawcy
wykonanie ww. prac, informujac o tym Wnioskodawce. Jezeli najnizsza oferta przekracza whiesiong optate o wartosé
przekraczajaca 10% wezesniej szacowanej optaty za Przebudowe to stosuje sig odpowiednio ust. 2, a czas oczekiwania
przez Operatora na wniesienie réznicy wydiuza Termin Realizacji Przebudowy Sieci.

5. Po zakoriczeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje Odbioru Technicznego, o czym informuje
Whioskodawcg w terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych przedstawiajac mu fakture rozliczajaca Przebudowe Sieci.

6. Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulegaé beda odpowiedniemu przediuzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody w
Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznoéci niezaleznej od Operatora powodujacych niemozno$¢, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania tych Terminow, a w szczegdinosci:

2
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1)  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
o taka ilo$¢ dni, o jaka Operator nie mogl wykonywag prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

2)  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Przebudowe Sieci — o okres od uzyskania przez Operatora informacji
o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3) w przypadku przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoticzenia procedury administracyjnej
zwigzanej z Przebudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe odpowiednie

Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegaja one przedtuZeniu.

7. Operatora powiadomi Wnioskodawce jezeli przed lub w trakcie wykonywania prac zwigzanych z Przebudowg Sieci
zaistnigje koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych badz uzupelniajacych (w szczegélnosci nieobjetych umowg
Operatora z wylonionym wykonawca prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci) o wartosci przekraczajacej 10%
szacowanej oplaty za Przebudoweg Sieci.

§ 5 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]
Nakiady, jakie przewiduje si¢, Ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwrci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg Sieci:

1). zostang wstepnie okreslone na podstawie sporzadzonego kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacjg
projektowg Przebudowy Sieci;

2). zostang zaktualizowane o wynagrodzenie z fytulu wykonania prac budowlano-montazowych jakie Operator
poniesie na podstawie umowy z wykonawca wybranym w przetargu,

3). oprocz kosztéw zwiazanych z wykonaniem prac budowlanych bedg uwzglednia¢ takze naktady poniesione
w szczegdinosci na:

a) uzyskanie tytul prawnego do zabudowywanej/przebudowywanej nieruchomosci, jezell tytut prawny byt
wcze$niej uregulowany,

b) uzyskanie tytuléw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane, a takze decyzji administracyjnych,

¢) przygotowanie migjsca pracy i dopuszczenie do pracy;

d) nadzor nad wykonaniem przez wykonawce prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci;

e) wykonanie niezbednych prob i pomiaréw pomontazowych ;

f)  wykonanie prac geodezyjnych;

g) wyplate ewentualnych odszkodowari za szkody powstate na gruntach, pomimo stosowania prawidiowej
technologii robot;

h) dostarczone przez Operatora materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawceg prac budowlano-
montazowych;

o ile skiadniki te wystapia podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaly ujgte w kosztorysie inwestorskim;

4). moga ulec zwiekszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwigzanych z Przebudowa Sieci, zaistnieje koniecznos¢
wykonania prac dodatkowych lub uzupetniajacych nieujgtych w kosztorysie inwestorskim, wyplaty wynagrodzenia
za tytutu prawne dla nieruchomosci objgtych zakresem Przebudowy Sieci, ograniczonymi prawami rzeczowymi na
rzecz Operatora w sytuacji, gdy przed Przebudowg Sieci nieruchomosci byly obcigzone odpowiednimi
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Operatora;

5). Jezeli na etapie realizacji koszty przebudowy przekroczg o wigcej niz 10% koszty szacowane w umowie wowczas

Operator powiadomi Wnioskodawce o tym fakcie przedstawiajgc aktualng kalkulacje kosztow zwigzanych
z przebudowa i uzyska jego akceptacje do dalszej realizacji.

§ 6. [Optata za Przebudowe Sieci]

1. Operator - na podstawie $rednich cen budowy typowych elementéw Sieci oraz $rednich cen wykonania prac
projektowych - szacuje, Ze naklady na wykonanie prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci wyniosa;
6 000,00 zt netto, 7 380,00 zt brutto .Wycena ta jest jedynie ogélnym, wstepnym szacunkiem stuzacym do okreslenia
orientacyjnych naktadéw Przebudowy Sieci.

2. Wnioskodawca wptaci zaliczkg w wysokosci 100% szacowanych naktadow na Przebudowg Sieci obliczong na podstawie
umowy biorac pod uwage kosztorys inwestorski dostarczony wraz z dokumentacja projektowa - w terminie 14 dni od daty
otrzymania/dostarczenia do EOP Prawomocnego Pozwolenia na Budowg lub Zgioszenia.

3. Otrzymana zaliczka, o kiorej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona faktura VAT wystawiong przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaplaty.
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4. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator w terminie 7 dni wystawi koricowa fakture VAT rozliczajgca Umowe za
Przebudowg Sieci oraz zestawienie naktadéw poniesionych na realizacje Przebudowy Sieci. W szczegolnosci jezeli
zaliczki, o ktrych mowa w ust. 2 nie pokryje caloSci naleznosci z tytulu optaty Wnioskodawca zaptaci réznice w terminie
14 dni od dnia otrzymania wlasciwe;j faktury VAT.

5. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich nakladow na realizacje Przebudowy Sieci, okaze sie, ze wynagrodzenie
wynikajace z koricowego rozficzenia, o ktrym mowa w ust. 4 powyzej, zostato naliczone w nieprawidiowej wysokosci, to:

1).  w przypadku niedoplaty — Operator wystawi fakture VAT korygujacq z terminem zaptaty wynoszacym 14 dni od
dnia dorgczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2). wprzypadku nadptaty ~ Operator zwroci Wnioskodawcy te nadptate w terminie 14 dni na nr rachunku bankowego
wskazany we Wniosku przez Wnioskodawce oraz wystawi fakture VAT korygujaca,

6. Wplaty Wnioskodawca dokona przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na wystawionych fakturach, co do
zasady stosujac podziat platnodci (split payment),

7. Zadzien zaplaty uznaje sie dzier uznania przez bank wptywu na rachunek bankowy Operatora.
8. Do faktur zostanie doliczony podatek (VAT) zgodny z obowigzujgcymi na dzien ich wystawienia przepisami.

9. Operator oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).

§ 7. [Rozwigzanie | wygasniecie Umowy]

1. Wnioskodawca moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, z tym, ze
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich udokumentowanych naktadéw Operatora zwigzanych z realizacjg Umowy do
dnia jej rozwigzania (w tym np. odszkodowania za rozwigzanie umowy z wykonawca projektu budowlanego lub prac
budowlano-montazowych). Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron.

2. Operator moze wypowiedzie¢ umowe, jezeli Wnioskodawca pozostaje w zwloce przez okres 3 miesiecy z realizacja
obowiazkow okreslonych w §3 ust. 1, a przed wypowiedzeniem Operator wezwat Wnioskodawce do realizacji. W
przypadku rozwigzania Umowy w tym trybie Operator uprawniony jest zada¢ pokrycia przez Wnioskodawce wszelkich
udokumentowanych naktadow zwiazanych z realizacja Umowy do dnia jej rozwigzania, a Wnioskodawca zobowigzany
jest do ich zaplaty w terminie 14 dni od otrzymania od Operatora odpowiedniego 2adania ze wskazaniem ww. naktadow

3. Zobowigzanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody
(w szczegolnosci  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci) o charakterze trwaltym lub niemoZiiwym do
przezwycigzenia w zwyktym toku czynnosci przy dotozeniu nalezytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a) powiadomi Wnioskodawcg o wygasnieciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia racjonalnej informacji o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest zatrzyma¢ zaliczki lub zada¢ pokrycia przez Wnioskodawce wszelkich udokumentowanych
nakladow zwigzanych z realizacjg Umowy do dnia jej wygasniecia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie
umowy przez operatora z wykonawcg projektu budowlanego lub prac budowlano-montazowych).

§ 8. [Bezpieczeristwo i Poufnos¢ Informacii]

1. Strony zobowigzujg si¢ zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane ~ niezaleznie od formy
przekazania tych informacji, jak réwniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych érodkéw zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postugujq sig przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za ktorych dzialania lub zaniechania odpowiada jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
Dopuszczalne jest przekazanie informacji, o ktorych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitalowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesylowych.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniklej z tego ftytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowiazujacych przepisach prawa.

5. Zobowigzanie wynikajace z ninigjszego artykulu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakoniczeniu, niezaleZnie od powodu jej zakoriczenia.
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§ 9. [Postanowienia koricowe]
1. Koordynatorami wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy sa:
1) ze strony Wnioskodawey - .........cevvuvereerienesseessnneicee e ykom. s T @

Strony prowadzi¢ bedq biezaca korespondencje zwigzang z Umowg w drodze elektronicznej (email; dopuszczalne bez

kwalifikowanych podpiséw elektronicznych), chyba Ze jednoznacznie o$wiadcza drugiej stronie (koordynatorowi) o

komunikacji pocztg tradycyjng lub w inny prawnie dopuszczalny sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z kierowang

korespondencja.

2. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy | wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynno$ci dokonane wobec osoby uprzednio petniacej obowiazki okreslone w ust. 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wiasciwe powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupetnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewazno$ci.

5. Umowa zostata sporzadzona w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Whioskodawca: Operator:



