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Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. MAREK GOLONKA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 128-Km/74,
jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MP-0198.

Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 23-01-2020 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0198-48DD-B5D7-C167-Y251

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. MAREK MIŁEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 1296/94,
jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MP-0751.

Członek czynny od: 27-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-04-2020 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0751-758B-8FFB-YE52-CE6Y

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1. Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w  25/32 rodowisku
 MicroStation na podstawie matrycy mapy zasadniczej,
 wydrukowana w ZGKiKM we Wroc 39/64 awiu.

2. Uk 39/64 ad wspó 39/64 rzŒdnych "2000".

3. Poziom odniesienia: "PL-EVRF2007-NH".

WROC 7/64 AW  17.04.2020
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Instal-Tech Marcin Marzec,  

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

www.marzec-budownictwo.pl  kontakt@marzec-budownictwo.pl 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

Temat: 
Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego przy 
ul. Sienkiewicza 5 we Wrocławiu. 

Inwestor: 
Uniwersytet Wrocławski,  
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,  
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

Adres: Działka nr 2 w obrębie Plac Grunwaldzki, AR_27 
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 5

Kategoria: Kategoria IX  

Jednostka 

Projektowa: 
Marcin Marzec INSTAL-TECH 
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków 

Data: 17.06.2020 r. 

PROJEKTOWAŁ 

mgr inż. arch. Marek Golonka 
upr. bud. w specjalności architektonicznej  
do proj. bez ograniczeń, nr 128-Km/74 

SPRAWDZIŁ 

mgr inż. arch. Marek Miłek  
upr. bud. w specjalności architektonicznej  
do proj. bez ograniczeń, nr 1296/94 
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Instal-Tech Marcin Marzec,  

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

www.marzec-budownictwo.pl  kontakt@marzec-budownictwo.pl 

Spis treści 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów ....................................................................................................................................... 14 

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: ........................................................................ 14

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych .............................................................................. 15

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .................................................................................................... 15 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych. ................................................................................................................................ 16 

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych ..................................... 17

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
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8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
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9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 20

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń teletechnicznych ....................................... 23 

11. Podstawa prawna opracowania ............................................................................................ 23

13



Instal-Tech Marcin Marzec,  

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

www.marzec-budownictwo.pl  kontakt@marzec-budownictwo.pl 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje się wykonanie niezbędnych prac w celu 

likwidacji problemów wskazanych w ekspertyzie technicznej pokrycia dachowego wykonanej 

przez mgr inż. Jana Kunerta w 2017 r. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

wadami zastanymi na dachu obiektu, podczas oględzin oraz inwentaryzacji, projektuję się 

remont dachu wraz z wymianą skraplacza. Projekt obejmuję wymianę poszycia stropodachu od 

warstwy paroizolacyjnej po warstwę hydroizolacyjną, wymianę częściową rur spustowych, a 

także wpustów dachowych wraz z obróbką z blachy miedzianej attyk. Demontaż istniejącej 

obróbki blacharskiej kominów, wykonanie izolacji i zastosowanie listwy aluminiowej dociskowej 

wraz z okapnikiem. Wymianę obudowy wiaty stalowej, na płyty warstwowe oraz instalacji 

odgromowej.  Projektuję się również oczyszczenie i hydrofobizację wykuszy elewacji budynku 

oraz uszczelnienie zbyt dużych szczelin między płytami. Projektuję się również demontaż i 

ponowny montaż dachówki ceramicznej z dachu stromego z wymianą warstw termoizolacyjnych 

i łat oraz demontaż i ponowny montaż na nowych kotwach płyt z piaskowca na wykuszu wraz z 

wymianą izolacji. Należy również usunąć istniejący tynk ze stropu wewnątrz budynku na 3 

piętrzę, oczyścić, osuszyć, odgrzybić i wykonać nowy tynk cementowo-wapienny. 

W trakcie realizacji projektu należy wyłączyć z użytkowania 3 piętro obiektu – magazyn 

kolekcji suchej, zabezpieczyć wszelkie preparaty oraz uwzględnić brak wentylacji w ogrodzie 

zimowym i sali konferencyjnej ze względu na demontaż urządzeń instalacji wentylacji na dachu 

na czas wykonania robót. 

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- przygotowanie terenu pod budowę 

- demontaż istniejących urządzeń instalacji wraz z obudową stalowej wiaty i zabezpieczeniem 

ich na czas wykonywania prac na stropodachu 

- demontaż elementów pokrycia dachowego wraz z istniejącą podkonstrukcją stalową pod 

urządzenia i słupkami stalowymi, a także niezbędnych obróbek blacharskich, rur spustowych 

i wpustów dachowych na stropodachu (w trakcie prac demontaż i ponowny montaż elementów 

niezbędnych do wykonania prawidłowych połączeń paroizolacyjnych, termoizolacyjnych oraz 

hydroizolacyjnych) 

-  oczyszczenie, osuszenie istniejącego stropodachy i zagruntowanie 

- wykonanie prac przygotowawczych, montaż wpustów, haków i innego oprzyrządowania 

- wykonanie wstępne obróbek detali dachowych takich jak izolacja attyki, kominów, szachtów 

- wykonanie paroizolacji, termoizolacji, hydroizolacji 
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Instal-Tech Marcin Marzec,  

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

www.marzec-budownictwo.pl  kontakt@marzec-budownictwo.pl 

- montaż istniejących zdemontowanych kanałów i urządzeń instalacyjnych wraz z wymianą 

skraplacza  

- demontaż obróbek, istniejących płyt elewacyjnych na wykuszach oraz dachówki na dachu 

stromym. Wymiana izolacji, rur spustowych oraz wpustów (ponowny montaż dachówki oraz płyt 

piaskowca na nowych kotwach) 

- wykonanie obróbek blacharskich i montaż istniejących obróbek z płyt piaskowca po 

wcześniejszym oczyszczeniu i hydrofobizacji 

- montaż instalacji odgromowej i podłączenie istniejących urządzeń instalacyjnych 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Sienkiewicza 5, pomiędzy ulicami 

Mieszka I i Świętokrzyskiej. 

Obiekt znajduję się na działce nr 2, w obrębie Plac Grunwaldzki AR_27 we Wrocławiu i stanowi 

własność gminy Wrocław.  

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od ulicy Mieszka I oraz zapewniona 

jest komunikacja piesza. Wejście główne do budynku objętego modernizacją znajduję się od 

strony południowej - ulicy Mieszka I.  Na terenie działki występuje zieleń niska, średniowysoka i 

wysoka. Projektowany remont dachu nie obejmuję żadnych zmian w zakresie komunikacji czy 

zieleni znajdującej się na terenie inwestycji. 

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku nie 

ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegółowych budynku są 

nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć opracowany projekt. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie przewiduję się prac związanych z zagospodarowaniem terenu.  

Podczas realizacji inwestycji przewidywane są roboty na wysokościach związane z remontem 

warstw stropodachu tj. takie, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z dużej 

wysokości oraz zagrożenie otoczenia przez spadające elementy z rozbiórki. 

Prace (roboty) na wysokościach: na rusztowaniach, pomostach, podestach, stałych galeriach, 

słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, (rozstawnych, 

przystawnych) klamrach i innych podwyższeniach i powierzchniach znajdujących się na 

wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi. Przy organizowaniu 

stanowisk pracy na wysokościach należy stosować zabezpieczenia wynikające z rozporządzeń 

właściwych ministrów i norm. 

Teren budowy wygrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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Należy także zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania robót dachowych. 

Prace przy wykonywaniu remontu dachu prowadzone będą na wysokości do 20,0m nad 

poziomem terenu. Prowadzenie robót dekarskich powinno odbywać się z zapewnieniem 

zabezpieczeń dachu przed opadami atmosferycznymi. 

Obiekt, na którym będą wykonywane prace zlokalizowany jest na granicy działki z chodnikiem, 

należy więc wykonać konstrukcje zabezpieczające (daszki ochronne) tam, gdzie będzie to 

konieczne, aby umożliwić poruszanie się po istniejących chodnikach. Należy zapewnić 

bezpieczeństwo podczas wykonywania prac w pasach ruchu używanych przez użytkowników 

zabudowań sąsiadujących. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych. 

-upadek z wysokości podczas prowadzenia prac na wysokości 

-uderzenia, upadki materiałów budowlanych z wysokości 

-porażenie energią elektryczną podczas wykonywania prac 

- poparzenie w trakcie wykonywania zgrzewania pap 

-wypadek podczas prowadzenia robót przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz środków 

transportu, 

- Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. 

-Zagrożenia związane z pracą oraz ruchem maszyn i urządzeń np. pochwycenie, zmiażdżenie, 

odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, fragmentów ciała 

- Podrażnienia błon śluzowych podczas wykonywania prac związanych z układaniem 

i zgrzewaniem pap  

-Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót rozbiórkowych 

-zgniecenie kończyn, 

-porażenie prądem 

-uszkodzenie kończyn górnych i dolnych przy transporcie lub użyciu narzędzi  

i elektronarzędzi 

-upadki podczas pracy na dachu spowodowane warunkami atmosferycznymi, deszcz, opady 

śniegu, silne podmuchy wiatru 

-obecność pracy maszyn budowlanych, 

-spożywanie napojów alkoholowych 

-zatrucie chemią budowlaną zwłaszcza podczas prac fundamentowych 

-wdychanie pyłu pochodzącego z materiałów budowlanych 

-zagrożenie pożarowe: w całym czasie prowadzenia robót. 
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

Miejsca prowadzenia robót budowlanych muszą być ogrodzone w sposób niestanowiący 

zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia musi wynosić co najmniej 1,5m. Należy wykonać 

oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych 

i pojazdów szynowych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego musi wynosić co 

najmniej 0,75m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków 

transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętów lub innych 

przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Drogi wewnętrzne należy utwardzić i utrzymywać we właściwym stanie technicznym oraz 

oznakować w sposób określony w przepisach o ruchu na drogach publicznych. Wysokość 

zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie może być mniejsza niż 6 m Na 

poboczu drogi głównej, przynajmniej po jednej stronie, należy wydzielić drogę dla pieszych 

(chodnik). 

W pomieszczeniach i miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić 

w sposób widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w 

szczególności o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 

Stałe stanowiska pracy znajdujące się na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć przed 

opadami atmosferycznymi.  

Teren bazy wytwórni, placu budowy oraz zakładu odkrywkowej eksploatacji kruszyw należy 

wyposażyć w: 

• odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników pomieszczenia do spożywania

posiłków, urządzenia higienicznosanitarne oraz suszarnie odzieży, 

• apteczkę podręczną ze środkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej

pomocy, obsługiwaną przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej 

pomocy, 

• odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

Dla grup powyżej 10 osób oraz przy robotach trwających dłużej niż 1 tydzień należy 

przygotować schroniska przewoźne lub stałe, wyposażone w urządzenia do ogrzewania 

się pracowników, podgrzewania posiłków, suszenia odzieży, do mycia się, w stół i krzesła 

(taborety) oraz apteczkę ze środkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niż 10 osób 
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oraz przy robotach trwających krócej niż 1 tydzień urządzenia te mogą być odpowiednio 

ograniczone. 

Miejsca badań laboratoryjnych wykonywanych bezpośrednio na drodze publicznej bez 

zatrzymywania ruchu należy zabezpieczyć i oznakować 

Otwory w stropodachu, na którym prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp 

ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wypadnięcia lub ogrodzić balustradą. Ponadto, 

aby ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w 

przypadkach, w których jest wymagane stosowanie środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 

pomostów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i 

demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 

wygrodzić strefę niebezpieczną. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem 

się oraz zapewnić ich stabilność.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne,  

 -szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać  

pracowników   z   zagrożeniami   występującymi   na   określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku.  
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 

wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia     wstępne     podstawowe     w     zakresie     bhp, powinny     być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia   okresowe   w   zakresie   bhp   dla   pracowników   zatrudnionych   na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub Życia 

oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej ni raz w roku.  

Pracownicy    zatrudnieni    na    stanowiskach    operatorów żurawi, maszyn budowlanych   i 

innych maszyn   o   napędzie silnikowym   powinni   posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy    

wymóg    nie    dotyczy    betoniarek    z    silnikami    elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na   placu   budowy   powinny   być   udostępnione   pracownikom   do   stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

-wykonywania    prac    związanych    z    zagrożeniami    wypadkowymi    lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników,  

-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

 -udzielania pierwszej pomocy.  

W/w    instrukcje    powinny    określać    czynności    do    wykonywania    przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla Życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Na przedmiotowej budowie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych. 
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9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- p r z y c z y n y    o r g a n i z a c y j n e    p o w s t a n i a   w y p a d k ó w   p r z y    

p r a c y: 

1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

2) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

3) niewłaściwe polecenia przełożonych

4) brak nadzoru,

5) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

6) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

7) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

8) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

9) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

10) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

11) nieodpowiednie przejścia i dojścia,

12) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- p r z y c z y n y t e c h n i c z n e p o w s t a n i a w y p a d k ó w p r z y p r a c y: 

1) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

3) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

4) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

5) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

6) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

7) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

8) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

9) zastosowanie materiałów zastępczych,

10) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

11) wady materiałowe czynnika materialnego:

12) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

13) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

14) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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15) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

16) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

 i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrodzenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierują ca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, 

powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie 

z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. plac budowy powinien mieć zorganizowaną komunikację umożliwiającą w razie 

awarii, wypadku lub pożaru sprawną ewakuację oraz dojazd dla służb ratowniczych, teren 

prowadzenia prac zabezpieczyć - ogrodzić i oznakować w sposób zabezpieczający osoby 

niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. Ruch pieszy powinien odbywać 

się poboczami wzdłuż dróg kołowych na terenie budowy, ruch kołowy na budowie powinien być 

prowadzony zgodnie  

z umieszczonymi znakami drogowymi oraz wg ogólnych przepisów ruchu kołowego, 

należy prawidłowo oświetlić miejsca pracy. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót; koordynowanie działań zapewniających 

przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad BHP na tablicy informacyjnej 

należy umieścić telefony alarmowe; 

Plan Bioz sporządzony przez Kierownika Budowy powinien określać m.in.: 

1. Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robót.

2. Warunki pracy podczas prowadzenia robót.

3. Warunki podczas pracy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz innych

urządzeń oraz transportu 

4. Warunki pracy podczas prowadzenia robót na rusztowaniach budowlanych.

Warunki pracy podczas prowadzenia robót ziemnych. 

6. Warunki pracy podczas prowadzenia robót zbrojeniowych.

7. Warunki pracy podczas prowadzenia robót betonowych i żelbetowych.

8. Warunki pracy podczas prowadzenia robót izolacyjnych.

9. Warunki pracy podczas prowadzenia robót wykończeniowych.

10. Warunki osobistej ochrony pracowników.

11. Warunki umożliwiające pierwszą pomoc.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

określają przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Uwagi: 

Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności odpowiedniej do 

powierzonego zakresu robót. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Końcowa 

kolejność realizacji robót budowlanych zostanie ustalone przez Kierownika Budowy. 

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń teletechnicznych 

Wszystkie dokumenty budowy takie jak Dziennik Budowy, dokumentacja projektowa oraz 

dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń używanych podczas 

prowadzenia prac budowlanych będą przechowywane u Inwestora, w miejscu dostępnym, 

wskazanym jako biuro budowy. 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy 

11. Podstawa prawna opracowania

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

- Podstawy wykonania dokumentacji 

- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym, że Wykonawca 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane.

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. (Dz.U.03.120, poz.1126.).

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94

z późn.zm.). art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.

Nr 106 poz.1126 z późn.zm.).
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z

póź.zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62

poz. 285).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.

287) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr

62 poz. 288).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania

projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu

powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na

Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja

1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263) 22.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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I.Przedmiot inwestycji 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji kosztoryso-
wej remontu dachu w budynku Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 5 
we Wrocławiu. 

II.Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduję się na działce nr 2, w obrębie Plac Grunwaldzki AR_27 we Wro-
cławiu i stanowi własność gminy Wrocław. Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ulicy
Sienkiewicza 5, pomiędzy ulicami Mieszka I i Świętokrzyskiej.

III.Podstawa opracowania

- Umowa pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, a firmą
INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków.
- Ekspertyza techniczna pokrycia dachowego wykonana przez mgr inż. Jana Kunerta w 2017 r.
- dokumentacja archiwalna
- dokumentacja fotograficzna
- zalecenia i założenia do projektowania podane przez Zamawiającego zawarte w SIWZ i OPZ
- uzgodnienia i ustalenia Zamawiającego z Projektantem dokonane podczas spotkań
koordynacyjnych na terenie obiektu tj w trakcie wizji lokalnej

IV. Opis stanu istniejącego

Budynek jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o stropodachu 
płaskim i konstrukcji żelbetowej. Budynek wykonano w oparciu o dokumentację z 2001 r. roku 
opracowaną przez Studio AR-5 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 139 we Wrocławiu. 
Konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna, szkieletowa, wykonana w układzie nośnym 
słupowo – ryglowym o siatce słupów z reguły 6,00[4,20] x 6,00[5,70, 5,70 i 3,60]m. Wejście 
główne do budynku usytuowane jest od strony południowej. Wymiary budynku wynoszą: dłu-
gość 22,80 m, szerokość 21,60 m a wysokość 16,26 m. Kondygnacja 4 – poddasze ma wyso-
kość 3,65 cm. 
Pomieszczenie poddasza – 3 piętro wykorzystywane jest jako pracownia i magazyn ekspona-
tów. 
Budynek nie jest zabytkowy, ale leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

V.Dane liczbowe 

Budynek średniowysoki, 4 kondygnacyjny 
- powierzchnia netto - 2008,90 m2, 
- powierzchnia użytkowa - 1610,90 m2, 
- kubatura - 9080.80 m3, 
- wysokość budynku – 16,25 m 
- spadki na stropodachu – od 0,5%-3,7% 

VI.Opis techniczny
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1. Konstrukcja nośna
Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe ramy monolityczne wykonane z betonu żwirowego klasy 
B20. Rygle ram – podciągi ze skosami wkomponowane są w stropy i mają wymiary poprzeczne 
bxh = 30x65cm a słupy 30x30cm. Usztywnienie szkieletu stanowią stropy, ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne oraz ściany klatki schodowej. Rozstawy słupów wynoszą 6,00[a także 4,20] x 
6,00[a także 5,70, 5,70 i 3,60] m. 

2. Ściany
Ściany zewnętrzne nienośne wykonano warstwowe betonowe i z pustaków MAX a ściany nośne 
są żelbetowe. Grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych wynoszą 20 cm. Ściany działowe 
wykonano gipsowo- kartonowe na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną, w sa-
nitariatach ścianki wykonano z cegły dziurawki gr.12 cm. 

3. Strop pod poddaszem
Strop pod poddaszem w budynku wykonano jako płytowy, żelbetowy gr. 20 cm z betonu żwiro-
wego klasy B20 

4. Stropodach
Płaski stropodach składa się z następujących elementów licząc od góry: 

- warstwy balastowej z otoczaków 16/32 mm o średniej grubości do 10 cm (min.5 cm), 
- włókniny (flizeliny), stanowiącej osłonę membrany EPDM przed otoczakami a właściwie ich 
ostrymi krawędziami, 
- membrany izolacyjnej HARTALAN EPDM grubości 0,8 mm zgrzewanej na zakładach 
około 10 cm, 
- izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. ok. 15 cm, kotwionej do podłoża przy pomocy dybli, 
- izolacji przeciwwilgociowej - paroizolacji, 
- warstwy wyrównawczej z lekkiego betonu gr. 2,0cm, 
- warstwy spadkowej z keramzytobetonu 4-30cm, 
- płyty żelbetowej gr. 20 cm, 
- tynku cementowo-wapiennego gr. 1,5 cm. 

5. Klatka schodowa
Schody wewnętrzne wykonano żelbetowe płytowo-belkowe. Na wysokości poddasza do wyłazu 
dachowego prowadzą stalowe schody mocowane do ściany klatki schodowej. Obok umiejsco-
wiona jest również klapa oddymiająca.  

6. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe na budynku to membrana EPDM gr. 0,8 mm, na niej włóknina a na włókninie 
warstwa balastowa z otoczaków kamiennych gr. ok. 10 cm. Pokrycia nad oknami w elewacji 
południowej stanowi również membrana EPDM, lokalnie z warstwą balastową a lokalnie bez tej 
warstwy i bez włókniny. Od strony południowej pokrycie stromej części dachu stanowią da-
chówki ceramiczne oraz blacha stalowa powlekana, kolorystycznie dopasowana do dachówki. 
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7. Blacharka
Do obróbek dachowych kominów oraz attyki od strony południowej budynku zastosowano bla-
chę. 

8. Posadzki
Posadzkę w pomieszczeniu poddasza wykonano z płytek ceramicznych terakota na podkładzie 
betonowym. 

9. Tynki, okładziny
Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, na stropodachu grubość tynku wynosi ok. 15mm. 
Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitariatów i gospodarczych wykonano z płytek ceramicz-
nych i typu granitogres. Okładziny zewnętrzne – wykonano z płyt kamiennych z piaskowca War-
towice mocowanych do ścian przy pomocy stalowych kotew. 

10. Attyki
Ścianki attyk ocieplono wełną mineralną i zwieńczono płytami z piaskowca a od strony połu-
dniowej obróbkami blacharskimi z blachy miedzianej. Na ocieplenie attyk wyciągnięto mem-
branę EPDM. Na zakładach arkuszy blach na ścianie attyki od strony południowej wykonano 
uszczelnienia przypuszczalnie olkitem. 

11. Stolarka
Stolarka okienna aluminiowa a drzwiowa stalowa i aluminiowa oraz o ościeżnicach drewnia-
nych. 

12. Malowanie
Malowanie pomieszczenia poddasza wykonano przy pomocy farby emulsyjnej. 

13. Odwodnienie
W budynku odwodnienie dachu jest wewnętrzne poprzez dwa wpusty dachowe usytuowane 
symetrycznie na dachu. Odwodnienie daszków nad oknami w elewacji południowej odbywa się 
poprzez przebicie ścianki, w której osadzono rurę odpływową, Odwodnienie dachu stromego od 
strony południowej odbywa się do rynien wewnętrznych a stamtąd do rur spustowych wewnętrz-
nych. 

14. Instalacje
Na dachu stwierdzono instalację odgromową naciągową oraz urządzenia wentylacyjno – 
klimatyzacyjne. 

15. Przegrody

S1 – ściana zewnętrzna 
-płyta z piaskowca na kotwach 4 cm  
- pustka powietrzna 4 cm 
- wełna mineralna z warstwą flizeliny  
mocowana mechanicznie 12 cm 
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-ściana żelbetowa 20 cm 
- płyta GK 3 cm 

S2 – ściana zewnętrzna - lukarna 
- płyta z piaskowca na kotwach 4 cm 
- pustka powietrzna 4 cm 
- wełna mineralna z warstwą flizeliny 
 mocowana mechanicznie 8 cm 
-ściana żelbetowa 10 cm 
- gładź gipsowa 0,5 cm 

P1 – dach stromy 
- dachówka ceramiczna zakładkowa 300x480 mm 
- kontrłaty 25x50 mm 
- folia  
- łaty 25x50 mm 
- izolacja termiczna - wełna mineralna 12 cm 
- płyta stropodachowa o nachyleniu 70°  20 cm  
- gładź gipsowa 0,5 cm 

P2 – dach  
- warstwa dociskowa z otoczaków 16/32 mm o gr. 5-10 cm 
- włóknina  
- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm  
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15 cm 
- paroizolacja 
- warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm 
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm 
- płyta żelbetowa gr. 20 cm 
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 

P3 – wiata na dachu 
-posadzka cementowa 2 cm 
-lekki beton gr. 8 cm 
- wełna mineralna twarda 10 cm 
- parolizolacja 
-warstwa wyrównawcza - lekki beton 2 cm 
- warstwa keramzytobetonu 28 cm 
- płyta stropowa 20 cm  

P4 – dach stromy 
- warstwa dociskowa z otoczaków 16/32 mm o gr. 5-10 cm 
- włóknina  
- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm  
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15 cm 
- paroizolacja 
- warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm 
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- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm 
- płyta żelbetowa gr.10 cm 
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 

VII. Uwagi do dokumentacji

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
- Podstawy wykonania dokumentacji 
- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wyma-
gania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza roz-
wiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym, że Wykonawca jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy
bezwłocznie powiadomić projektanta.
2.Wszystkie wymiary względem istniejącego budynku potwierdzić ze
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostały podane 
w cm.
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P2
- warstwa dociskowa z otoczaków 16/32 mm o gr. 5-10 cm
- włóknina 
- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm 
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15 cm
- paroizolacja
- warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm
- płyta żelbetowa gr. 20 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

S2
- płyta z piaskowca na kotwach 4 cm 

- pustka powietrzna 4 cm

- wełna mineralna z warstwą flizeliny
 mocowana mechanicznie 8 cm

-ściana żelbetowa 10 cm
- gładź gipsowa 0,5 cm

P4
- warstwa dociskowa z otoczaków 16/32 mm o gr. 5-10 cm

- włóknina 
- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm 

- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15 cm
- paroizolacja

- warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- płyta żelbetowa gr.10 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P1
- dachówka ceramiczna zakładkowa 300x480 mm
- kontrłaty 25x50 mm

- folia 
- łaty 25x50 mm
- izolacja termiczna - wełna mineralna 12 cm
- płyta stropodachowa o nachyleniu 70°  20 cm 
- gładź gipsowa 0,5 cm

S1
-płyta z piaskowca na kotwach 4 cm 

- pustka powietrzna 4 cm
- wełna mineralna z warstwą flizeliny 

mocowana mechanicznie 12 cm
-ściana żelbetowa 20 cm

- płyta GK 3 cm

S1
-płyta z piaskowca na kotwach 4 cm 

- pustka powietrzna 4 cm
- wełna mineralna z warstwą flizeliny 

mocowana mechanicznie 12 cm
-ściana żelbetowa 20 cm

- płyta GK 3 cm

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50
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LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU
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S1
- płyta z piaskowca na kotwach 4 cm 
- pustka powietrzna 4 cm
- wełna mineralna z warstwą flizeliny 
mocowana mechanicznie 12 cm
- ściana żelbetowa 20 cm

- płyta GK 3 cm

P3
-posadzka cementowa 2 cm
-lekki beton gr. 8 cm
- wełna mineralna twarda 10 cm
- parolizolacja
-warstwa wyrównawcza - lekki beton 2 cm
- warstwa keramzytobetonu 28 cm
- płyta stropowa 20 cm 

S1
-płyta z piaskowca na kotwach 4 cm 
- pustka powietrzna 4 cm

- wełna mineralna z warstwą flizeliny 
mocowana mechanicznie 12 cm
-ściana żelbetowa 20 cm
- płyta GK 3 cm
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wiata o konstrukcji stalowej

szacht wentylayjny

P2
- warstwa dociskowa z otoczaków 16/32 mm o gr. 5-10 cm
- włóknina 
- membrana izolacyjna EPDM o gr. 0,8 mm 
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15 cm
- paroizolacja
- warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm
- płyta żelbetowa gr. 20 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

wpust dachowy

rynna

wpust dachowy

obróbka - płyta z piaskowca

obróbka - płyta z piaskowcaobróbka - płyta z piaskowca

obróbka - blacha miedziana

obróbka - blacha miedziana

obróbka z płyt piaskowca

Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy 
bezwłocznie powiadomić projektanta.
2.Wszystkie wymiary względem istniejącego budynku potwierdzić ze 
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostały podane 
w cm.
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1. Przedmiot inwestycji

Remont dachu budynku Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 5 

we Wrocławiu. Zadaniem przedmiotowego opracowania jest remont dachu zgodnie z eksper-

tyzą techniczną pokrycia dachowego wykonaną przez mgr inż. Jana Kunerta oraz dobór nowego 

skraplacza (ew. naprawy obecnego). 

2. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduję się na działce nr 2, w obrębie Plac Grunwaldzki AR_27 we 

Wrocławiu i stanowi własność gminy Wrocław. Projektowana inwestycja zlokalizowana przy 

ulicy Sienkiewicza 5, pomiędzy ulicami Mieszka I i Świętokrzyskiej. 

3. Podstawa opracowania
- Umowa pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, a firmą 

INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków. 

- Ekspertyza techniczna pokrycia dachowego wykonana przez mgr inż. Jana Kunerta w 2017 r. 

- Dokumentacja archiwalna 

- Dokumentacja fotograficzna 

- Zalecenia i założenia do projektowania podane przez Zamawiającego zawarte w SIWZ i OPZ 

- Uzgodnienia i ustalenia Zamawiającego z Projektantem dokonane podczas spotkań 

koordynacyjnych na terenie obiektu tj. w trakcie wizji lokalnej 

- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.)  

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tj.) 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1129 tj.)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 tj.) 

4. Dane ogólne
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Budynek jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o stro-

podachu płaskim i konstrukcji żelbetowej. Budynek wykonano w oparciu o dokumentację z 2001 

r. roku opracowaną przez Studio AR-5 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 139 we Wro-

cławiu. Konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna, szkieletowa, wykonana w układzie 

nośnym słupowo – ryglowym o siatce słupów z reguły 6,00[4,20] x 6,00[5,70, 5,70 i 3,60] m. 

Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony południowej. Wymiary budynku wyno-

szą: długość 22,80 m, szerokość 21,60 m a wysokość 16,25 m. Kondygnacja 4 – poddasze ma 

wysokość 3,65 cm. 

Obiekt nie posiada pomieszczeń zagrożenia wybuchem. Strefa pożarowa poniżej 

5000m2. Obciążenie ogniowe biur i części magazynowej <500MJ/m2. Klasa odporności poża-

rowej budynku „C”. Budynek podzielony na strefy pożarowe, kondygnacja parteru i piwnic, piętra 

I i III, garaż oraz klatkę schodową.  

Piwnice – nie przeznaczone na stały pobyt ludzi 

Parter, poziom +/- 0,00 – Kategoria zagrożenia ludzi ZL III 

I + III piętro - Nie przeznaczone na stały pobyt ludzi 

Pomieszczenie poddasza – 3 piętro wykorzystywane jest jako pracownia i magazyn ekspona-

tów. 

Ewakuacja z pomieszczeń zapewniają korytarze o szerokości co najmniej 150 cm. 

Budynek nie jest zabytkowy, leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera i 

Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu oznaczony symbolem 7U – jako teren usług. 

5. Dane liczbowe
- Budynek średniowysoki, 4 kondygnacyjny 

- powierzchnia netto - 2008,90 m2, 

- powierzchnia użytkowa - 1610,90 m2, 

- kubatura - 9080.80 m3, 

- wysokość budynku – 16,25 m 

- spadki na stropodachu – od 0,5%-3,7% 

6. Opis stanu istniejącego

38



Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

www.marzec-budownictwo.pl 

Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe ramy monolityczne wykonane z betonu żwirowego 

klasy B20. Rygle ram – podciągi ze skosami wkomponowane są w stropy i mają wymiary po-

przeczne bxh = 30x65cm a słupy 30x30cm. Usztywnienie szkieletu stanowią stropy, ściany ze-

wnętrzne i wewnętrzne oraz ściany klatki schodowej. Rozstawy słupów wynoszą 6,00[a także 

4,20] x 6,00[a także 5,70, 5,70 i 3,60] m. 

Ściany zewnętrzne nienośne wykonano warstwowe betonowe i z pustaków MAX a ściany 

nośne są żelbetowe. Grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych wynoszą 20 cm. Ściany 

działowe wykonano gipsowo- kartonowe na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mine-

ralną, w sanitariatach ścianki wykonano z cegły dziurawki gr.12 cm. 

Strop pod poddaszem w budynku wykonano jako płytowy, żelbetowy gr. 20 cm z betonu 

żwirowego klasy B20 

Schody wewnętrzne wykonano żelbetowe płytowo-belkowe. Na wysokości poddasza do 

wyłazu dachowego prowadzą stalowe schody mocowane do ściany klatki schodowej. Obok 

umiejscowiona jest również klapa oddymiająca.  

Pokrycie dachowe na budynku to membrana EPDM gr. 0,8 mm, na niej włóknina a na 

włókninie warstwa balastowa z otoczaków kamiennych gr. ok. 10 cm. Pokrycia nad oknami w 

elewacji południowej stanowi również membrana EPDM, lokalnie z warstwą balastową a lokal-

nie bez tej warstwy i bez włókniny. Od strony południowej pokrycie stromej części dachu stano-

wią dachówki ceramiczne oraz blacha stalowa powlekana, kolorystycznie dopasowana do da-

chówki. 

Do obróbek dachowych kominów oraz attyki od strony południowej budynku zastosowano 

blachę. 

Posadzkę w pomieszczeniu poddasza wykonano z płytek ceramicznych terakota na pod-

kładzie betonowym. 

Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, na stropodachu grubość tynku wynosi ok. 

15mm. Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitariatów i gospodarczych wykonano z płytek 

ceramicznych i typu granitogres. Okładziny zewnętrzne – wykonano z płyt kamiennych z pia-

skowca Wartowice mocowanych do ścian przy pomocy stalowych kotew. 

Ścianki attyk ocieplono wełną mineralną i zwieńczono płytami z piaskowca a od strony 

południowej obróbkami blacharskimi z blachy miedzianej. Na ocieplenie attyk wyciągnięto mem-

branę EPDM. Na zakładach arkuszy blach na ścianie attyki od strony południowej wykonano 

uszczelnienia przypuszczalnie olkitem. 
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Stolarka okienna aluminiowa a drzwiowa stalowa i aluminiowa oraz o ościeżnicach drew-

nianych. 

Malowanie pomieszczenia poddasza wykonano przy pomocy farby emulsyjnej. 

W budynku odwodnienie dachu jest wewnętrzne poprzez dwa wpusty dachowe usytuow-

ane symetrycznie na dachu. Odwodnienie daszków nad oknami w elewacji południowej odbywa 

się poprzez przebicie ścianki, w której osadzono rurę odpływową, Odwodnienie dachu stromego 

od strony południowej odbywa się do rynien wewnętrznych a stamtąd do rur spustowych we-

wnętrznych. 

Na dachu stwierdzono instalację odgromową naciągową oraz urządzenia wentylacyjno –

klimatyzacyjne. 

7. Podstawowe dane dotyczące obiektu

7.1. Zagospodarowanie terenu 
Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie bu-

dynku nie ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegółowych bu-

dynku są nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć opracowany projekt 

7.2. Obiekty kubaturowe i urządzenia 
Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie bu-

dynku nie ulegnie zmianie – projekt obejmuję remont dachu oraz wymianę skraplacza na dachu. 

Przed rozpoczęciem prac obiekty instalacji wentylacji zostaną zdemontowane, następnie po wy-

konaniu remontu warstw stropodachu zamontowane ponownie na nowo zaprojektowanej pod-

konstrukcji. 

7.3. Sieci i uzbrojenie terenu 

Na działce znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna: 

       - wodociągowa 

       - kanalizacji sanitarnej 

       - kanalizacji deszczowa 

       - elektroenergetyczna 

       - teletechniczna 
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       - gazowa 

       Nie projektuję się żadnych zmian dotyczących infrastruktury technicznej 

  

7.4. Obsługa komunikacyjna, zieleń itp. 

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od ulicy Mieszka I oraz za-

pewniona jest komunikacja piesza. Wejście główne do budynku objętego modernizacją znajduję 

się od strony południowej -ulicy Mieszka I.  Na terenie działki występuje zieleń niska, średnio-

wysoka i wysoka. Projektowany remont dachu nie obejmuję żadnych zmian w zakresie komuni-

kacji czy zieleni znajdującej się na terenie inwestycji. 

 

7.5. Doświetlenie okienne 

Projekt nie obejmuję żadnych zmian dotyczących doświetlenia pomieszczeń. 

 

7.6. Schody i pochylnie 

Projekt nie obejmuję żadnych zmian dot. schodów i pochylni. 

 

7.7. Rejestr zabytków 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, leży w strefie ścisłej ochrony konserwator-

skiej. 

  

7.8. Wpływ inwestycji na otoczenie 

Teren inwestycji nie wykracza poza granice działki, na której znajduję się projektowany 

remont dachu.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 2 w obrębie Plac Grun-

waldzki, AR_27, na której został zaprojektowany. 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla otaczającego środowiska i nie 

wpływa niekorzystnie na otoczenie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ogra-

niczenia w zakresie dostępu do dróg publicznych, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
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energii elektrycznej i cieplnej oraz do środków łączności, dostępu do światła dziennego. Zapew-

niono ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elek-

tryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.  

 

7.9. Wpływ eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 

Teren nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego, gdzie obowiązują uwarunkowania 

prawa górniczego.  

 

7.10.  Przeznaczenie i program użytkowy 

Obiekt objęty opracowaniem pełni funkcję Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Nie projektuję się żadnych zmian w zakresie przeznaczenia jak i programie użytko-

wym obiektu.  

 

7.11.  Forma architektoniczna 

Istniejąca forma architektoniczna nie polega jakimkolwiek zmianą – projekt obejmuję re-

mont dachu, wymianę warstw stropodachu, ze względu na nieszczelność pokrycia oraz wy-

mianę skraplacza. 

 

7.12.  Odległość od budynków sąsiadujących 

Usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe jest zgodne 

z §271, 272 i 273 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami/. 

Istniejący obiekt spełnia wymagania dot. odległości od sąsiadujących budynków, jest 

zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania – projekt nie obejmuję żadnych zmian w za-

kresie odległości budynku od sąsiadujących budynków. 

 

7.13.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w ro-

zumieniu przepisów przeciwpożarowych. 
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7.14.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego – projekt nie przewiduję zmian. 

 

7.15.  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondy-
gnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Projektowana modernizacja nie zmienia istniejących założeń, liczby przewidywanych 

osób ani kategorii zagrożenia ludzi. Budynek podzielony na strefy pożarowe, kondygnacja par-

teru i piwnic, piętra I i III, garaż oraz klatkę schodową.  

 

Piwnice – nie przeznaczone na stały pobyt ludzi 

Parter, poziom +/- 0,00 – Kategoria zagrożenia ludzi ZL III 

I + III piętro: Nie przeznaczone na stały pobyt ludzi  

 

7.16.  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz 
przeszkodowe 

Projektowana modernizacja nie uwzględnia żadnych zmian dot. ewakuacji, oświetlenia 

awaryjnego oraz przeszkodowego. 

 

7.17.  Wyposażenie w gaśnice 

Nie wprowadza się żadnych zmian dot. wyposażenia w gaśnice – projekt obejmuję mo-

dernizację dachu 

 

7.18.  Wyposażenie w hydranty wewnętrzne 

Nie projektuję się zmian w zakresie dot. hydrantów wewnętrznych obiektu – projekt obej-

muję modernizację dachu 

 

7.19.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagania te zostały spełnione w istniejącym budynku. Nie projektuję się żadnych zmian 

dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
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7.20.  Drogi pożarowe 

Spełnione są wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030). Nie projektuje się żadnych zmian w przedmiotowym zakresie. 

 

7.21.  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W obiekcie i na terenie przyległym nie występują strefy lub pomieszczenia zagrożone 

wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się. 

 

7.22.  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Klasa budynku nie zmienia się. Nie przewiduję się jakichkolwiek zmian w tym zakresie.  

- główna konstrukcja nośna, strop, schody – 60 min. N.R.O. 

- dach – min. 15 min. N.R.O 

- ściany działowe i osłonowe – 15 min. N.R.O   

 

7.23.  Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Projektowany remont dachu nie wpływa na dostosowania obiektu do osób niepełnospraw-

nych. Projektowana klimatyzacja będzie służyć wszystkim studentom i pracownikom Uniwersy-

tetu Wrocławskiego w tym osobom niepełnosprawnym.       

 

8. Wytyczne realizacyjne 

Inwestycje wykonać zgodnie z projektami branżowymi, zgodnie z zasadami wiedzy tech-

nicznej, przepisami i normami, a także warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych przez wyspecjalizowaną firmę. W trakcie realizacji projektu należy wyłączyć z użyt-

kowania 3 piętro obiektu – magazyn kolekcji suchej, zabezpieczyć wszelkie preparaty oraz 

uwzględnić brak wentylacji w ogrodzie zimowym i sali konferencyjnej ze względu na demontaż 

urządzeń instalacji wentylacji na dachu na czas wykonania robót. 
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9. Ogólne założenia remontowe 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje się wykonanie niezbędnych prac w celu 

likwidacji problemów wskazanych w ekspertyzie technicznej pokrycia dachowego wykonanej 

przez mgr inż. Jana Kunerta w 2017 r. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wa-

dami zastanymi na dachu obiektu, podczas oględzin oraz inwentaryzacji, projektuję się remont 

dachu wraz z wymianą skraplacza. Projekt obejmuję wymianę poszycia stropodachu od warstwy 

paroizolacyjnej po warstwę hydroizolacyjną, wymianę częściową rur spustowych, a także wpu-

stów dachowych wraz z obróbką z blachy miedzianej attyk. Demontaż istniejącej obróbki bla-

charskiej kominów, wykonanie izolacji i zastosowanie listwy aluminiowej dociskowej wraz z 

okapnikiem. Wymianę obudowy wiaty stalowej, na płyty warstwowe oraz instalacji odgromowej.  

Projektuję się również oczyszczenie i hydrofobizację wykuszy elewacji budynku oraz uszczel-

nienie zbyt dużych szczelin między płytami. Projektuję się także demontaż i ponowny montaż 

dachówki ceramicznej z dachu stromego z wymianą warstw termoizolacyjnych i łat oraz demon-

taż i ponowny montaż na nowych kotwach płyt z piaskowca na wykuszu wraz z wymianą izolacji. 

Należy również usunąć istniejący tynk ze stropu wewnątrz budynku na 3 piętrzę, oczyścić, osu-

szyć, odgrzybić i wykonać nowy tynk cementowo-wapienny. 

 

Projektowana papa wierzchniego krycia 

Polimerobitumiczna papa zgrzewalna z wytrzymałą i stabilną wymiarowo wkładką polie-

strową o grubości 5,2 mm. Górna warstwa papy to łupek szary kamienny, dolna laminowana 

folią.  Projektowana papa o klasie odporności na ogień „E” wg DIN EN 13501-1. Giętkość w 

niskiej temperaturze min. ≤ -25°C. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze min. 

≥ +120°C.  Kolor papy w odcieniu grafitu – szarości. 

 

Projektowana papa podkładowa: 

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna z zakładem przemiennym. 

Wierzchnia warstwa piaskowana, a dolna laminowana folią. Wkładka nośna –tkanina szklana.  

Paroizolacja projektowana o klasie odporności na ogień „E” wg DIN EN 13501-1.  Grubość 4 

mm i giętkość w niskiej temperaturze min. ≤ -25°C. Odporność na spływanie w podwyższonej 

temperaturze min. ≥+100°C.  

 

Projektowana izolacja termiczna: 
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Projektowana izolacja termiczna to płyta poliuretanowa laminowana aluminium - Płyta ter-

moizolacyjna do izolacji dachów płaskich, ze sztywnej pianki poliuretanowej  laminowana obu-

stronnie aluminium, o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie, opór dyfuzyjny 5, chłonność 

wody max. 3%, współczynnik przewodzenia ciepła max. 0,022 W/m2K. Brzegi płyt z frezem. 

Mocowana mechaniczne, systemowe. 

 

Projektowana paroizolacja: 

Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna z wkładką nośną składającą się z kombinacji alu-

minium i poliestru o grubości 4 mm. Giętkość w niskich temperaturach  min. ≤ -25°C i odporność 

na spływanie min. ≥ +100°C.  Papa o przepuszczalności pary wodnej sd ≥ 1500. Zakłady 

wzdłużne i czołowe o szerokości 8 – 10 cm powinny być zgrzane szczelnie. Należy je umiesz-

czać naprzemiennie. 

 

Roztwór gruntujący: 

Bitumiczny roztwór gruntujący służący do polepszania przyczepności pap bitumicznych. 

Roztwór gruntujący można nanosić cało powierzchniowo wałkiem, szczotkami lub poprzez na-

trysk. Podłoże powinno być wystarczająco suche i ciepłe (temperatura +5°C)  

Uwaga : 

Przy dachu stromym należy: 

- mocować wszystkie warstwy hydroizolacji 

- mocowanie termoizolacji - minimum 5 łączników na płytę 

- montaż pap w kierunku okap-kalenica 

- belka zabezpieczająca przed obsuwaniem w obszarze okapu (przy użyciu 

belki zabezpieczającej przed obsuwaniem należy układać całą szerokość 

papy podkładowej, a następnie połowę papy wierzchniego krycia) 

- przy nachyleniach powyżej 60° powinno się przymocowywać w połowie 

długości papy 

 

9.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

46



Instal -Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

   www.marzec-budownictwo.pl  
                       

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć instalację odgromową oraz instalację wentylacji 

mechanicznej.  

  Demontaż kanałów i urządzeń, ponowny montaż po wykonaniu wymiany warstw stropo-

dachu wraz z wymianą istniejącego skraplacza. Demontaż istniejących wsporników, słupków, 

podkonstrukcji stalowych pod kanały wentylacyjne.  

Demontaż w trakcie prac i ponowny montaż wyłazu i klapy dymowej oraz obróbek z płyt 

piaskowca, a także obudowy stalowej wiaty – wymiana na płyty warstwowe. Demontaż części 

istniejących rur spustowych oraz wpustów dachowych. 

Demontaż istniejących warstw stropodachu, aż do warstwy z keramzytobetony. Warstwa 

balastowa z otoczaków może być ponownie wykorzystana do innych celów, a pozostałe warstwy 

(włókninę, membranę EPDM, ocieplenie i istniejącą paroizolację) należy przeznaczyć do utyli-

zacji.  

 

9.2. Projektowane warstwy - dach – min. 15 min. N.R.O 

P1 

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm 

- papa podkładowa elastomerobitumiczna  zgrzewalna gr. 4 mm 

- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi  

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK 

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm 

- bitumiczny roztwór gruntujący 

- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm 

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm 

- ist. strop żelbetowy 20 cm 

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 

 

P2 

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm 

- papa podkładowa elastomerobitumiczna  zgrzewalna gr. 4 mm 

- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi  

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK 

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm 

- bitumiczny roztwór gruntujący 
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- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm 

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-7 cm 

- ist. strop żelbetowy 10 cm 

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 

 

P3 

-posadzka cementowa 2 cm 

-lekki beton gr. 5 cm 

- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi  

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK 

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm 

- bitumiczny roztwór gruntujący 

- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm 

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm 

- ist. strop żelbetowy 20 cm 

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 

 

P4 

- ist. dachówka ceramiczna, oczyszczenie i ponowny montaż 

- kontrłaty 25x50 mm 

- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi  

powłokami aluminiowymi dodatkowo na górnej powierzchni papa  

polimerobitumiczna gr. 10 cm, λ min=0,022 W/mK 

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm 

- bitumiczny roztwór gruntujący 

- ist. płyta stropodachowa o nachyleniu 70° -  20 cm  

- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 

 

S1 
- ist. płyt z piaskowca na kotwach 4 cm  

- pustka powietrzna 4 cm 

-płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi  

powłokami aluminiowymi dodatkowo na górnej powierzchni papa  

polimerobitumiczna gr. 8 cm λ min=0,022 W/mK 
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- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm 

- bitumiczny roztwór gruntujący 

-ist. ściana żelbetowa 10 cm 

- gładź gipsowa 0,5 cm 

 

9.3. Wpusty dachowe 

Wymiana wpustów dachowych na wpusty podciśnieniowe, ogrzewane z kołnierzem z 

papy o istniejącej średnicy. Należy zastosować wpusty z koszykiem żwirowym, pierścieniem 

uszczelniającym zabezpieczającym przed cofaniem oraz z kołnierzem z papy. Materiał wpustu 

musi być trwale zintegrowany z kołnierzem bitumicznym. Wpust ogrzewany samoregulujący. 

Wpusty dachowe ogrzewane montuje się bezpośrednio do instalacji elektrycznej. 

 

9.4. Rynny i rury spustowe 

Przewiduję się wymianę częściową rur spustowych (według oznaczenia na części graficz-

nej) – na rury z tego samego materiału – stało miedzianej o tej samej średnicy co istniejące.  

Rury zastosować z kablem grzewczym.  

 

9.5. Wsporniki dachowe do instalacji odgromowej  

Wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego oraz mocowane za pomocą pasów z 

materiału zastosowanego pokrycia dachowego. Pasek materiału przyklejać należy do dachu 

dolną cześć wspornika z obu stron. Wsporniki i klejone paski powinny tworzyć linię, a odległość 

między wspornikami powinna wynosić ok. 1m. Paski materiału przyklejać według zaleceń pro-

ducenta. 

9.6. Projektowane prace w zakresie instalacji elektrycznej 

• Demontaż istniejącej instalacji odgromowej z utylizacją materiałów 

• Montaż nowej instalacji odgromowej 

• Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustów dachowych oraz zasilenie wymienionego 

skraplacza 

 

9.7. Projektowane prace w zakresie instalacji sanitarnych 
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• Demontaż istniejących kanałów instalacji wentylacji i ponowny montaż na nowej systemowej 

podkonstrukcji "BIG FOOT" 

• Wymiana istniejącego skraplacza  

 

10.   Uwagi do dokumentacji 

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

- Podstawy wykonania dokumentacji 

- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wyma-

gania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza roz-

wiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym, że Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały speł-

niają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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istniejący wyłaz dachowy

wymiana skraplacza

istniejąca stalowa wiata 

wymiana ist. wywiewki

istniejąca klapa dymowa

wymiana na wpust ogrzewany

wymiana wspustu na wpust ogrzewany
oraz wymiana rury spustowej z blachy miedzianej
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          Kierunek spadku odwodnienia

          Rzędna wysokościowa konstrukcji 

 istniejący maszt

usunięcie podkonstrukcji 
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Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy 
bezwłocznie powiadomić projektanta.
2.Wszystkie wymiary względem istniejącego budynku potwierdzić ze 
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostały 
podane w cm.
3. Dach min. 15 min. N.R.O

istniejąca centrala wentylacyjna - 
demontaż i ponowny montaż

ist. szafka zasilająca centrale

2
%

2
%

A

A

B B

RZUT DACHU
SKALA 1:50

RZUT DACHU

RZUT DACHU
SKALA 1:50

usunięcie ist. rur
staloweych wraz ze stopką
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ist. obróbka z płyty piaskowca
- demontaż i ponowny montaż

ist. obróbka z płyty piaskowca
- demontaż i ponowny montaż

ist. obróbka z płyty piaskowca
- demontaż i ponowny montaż

ist. obróbka z płyty piaskowca
- demontaż i ponowny montaż

wymiana obróbki z blachy miedzianej

wymiana obróbki z blachy miedzianejwymiana obróbki  z blachy miedzianej wymiana obróbki z blachy miedzianej

demontaż i ponowny montaż kanałów

podkonstrukcjch systemowych "BIG FOOT" 

demontaż istniejącej podkonstrukcji 
demontaż i montaż istniejących kanałów 
wentylacyjnych podkonstrukcjch systemowych "BIG FOOT"

wymiana wspustu na wpust ogrzewany
oraz wymiana rury spustowej z blachy miedzianej

wymiana warstw izolacyjnych daszków wymiana warstw izolacyjnych daszków

usunięcie ist. rur
staloweych wraz ze stopką

                    Rzędna wysokościowa wykończenia
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRZEKRÓJ A-A
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P1-min. 15 min. N.R.O

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podkładowa elastomerobitumiczna  zgrzewalna gr. 4 mm

- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwór gruntujący

- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm
- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm

- ist. strop żelbetowy 20 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A, B-B

ist. wyłaz dachowy
- demontaż i ponowny montaż

LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

3%
 Kierunek spadku odwodnienia

 Rzędna wysokościowa

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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demontaż obudowy wiaty- 
montaż nowych płyt warstwowych 

ist. szacht wentylayjny

wymiana wpustu 
na wpust ogrzewany

wymiana wpustu 
na wpust ogrzewany

ist. obróbka z płytyz piaskowca 
- oczyszczenie, demontaż i ponowny montaż

ist. obróbka - płyta z piaskowca
- oczyszczenie, demontaż
 i ponowny montaż

ist. obróbka - płyta z piaskowca
- demontaż i ponowny montaż

wymiana obróbki z blacha miedzianej

wymiana obróbki
 z blachy miedzianej

ist. obróbka z płyt 
piaskowca- oczyszczenie,

 demontaż i ponowny montaż

demontaż i ponowny montaż 
urządzeń instalacji klimatyzacji na 

podkonstrukcjch systemowych "BIG FOOT"

demontaż płyt z piaskowca,
wymiana kotew i ponowny montaż, 

oczyszczenie elewacji

 z zanieczyszczeń, hydrofobizacja

usunięcie istniejącego tynku, oczyszczenie, 
osuszenie, odgrzybienie i wykonanie nowego tynku 

P2-min. 15 min. N.R.O

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podkładowa elastomerobitumiczna  zgrzewalna gr. 4 mm

- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwór gruntujący

- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm
- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-7 cm

- ist. strop żelbetowy 10 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

P1-min. 15 min. N.R.O

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- papa podkładowa elastomerobitumiczna  zgrzewalna gr. 4 mm
- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwór gruntujący

- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm
- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm
- ist. strop żelbetowy 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

usunięcie istniejącego tynku, oczyszczenie, 
osuszenie, odgrzybienie i wykonanie nowego tynku 

P3-min. 15 min. N.R.O

-posadzka cementowa 2 cm
-lekki beton gr. 5 cm
- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 

powłokami aluminiowymi i frezem gr. 14 cm, λ min=0,022 W/mK
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwór gruntujący
- ist. warstwa wyrównawcza z lekkiego betonu 2cm

- ist. warstwa spadkowa z keramzytobetonu 4-30 cm
- ist. strop żelbetowy 20 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

klin z płyt ze sztywnej 
pianki poliuretanowej

klin z płyt ze sztywnej 
pianki poliuretanowej

klin z płyt ze sztywnej 
pianki poliuretanowej

 Rzędna wysokościowa konstrukcji 

 Rzędna wysokościowa wykończenia
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P4-min. 15 min. N.R.O

- ist. dachówka ceramiczna, oczyszczenie i ponowny montaż

- kontrłaty 25x50 mm
- płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 
powłokami aluminiowymi dodatkowo na górnej powierzchni papa 

polimerobitumiczna gr. 10 cm, λ min=0,022 W/mK

- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm
- bitumiczny roztwór gruntujący
- ist. płyta stropodachowa o nachyleniu 70° -  20 cm 

- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

S1-min. 15 min. N.R.O

- ist. płyt z piaskowca na kotwach 4 cm 
- pustka powietrzna 4 cm

-płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 
powłokami aluminiowymi dodatkowo na górnej powierzchni papa 

polimerobitumiczna gr. 8 cm λ min=0,022 W/mK
- elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm

- bitumiczny roztwór gruntujący
-ist. ściana żelbetowa 10 cm

- gładź gipsowa 0,5 cm

wymiana rury spustowej 
z blachy miedzianej 

P2

min. 15 min. N.R.O

Uwaga:
1.W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy
bezwłocznie powiadomić projektanta.
2.Wszystkie wymiary względem istniejącego budynku potwierdzić ze
stanem faktycznym na budowie. Wymiary na rysukach zostały 
podane w cm.
3. Dach min. 15 min. N.R.O

min. 15 min. N.R.O
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