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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa ul. Akacjowej w Gadkach

Szczegotowo zakres zamowienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez:

Biuro Projektowo-konsultingowe MKM - Projekt inz. Marcin _Kuciak z siedzibg

przy ul. Dlugiej 14/6, 61-850 Poznan

1. Szczegdtowy zakres zamdwienia.
Zakres zamoOwienia obejmuje:

Przebudowe drogi gminnej - ul. Akacjowej w Gadkach ( na odcinku od ul. Poznanskiej

do ul. Brzozowej o dtugosci okoto 445 m i szerokosci 5,5m z nawierzchni bitumicznej

(powierzchnia okoto 2 450m?) wraz z budows :

jednostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm (kolor szary)
o szeroko$ci 2,0m na dtugosci okoto 445m — powierzchnia okoto 795m? |

zatoki autobusowej z kostki betonowej o szerokosci 3,0m i powierzchni 93m?
wraz z peronem o szerokosci 2,0m i powierzchni 106m? ,

umocnionego pobocza o szerokosci 2,0m — powierzchnia 929m?,

obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,00m i pochyleniu 8%,

elementow uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajacych — wyspowych U-16a
z elementow prefabrykowanych 200x180cm, wysokosé 6,50cm,

elementy odwodnienia drogowego — wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy
200mm o dt. 48,9m, studni rewizyjnych — szt. 2 o $rednicy 1,0m, wykonanie studzienki
sciekowej 0 Srednicy 500mm z osadnikiem — szt.12,

zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

kanatu technologicznego o diugosci 387 m wraz z 17 studniami kablowymi SKr-1
prefabrykowanymi,

przebudowa sieci gazowej,

montaz i zakup wiaty przystankowej,

wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zakres rzeczowy opracowania:

1. Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym - droga gminna publiczna, klasa

techniczna L Obecnie przebudowywany odcinek ul. Akacjowej posiada nawierzchnie bitumiczna

0 szerokosci 55m z chodnikiem jednostronnym z betonowej kostki brukowej. Istniejaca
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nawierzchnia bitumiczna posiada liczne ubytki i nieréwnosci poprzeczne. Odwodnienie korpusu
drogowego odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowa.
Stan projektowany:
Przedmiotowa inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: nr ewid 32/1 obreb Gadki, 368/19,
368/14, 368/10 obreb Gadki, gmina Kérnik. W pasie terenu wystepuja sieci: wodociggowa,
kanalizacja, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna Nalezy uwzglednié

regulacje studni, zasuw i zawordw istniejacej infrastruktury.

2. Zamowienie obejmuje nastepujace etapy prac:

1. Prace przygotowawcze:

Wykonanie robot terenowych przygotowawczych m.in. przygotowanie placu budowy
(ogrodzenie terenu wykopéw oraz miejsc skiadowania materiatow), obstuga geodezyjna,
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzen oraz dopetic¢
formalnosci zwigzanych z zawiadomieniem o wprowadzeniu tymczasowej i statej organizacji
ruchu).

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg urzadzen
podziemnych. Roboty ziemne w ich rejonie nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz dokonaé niezbednych regulacji pionowych  studzienek

kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, zasuw wodociagowych).

2. Roboty rozbidrkowe:
Projekt przewiduje rozbidrki istniejacej nawierzchni chodnikéw oraz frezowanie istniejgcej

nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki.
3. Roboty nawierzchniowe:

Konstrukcja nawierzchni w miejscu wykonania nakladki wzmacniajacej:

-Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
-Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. min 5 cm,

-Geosiatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach i nowa nawierzchnia:

-Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,

-Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. min 5 cm,
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-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm
gr.20cm,
-Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

-Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej— grafitowej o gr. 8cm
-Podsypka cementowo —piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm

gr.15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni peronu:

-Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej— grafitowej o gr. 8cm
-Podsypka cementowo —piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm

gr.15cm,

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

-Warstwa $scieralna z betonowej kostki brukowej— grafitowej o gr. 8cm

-Podsypka cementowo —piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,

-Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 Mpa gr 20cm,

-Ulepszone poditoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C3/4gr 15 cm

4. Prace porzadkowe:
Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé pas drogowy na catej szerokosci i teren przylegty.
Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

(odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych).

3. Wymagania dotyczace realizacji zamowienia:

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1 wytyczenia przebiegu niwelety drogi i zjazdéw do posesji oraz zgtoszenia ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru,

1.2 zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajacg uprawnienia
w specjalnosci drogowej,

1.3 zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestébw zastosowanych materiatow

i elementow wykonczeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspekiora nadzoru i
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Inwestora na_ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez ztozenie wniosku

materialowego podpisanego przez kierownika budowy,

1.4 zgtaszania do odbioru wszystkich robot zanikajgcych,

1.5 uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy kierownika budowy (czestotliwos¢ oraz
terminy wyznaczy Inwestor),

1.6 utylizacji we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich materiatdéw po demontazu,

1.7 zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

1.8 Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 7 dni zobowigzany jest do przedstawienia
harmonograméw rzeczowo — terminowo — finansowych robét. Harmonogram zostanie
uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wymagacé od
Wykonawcy aktualizacji harmonogramu na kazdym etapie prac.

1.9 Wykonawca przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru powinien zgtosi¢ wprowadzenie
state] organizacji ruchu Zarzadcy drogi wraz z poinformowania odpowiednich stuzb o
wprowadzeniu statej organizacji ruchu,

1.10 wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja
geodezyjna w 4 egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, komplet dokumentacji
powykonawczej niezbednej do zgtoszenia zakonczenia budowy wymaganej przez PINB dla
powiatu poznanskiego w 2 egz., niezbedne pomiary i protokoty m.in. stopnia zageszczenia
gruntu i no$nosci podbudowy.

1.11 Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu oryginatu zaswiadczenia z Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o zakonczeniu robo6t budowlanych lub

decyzji o uzytkowaniu.

4. Termin wykonania:

— rozpoczecie rob6t w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,

— zakonczenie robét w terminie : 4 miesigce od podpisania umowy.

Uwaga

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz kosztorysem ofertowym.
Zobowigzuje sie oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamdwienia
poprzez zapoznanie si¢ z dokumentacja i zdobycie wszelkich informacji, ktére moga by¢

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
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W cenie ryczaltowej miesci sie catkowity koszt kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot zamoéwienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty
towarzyszace wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu,
zajecie pasa drogowego, obstugi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji
powykonawczej, koszty odbiorow i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla ktorych
nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwaza¢ sie¢ bedzie, ze zostaly ujete w wartosci
catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okre$lone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. W przypadku gdy
zastosowanie tych materiatéw lub urzgdzen wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystagpienia w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych nazw wifasnych,
wskazujgcych na konkretnych producentow materiatow i urzadzen, nalezy traktowac je jako
przyktadowe, bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych
zapis6w sprzecznych w tym zakresie.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji inwestycji zrezygnowa¢ z wyznaczonego zakresu
robot.

5. Zalaczniki:

Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa

Projekt statej organizacji ruchu

Badania geotechniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekt budowlano - wykonawczy budowy kanatu technologicznego

Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru przebudowy ul. Akacjowej i Brzozowej
w Gadkach
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UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych

v zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie sa mozliwe
jedynie za zgodg Inwestora oraz autorow projektu

Joanna Ogierman tel. 692-770-480

Sporzadzita: K 7([_1’7%” ( vestycji






