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ST 00.01 

 

Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –  

Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium 

Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 

działka nr 17/1 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i należy je stosować wykonywaniu 

robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

położenie i oznaczenie  instalacji znajdujących się w zakresie prac budowlanych.  

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 

na swój koszt. Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one 

wykonane przez inna stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności. 

1.3. Inwestor 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań 

1.4. Określenie grupy robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

dział robót: 45 00 00 00 -7 Roboty budowlane 

 45 10 00 00 -8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

grupa robót: 45 40 00 00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

grupa robót: 45 30 00 00 -0  Roboty instalacyjne w budynkach 
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1.5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, 

Zakres robót: 

 

Lp Część Kod/Dział Opis Nr Str 

1. 0 

0 

45 00 00 00 -7 

45 00 00 00 -7 

Wymagania ogólne 

Część ogólna - charakterystyka pro-
jektu i obowiązki Wykonawcy 

 
ST 00.01 

 

  

 I 45 10 00 00 -8 Przygotowanie terenu pod budowę   

  

2. I.2 45 11 00 00 -9 Roboty rozbiórkowe ST 01.01  

  

 II 45 20 00 00 -9 Roboty budowlane architektura   

3. II.1 45 22 32 10 -1 Roboty stalowe ST 02.01  

4. II.2 45 26 25 00 -6 Roboty murarskie ST 02.02  

5. II.3 45 42 10 00 –4 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej i 
okiennej 

ST 02.03  

6. II.4 45 42 11 46 -9 Montaż sufitów podwieszonych list-

wowych 

ST 02.04  

 
 

 

 III 45 40 00 00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  

12. III.1 45 41 00 00 -4 Tynkowanie ST 03.01  

13. III.2 45 44 00 00 -3 Roboty malarskie ST 03.02  

14. III.3 45 45 00 00 -6 Roboty budowlane, uzupełniające, wy-
kończeniowe pozostałe 

ST 03.03  

 

15. IV 45 30 00 00 -0  Roboty instalacyjne w budynkach   

16. IV.1 45 33 12 10 -1  Instalowanie wentylacji - wentylacja by-
towo-pożarowa  
 

ST 04.01  

17. IV.2. 45 33 22 00 -5 Roboty instalacyjne hydrauliczne – in-
stalacja odzysku ciepła glikolowa  

ST 04.02  

18. IV.3. 45 31 00 00-3 Instalacje Elektryczne    
 

ST 04.03  

 

1.6. Stosowanie  zapisów  Specyfikacji Technicznej 

1.6.1. Zakres  stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i 
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo 
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja 
Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 
najważniejszego   kryterium: 
• Umowa 
• Dokumentacja Projektowa 
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest 
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 
ostrzejszych niż te Normy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072/


4 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt:  
Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno 
w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile 
nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST 
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej 
powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed 
przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w 
powyższych względach  obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.6.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji   Technicznej 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót 
należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w 
Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować 
w następującej  kolejności  pierwszeństwa  dokumentów: 
1) Umowa 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna 
4) Przedmiar 

1.7. Niektóre  określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.7.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 

zlecając mu wykonanie  Robót Budowlanych. 

1.7.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warun-

kach Umowy. 

1.7.3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 

zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 

Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 

1.7.5. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego in-

teresów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projek-

tową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami   

Umowy. 

1.7.6. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.7.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót 

Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w 

Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

1.7.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót 

na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jed-

nostki prawnie działające na Terenie Budowy. 

1.7.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do 

okoliczności 

1.7.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawi-

dłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, 

Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 

1.7.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do 

wykonania i wykończenia  Robót Budowlanych, 
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1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w 

trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

1.7.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmo-

waną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

1.7.14. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konser-

wacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 

1.7.15. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych 

1.7.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Te-

renie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 

usunięcia po zakończeniu Robót. 

1.7.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru 

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 

udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz 

na podstawie których została wyłoniona  najkorzystniejsza Oferta 

1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej for-

mie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Spe-

cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wyko-

nane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 

1.7.21. Ślepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 

określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 

1.7.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys. 

1.7.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 

1.7.24. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części 

lub całości Robót 

1.7.25. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji 

(robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, 

zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie  Ofertowym. 

1.7.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 

wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 

Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc 

jej integralny składnik. 

1.7.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wyko-

nawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.7.28. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

1.7.29. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót 

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 

Zakończenia. 

1.7.30. Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budow-

lane. 

1.7.31. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część 
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Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru   Końcowego. 

1.7.32. Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonaw-

czego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 

1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzo-

nymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna 

1.7.34. Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmie-

nione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza doku-

ment zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 

odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 

1.7.36. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi lub innymi  postanowieniami Umowy. 

1.7.37. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Od-

biorów Robót, przekazywania poleceń i innej  korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nad-

zoru, Wykonawcą i   Projektantem. 

1.7.39. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Koń-

cowy jak i Odbiór Pogwarancyjny  stosownie  do okoliczności. 

1.7.40. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami 

Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 

1.7.41. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.7.42. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

1.7.43. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad 

powstałych i ujawnionych w  okresie gwarancyjnym. 

1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie 

realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geo-

dezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich 

oceny i Odbioru Końcowego. 

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów 

na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

1.7.46. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było za-

pobiec, nawet poprzez  dołożenie  najwyższej staranności. 

1.7.47. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych. 

1.7.48. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-

dział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-

nego rodzaju Robót Budowlanych. 
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1.7.49. Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Pol-

ska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządze-

niem wymienionym w punkcie „Przepisy związane” wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem nor-

matywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.7.50. Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu cer-

tyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopusz-

czonych do obrotu i stosowania 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące  Robót 

1.8.1. Przekazanie Placu  Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części 
Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
• Dziennik Budowy, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany ( + projekty zamienne )z 
pozwoleniem na budowę w 1 egzemplarzu, projekt wykonawczy w 1 egzemplarzu), 
• dwa komplety Specyfikacji  Technicznych. 
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i  Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa składa się z : CZĘŚĆ I: 
• Projekt  budowlano-wykonawczy 
CZĘŚĆ II: 
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski 
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w 
powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki 
wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
(2) Dokumentacja Powykonawcza do  opracowania  przez Wykonawcę 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną. 

1.8.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami   Technicznymi 

1. Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę 
oraz Projekt Wykonawczy. Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i 
poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji 
Projektowej. 
4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
5. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.8.4. Zabezpieczenie  Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 
dostawców na własny koszt. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W  szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących   warunków: 
(a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym, 
(b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
 - przekroczeniem  dopuszczalnych  norm hałasu, 
- możliwością  powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska,  obciążają Wykonawcę. 

1.8.6. Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach objętych inwestycją oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8.7. Materiały  szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji   
państwowej. 

1.8.8. Ochrona własności publicznej i  prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu   napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu przez   
Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia / wygrodzenia / 
oddzielenia terenu Budowy, w tym wyszczególnionych miejsc wewnątrz budynku podlegającym 
inwestycji.  

1.8.9. Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena  pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań   
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.8.11. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca  powinien  wykonać plan bezpieczeństwa. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
 - stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie  porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo  Robót. 

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas  prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.8.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie  Kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dopuszczenia  stosowania materiałów . 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować 

wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 

oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi 

normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 

producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może 

być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii 

Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 

2. wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa  B  są dokumentami 

wskazującymi, że  wyrób spełnia wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  ustalone w Polskich Normach, 

zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat 

B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 

Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

2.2. Jakość stosowanych materiałów  . 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 

laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do 

wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
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b) Oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem  badań 

materiałów ponosi  Wykonawca. 

2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez 

Projektanta założeń estetycznych założonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dopuszcza się 

zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

• Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki 

oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana 

jest  zgoda   Projektanta 

• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru) 

• wykonaniu dokumentacji zamiennej  

2.4. Materiały nie  odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 

materiałów takich jak: aprobaty techniczne,  certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia 

dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca 

badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 

zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.5. Przechowywanie  i  składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza 

Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie 

dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6. Wariantowe  stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

  

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do  Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych   materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania  Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonywanie uciążliwych robót budowlanych 

(powodujących hałas) może się odbywać tylko o wyznaczonych godzinach oraz po uprzednim 

powiadomieniu o przystąpieniu do robót administratora Istniejącego obiektu. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach 

zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
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przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program Robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem 

załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 

proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

5.3. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 

- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia. 

Tablice informacyjne  powinny  spełniać następujące wymagania: 

- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na 

budowę; dane: organu nadzoru  budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery  telefonów  

alarmowych 

- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 

- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi 

koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 

- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Ogłoszenie powinno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia  i zakończenia wykonywanych robót  budowlanych, 

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych   okresach, 

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 

Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny   za-

pewniać: 

W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 
Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uza-

sadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowa-

nia terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
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 powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełno-

sprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów uży-

teczności publicznej. 

6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu 

państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie 

na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi 

być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania 

przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.  

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i in-

nych. 

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim  bez zgody Zamawiającego. 
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji 
rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody 
autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowie-

dzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Pol-

skimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 

właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na bu-

dowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest ka-

rami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu 

przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, 

odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób od-

biegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie od-

biegający od zatwierdzonego projektu. 

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 

z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu 

na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają 

te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orze-

czone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już 

po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

 

6.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projek-

tową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, doku-

menty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze 

dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
c) deklaracje zgodności lub certyfikat  zgodności: 
z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
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normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - 

Programu Zapewnienia Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program  Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie 

wraz z oznakowaniem Robót, 

bhp, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie   badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi  Nadzoru. 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych  elementów Robót, 

6.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i 

normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania  prowadzone  przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
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(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego, 
Projektant, Kierownik Budowy, 
Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 
przepisów na budowie. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji   Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów   Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane  dotyczące  sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik 

budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

6.9.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

6.9.3. Dokumenty potwierdzające  stosowanie materiałów. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
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dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w 
miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.9.5. Pozostałe  dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania  budowlanego, 
b) protokoły  przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję  na budowie. 

6.9.6. Przechowywanie  dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w  wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie wyliczone będą w m2. W 

wypadku montażu elementów będących częścią składową budowli ilość mierzona będzie w kompletnych 

sztukach danego elementu. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do 

protokółu w formie załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas  przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 

protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory robót - definicje 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale  Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 

4) Odbiór Końcowy, 

5) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym 
dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności  
Wykonawcy. 

8.1.2. Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania 
przed zakończeniem. 
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub 
wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
Przy  Odbiorze  Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających  Odbiorowi 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności 
Inspektora  Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym 
dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w  obecności 
Wykonawcy. 

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu,  czy dostarczone Urządzenia odpowiadają  zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. Odbioru dokonuje Inspektor  
Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie ww. dokumentów  przedłożonych  przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.4. Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej, 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia  technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 
urządzeń, o ile takie roboty występowały. 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i 
zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży   Pożarnej. 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że 
jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie/Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do 
zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru 
Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu. 
 Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 
oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną 
wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z   Umowy. 

8.2. Przejęcie odcinka Robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego 

odcinka, w odniesieniu do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono osobny czas 

wykonania. 

8.2.1. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

8.2.2. Przejęcie  końcowe Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie. 
Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót . 

8.2.3. Dokumenty do przejęcia końcowego  Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową z naniesionymi  zmianami,  Specyfikacje Techniczne, 
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego  zaleceń, recepty i ustalenia  technologiczne, 
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych   
materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, sprawozdanie techniczne, 
rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom 
urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sprawozdanie techniczne  
będzie zawierać: 
zakres i lokalizację wykonywanych Robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji  Robót, datę 
rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót  poprawkowych i Robót  
uzupełniających wyznaczy  komisja. 

8.2.4. Przejęcie  ostateczne  (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie 

nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 

zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena 

Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi  kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie 

energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 

bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,  ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

9.2. Wymagania Umowy i  Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną 

w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
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Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 

prowadzeniem Robót: 

a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji   pomocniczych, 

b) koszt  obsługi geodezyjnej, 

c) koszt rekultywacji terenu, 

d) koszt  wywozu odpadów. 

e) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami    bezpieczeństwa ruchu. 

• opłaty/dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej  nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i   drenażu. 

• tymczasową przebudowę urządzeń  obcych. 

f) koszt  utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmujący: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł 

• utrzymanie płynności  ruchu publicznego. 

g) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu   obejmujący: 

• usunięcie wbudowanych materiałów  i oznakowania 

• doprowadzenie terenu do stanu  pierwotnego 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w 

  

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

b) eksploatację i utrzymanie  zainstalowanych  urządzeń zabezpieczających, 

c) demontaż  zamontowanych  Urządzeń Tymczasowych, 

d) prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezależnie od 

ich statusu (obowiązywania lub aktualności normy). Uznaje się, że przywołanie normy w ST równe jest 

obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 

krajów Unii Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsię-

wzięcia 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, 

Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. 

U.2004 Nr 93, poz. 888) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, 

poz.690) 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 

107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 

poz. 2041). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 

poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 

poz. 2042). 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) 
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ST 01.01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45 11 00 00 -9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce 

elementów stolarki okienno-drzwiowej, elementów wyposażenia stałego oraz robót w zakresie rozbiórki 

elementów ścian, ścian, stropów, elementów wykończenia, elementów instalacyjnych.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami 

powiązanymi – Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 

rozbiórkowych i demontażowych: 

- wymontowanie jednolitych materiałowo  elementów  stanowiących surowce wtórne 

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu. 

- wywiezienie surowców wtórnych oraz ich utylizacja 

1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w  projekcie 

Rozbiórki dotyczą: 

 demontaż  stolarki okienno-drzwiowej 

 demontaż sufitów podwieszanych 

 demontaż elementów wykończenia wewnętrznego 

 wyburzenia ścian działowych 

 demontaż elementów instalacji wentylacji mechanicznej  

 demontaż elementów instalacji sanitarnych wod-kan, C.O.  

 wykonanie przepustów przez stropy i ściany  

 demontaż fragmentów stropów ceramiczno-betonowych  

 demontaż elementów wyposażenia meblowego  

 demontaż sufitów podwieszanych modułowych i lekkich GK 

 demontaż elementów z betonu zbrojonego  

1.5. Określenia podstawowe 

10.2.1. Rozbiórka  demontażowa 

prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego 
obiektu. 

10.2.2. Rozbiórka dewastacyjna 

prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających 
się do utylizacji. 

10.2.3. Opłata składowiskowa 

ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku 
przeprowadzonych prac rozbiórkowych  na składowisku odpadów 

10.2.4. Wywóz odpadów 

transport urobku na  składowisko. 

10.2.5. Wywóz  surowców wtórnych 

transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
00.01 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki  ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy 

rozbiórce ręcznej i użyciu  jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.2. Składowanie materiałów 

Urobek z prac rozbiórkowych może być składowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robót po 

wcześniejszym uzgodnieniu  z Inwestorem 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.01 „Wymagania 

ogólne” 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 

zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 

Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

• Prowadząc roboty rozbiórkowe należy mieć na uwadze stan techniczny i sposób pracy konstrukcji 

istniejącego obiektu. 

• Wykonawca robót rozbiórkowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym 

zakresie. 

• Wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać zezwolenie na wywóz i utylizację odpadów wydane 

przez miejscowe władze. 

• Prowadząc roboty rozbiórkowe należy prowadzić je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robót. 

Prowadzone działania powinny być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwość i nie naruszający 

interesu osób trzecich. 

• Podczas prac rozbiórkowych powinien być prowadzony ciągły nadzór budowlany. 

• Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. 

• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę 

rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych. 

Każda rozbiórką elementu nośnego musi zostać poprzedzona odkrywką badawczą i w razie 

zapotrzebowania konsultacją z nadzorem inwestorskim oraz autorskim  

• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 

prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali 

5.2. Szczegółowe  zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów, ustalić metodę  rozbiórki.  

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów budynku: 

Rozbierane elementy budynku były długotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję 

poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać 
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właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje  kolejność 

rozbiórki. 

Przy wykonywaniu rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

• Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, elementów   wyposażenia 

• Rozbiórka ścianek, wykonywanie otworów w ścianach lub stropach  

5.3. Przebieg  robót rozbiórkowych 

5.3.1. Opis wstępnych prac  organizacyjnych 

Wstęp na teren rozbiórki zostanie udostępniony poprzez „protokół wprowadzenia na budowę (teren 
rozbiórki)". 
Protokół zostanie sporządzony przez użytkownika obiektu z udziałem firmy wykonawczej (realizującej 
rozbiórkę). W protokole zostaną ustalone podstawowe dane dotyczące planowanej   rozbiórki: 
Użytkownik obiektów, właściciel terenu  wykona: 
1. przekaże teren pod rozbiórkę protokółem zdawczo odbiorczym.  
Firma wykonawcza: 
1. wskaże kierownika rozbiórki 
2. wskaże osoby biorące udział w rozbiórce z podaniem danych niezbędnych do uzyskania „przepustki" 
3. wskaże drogę wywozu gruzu oraz elementów porozbiórkowych, 
4. uzgodni miejsce składowania złomu po-rozbiórkowego oraz miejsca cięcia elementów stalowych, 
 5. wystawi „przepustki" wstępu na teren rozbiórki osobom oraz pojazdom biorącym udział w rozbiórce 
na wskazanie firmy wykonawczej, 
6. poda zasadę wyjazdu pojazdów z terenu rozbiórki, 
7. zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki. 
8. wskaże pojazdy (samochody ciężarowe, koparki, maszyny do cięcia) biorące udział w pracach 
rozbiórkowych z podaniem danych  umożliwiających  uzyskanie „przepustki". 

5.3.2. Zagospodarowanie  terenu rozbiórki 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki wykonuje się rozpoczynając od ogrodzenia i przygotowania dróg 
dla pojazdów wywożących materiały i gruz oraz dróg komunikacji w budynku do transportu ręcznego 
lub mechanicznego. Ogrodzenia terenu budowy rozbieranych na obszarach zagospodarowanych 
powinny być szczelne. Sugeruje się czasowe ogradzanie miejsc budowy w formie stałych wydzieleń z 
np. płyt GK.  

5.3.3. Opis rozbiórkowych prac wstępnych i  organizacyjnych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót rozbiórkowych na poszczególnych obiektach należy 
wykonać prace wstępne: Ogrodzić i oznakować teren rozbiórki, należy wykonać niezbędne 
zabezpieczenia ciągów pieszych. Zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nie prowadzących prac 
związanych z rozbiórka. Zabezpieczyć oraz oznakować teren przeznaczony do składowania złomu oraz 
jego cięcia na elementy transportowe. 
Zabezpieczenie terenu rozbiórki należy wykonać w sposób widoczny z zastosowaniem kolorowych 
taśm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci słupków stalowych oraz 
poprzeczek, na ogrodzeniu należy zawiesić tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objętym 
pracami rozbiórkowymi należy wydzielić drogi dla samochodów oraz ciągi piesze dla osób biorących 
udział w pracach rozbiórkowych oznakowując je w sposób jednoznaczny oraz widoczny. Przeprowadzić 
demontaż wszystkich elementów wskazanych w niniejszej specyfikacji szczegółowej.  

5.4. Prowadzenie  prac rozbiórkowych 

5.4.1. Rozbiórka urządzeń i sieci  instalacyjnych 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, itp. można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji 
oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywać 
brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności. 
Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, 
umywalek, zlewów, itp. urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu wszystkich urządzeń 
instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Przed przystąpieniem do demontażu 
instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Z przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki 
pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie 
opłaca się wyjmować. 

5.4.2. Rozbiórka ścianek działowych,  sufitów podwieszanych 
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Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej. Ze 
ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny 
sposób rozbiera się ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe 
nośne usuwa się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym bądź przecinając je szlifierką do cięcia 
metalu. Ścianki szkieletowe (jeżeli takie występują), z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, 
wiórowych itp. przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet 
nośny, wynosząc  poszczególne elementy. 

5.4.3. Demontaż elementów stropów w szachcie wentylacyjnych  

Przed wykonaniem rozbiórki fragmentu stropu należy podstemplować miejsca wyburzeń, następnie 
należy wyburzyć  warstwy ceramiczne oraz betonowe, zweryfikować stan elementów budowlanych, 
następnie należy wyciąć zbrojenie. Przez usunięciem stemplowania należy wykonać wzmocnienie 
stropu wg dokumentacji technicznej. Kolejne poziomy stropu można usuwać po wcześniejszym 
wzmocnieniu stropu.  

5.4.4. Wykonywanie przepustów  w ścianach  

Przed wykonaniem przepustów należy podstemplować miejsca wyburzeń, następnie należy wyburzyć  
warstwy betonowe, zweryfikować stan elementów budowlanych, następnie należy wyciąć zbrojenie. 
Przez usunięciem stemplowania należy wykonać wzmocnienie przepustów wg dokumentacji 
technicznej. W przypadku kiedy przepusty znajdują się w tym samy miejscu w rozkładzie pionowym, 
kolejne poziomy wyburzeń można wykonywać po wcześniejszym wzmocnieniu elementów na 
kondygnacji wyższej lub niższej.  

5.4.5. Dziennik  robót rozbiórkowych 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Warunki  bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia 

6.2.1. Analiza bezpieczeństwa: 

 Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych prac bezpieczeństwa technicznego obiektów 
sąsiadujących wynika, że należy wybrać takie metody rozbiórki, które w żaden sposób nie zagrażają 
bezpieczeństwu tych robót, ani nie będą cechowały się uciążliwością dla użytkowników obiektów 
sąsiednich, a także nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa obiektów sąsiadujących z rozbieranymi. 
Ze względu na specyfikę terenu rozbiórki - teren w śródmieściu, sąsiedztwo funkcjonującego budynku 
nakłada się na Wykonawcę konieczność określenia zasad prowadzenia robót rozbiórkowych. 

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 
Teren rozbiórki i budowy należy oddzielić szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony 
zewnętrznego otoczenia w całym okresie prowadzenia robót. W razie konieczności częściowe zajęcie 
chodnika na ogrodzenie należy uzgodnić z Zarządcą Drogi. Należy zabezpieczyć wszystkie wykopy na 
terenie budowy przed możliwością wpadnięcia pracowników. 

6.2.3. Bezpieczeństwo  prowadzenia robót 

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robót winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne 
badania lekarskie. 
2. prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie prac   rozbiórkowych. 
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3. na terenie budowy winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej 
pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie. 
4. pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące 
dodatkowych zagrożeń. 
5. pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac. 
6. wstęp na teren robót - plac budowy, osób postronnych jest niedozwolony. W tym celu należy 
wygrodzić teren rozbiórki od pozostałej części działki, wyznaczyć główne ciągi komunikacyjne dla 
samochodów wywożących odpady oraz ciągi dla pieszych - oznakować je w sposób widoczny i 
jednoznaczny. 

6.2.4. Bezpieczeństwo  zewnętrzne: 

1. dla zmniejszenia uciążliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę możliwości 
technicznych czas prac uciążliwych należy dostosować do godzin, np. 
• godz. 6:00 – 7:00 prac ciche - przygotowawcze 
• godz. 7:00 – 16:00 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport 
• godz. 16:00 – 22:00 prace o średniej uciążliwości 
2. ograniczyć w miarę możliwości kruszenie konstrukcji żelbetonowej na placu budowy, na rzecz 
wycinania całych elementów (słupy, belki, płyty), które winne być wywożone w całości lub w większych 
elementach do zakładu utylizacji gruzu 
- dla ograniczenia hałasu i pyłu na placu budowy. 
3. stosować sprzęt o cichym napędzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, młoty kruszące, 
piły tnące itp. Należy ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na sprężone powietrze. 
4. wykonać oznakowanie placu budowy (rozbiórki) z zastosowaniem taśm w jaskrawych kolorach, 
tablic informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakładu. 
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodników gruzem muszą być kontrolowane i na bieżąco 
usuwane przez wykonawcę robót. 
6. instalacje zostaną odcięte przed wejściem wykonawcy na budowę - co zostanie potwierdzone 
wpisem do dziennika rozbiórki przez odpowiednie służby zakładu. 

6.2.5. Uwagi - zalecenia końcowe 

Wykonawca robót rozbiórkowych powinien prowadzić segregację materiałów rozbiórkowych, a w 
szczególności: 
• gruz betonowy i żelbetonowy poddać recyklingowi 
• drewnianą stolarkę drzwiową oraz inne elementy drewniane, papę asfaltową, płytę pilśniową, 
styropian wywieść osobno do utylizacji, szkło okienne, zdemontowane wykładziny podłogowe, płytki 
PCW gromadzić na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportować na wysypisko miejskie, złom 
stalowy i żeliwny posortować i wywieść do składownicy złomu (przekazać właścicielowi zakładu do  
utylizacji). 
• Nie przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania odpadów niebezpiecznych. 
Jeśli jednak w trakcie wykonywania robót ujawnią się takie - wówczas wszystkie odpady niebezpieczne 
w postaci materiałów niebezpiecznych np. zawierających azbest zostaną usunięte przez firmę 
specjalistyczną łącznie z wyposażeniem technologicznym do czasu przejęcia obiektu przez firmę 
rozbiórkową. 

6.3. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące wszystkich podwykonawców na budowie. 

Obowiązkiem pracowników i jego podwykonawców jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich 

wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów 

opisanych w niniejszej procedurze: 

I. Dokumentacja. 

1. Dokumenty pracownika: 

Przed przystąpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Budowy lub 

Inspektorowi BHP następujące dokumenty: 

a) zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika 

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy 

c) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku 

d) zaświadczenie kwalifikacyjne (np. do obsługi maszyn budowlanych, uprawnień spawalniczych, 

uprawnień energetycznych,  U.D.T. itp.) 

e) uprawnień budowlanych dla pracowników  nadzoru. 
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2. Dokumentacja maszyn i  urządzeń: 

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadać wszystkie dokumenty wymagane przepisami 

szczegółowymi dotyczącymi BHP np.: 

a) aktualne badanie ochrony przeciwpożarowej maszyn, urządzeń,  elektronarzędzi  itp. 

b) aktualne wpisy dokumentujące kontrolę zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy 

maszyny budowlanej lub innego urządzenia, podwykonawca ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o 

dopuszczeniu tej maszyny lub urządzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 

poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 

wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem rozkopów 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  obejmuje 

• Demontaż elementów zagospodarowania i  budynku wskazanych w Dokumentacji   Projektowej 

• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację . Transport 

ca=15km 

• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji  projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 

poz. 2043 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.  
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ST 02.01 

ROBOTY STALOWE (CPV 45223210-1) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stalowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania - Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 

Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. 

Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1.w zakresie robót stalowych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót stalowych. 

1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie: 

- wykonanie i montaż podkonstrukcji stalowej pod blachę trapezową w pasach II i III piętra 

- montaż blachy trapezowej jako okładziny elewacyjnej 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

2.1. Warunki  ogólne stosowania materiałów 

2.2. Wyroby hutnicze 

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204: 

a)zaświadczeniem o jakości - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku 

stali i nie zachodzi  potrzeba określenia właściwości rzeczywistych 

b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według wytopów na 

podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy 

jakościowej wyższej niż JR, 

c)atestem specjalnym lub świadectwem odbioru - gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 

10025 (U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy 

d)świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale 

wg PN- EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1 i PN-EN 10137-2 

2.3. Materiały dodatkowe do  spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm: 

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535 

3) Topnik PN-EN 760 

4) Gazy PN-EN 439 

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal części 

łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

2.4. Łączniki mechaniczne 

Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania norm. Śruby klasy wyższej 

niż 

4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 

20898-2. 

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-EN ISO 3269 

(U) i PN-EN 10204. Powłoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i 

PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN-EN ISO 4042 i PN-EN \ŚO 10683 (U). Śruby ocynkowane do połączeń 

sprężanych, a także doczołowych 
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połączeń rozciąganych powinny być cynkowane ogniowo i mieć własności wytrzymałościowe po cynkowaniu wg 

PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone atestem. 

Łączniki nie ujęte w normach, np. śruby rozporowe i wklejane powinny mieć właściwości techniczne zgodne z 

wymaganiami projektu. 

 

2.5. Materiały do powłok ochronnych 

Przewiduje się system epoksydowo-poliuretanowy o wysokiej trwałości (powyżej 15lat) przewidziany do 

stosowania w warunkach klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 (środowisko o średniej agresywności 

korozyjnej). 

Przygotowanie podłoża: 

-Powierzchnie podłoża przed malowaniem powinny być czyste, suche i pozbawione zanieczyszczeń. Także 

zaolejenia i zatłuszczenia podłoża powinny być  usunięte. 

- Przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-ISO8501-1. 

Jeżeli powierzchnia ulegnie utlenieniu w czasie pomiędzy śrutowaniem a aplikacją powinna być doczyszczona do 

specyficznego standardu wizualnego. Defekty podłoża ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-ściernego 

powinny być zagruntowane, zaszpachlowane lub potraktowane w odpowiedni sposób. Sposób przygotowania 

podłoża wg PN-ISO 8501-1- Sa 2.5 Zestaw malarski wg projektu. 

Rozpatrywać łącznie z "Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą powłok 

malarskich" oraz instrukcją ITB 305 „Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych”. Po 

wykonaniu połączeń montażowych spawanych, wzdłuż wykonanych spoin na szerokości 5 cm z każdej strony 

należy dokonać powtórnego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim o układzie warstw jak wyżej 

(nadzór budowy powinien odebrać zamalowane miejsce  pod względem prawidłowości  wykonania). 

Przechowywanie materiałów powinno być zgodne z warunkami technicznym określonymi dla danego materiału. 

2.6. Stal konstrukcyjna 

2.6.1. Stal gatunku St3S 

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować stal gatunku St3S, o właściwościach wg PN-H-84020. Blachy 

powinny być sprawdzone metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad materiału 

(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub zakładzie 

wytwarzającym konstrukcję. 

2.7. Tryb postępowania przy dostawach stali 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji podlegają odbiorowi. Wyroby ze 

stali konstrukcyjnej  przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji  muszą: 

1) być  udokumentowane  atestami hutniczymi 

2) mieć trwałe ocechowania 

3) mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami 

zgodnie z PN- H- 01102 

4) spełniać wymagania określone w  normach  przedmiotowych: 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203 

- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000 i PN-H-93001 

- dla  kątowników równoramiennych  wg PN-H-93401. 

2.8. Materiały montażowe 

Zamówienia na łączniki (śruby montażowe ) składa Wytwórca stalowej konstrukcji. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży 

obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań 

postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione 

wraz z dostawą każdej partii materiałów. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub 

materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Spełnione muszą być wymagania PN-S-10050 i norm 

przedmiotowych: 

- dla nakrętek do śrub wg PN-M-82144 

- dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka wg PN-M-82153 
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- dla podkładek pod śruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009, 

PN-M- 82018 

- dla śrub montażowych wg PN-M-82101 

- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433 

- dla drutów spawalniczych wg PN-M-69420 

- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-M-69355 

- dla topników do spawania żużlowego wg PN-M-69356. 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Śruby 

powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed 

korozją! w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy 

przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 

spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od 

pozostałych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST–00.01 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 

powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 

mogących utrzymywać wilgoć. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 

odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed 

opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 

transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest 

transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia 

szczególnie chronione muszą być: 

- łączniki 

- elementy  styków montażowych. 

Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy 

śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych 

pojemnikach. 

4.2. Odbiór konstrukcji  po rozładunku 

Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Wytwórca 

konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie 

elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, 

których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące 

zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań  odbiorów. 

4.3. Likwidacja uszkodzeń  transportowych  stali konstrukcyjnej 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 

założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek 

podanych w pkt 6,3. i pkt 2.8. PNS- 10050. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to 

Wytwórca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier 

może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac 

ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 

technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela 
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Inspektora Nadzoru. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element 

(lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące stali  konstrukcyjnej 

Do wykonania i montażu stalowych konstrukcji dopuszczone będą wyłącznie zakłady i przedsiębiorstwa 

posiadające odpowiednie Świadectwo (certyfikat). Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w 

wytwórniach zakwalifikowanych, posiadających odpowiednie świadectwo (certyfikat). Termin ważności świadectwa 

i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 

5.3. Obróbka elementów 

5.3.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów  ze stali konstrukcyjnej 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości zastosowanych wyrobów 

ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby w których odchyłki wymiarów i 

kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2. 

5.3.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale 

tak, by zachowane były wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z 

naderwań. Dokładność cięcia: 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 <5 >5 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1,5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności (naderwań, zadziorów, 

żużla, nacieków i rozprysków metalu).Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych 

powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3 %. 

Elementy stalowe mogą być kształtowane plastycznie (gięte, prostowane, prasowane) na gorąco lub na zimno, 

pod warunkiem że właściwości materiału nie ulegną pogorszeniu poniżej wymaganego poziomu. 

Kształtowanie na gorąco stali niestopowych należy wykonywać zgodnie z właściwościami wyrobu. Kształtowanie 

na gorąco stali wg PN-EN 10113-3 nie jest dopuszczalne. Wymagania dotyczące warunków kształtowania na 

gorąco podano w PN-EN 10137-2. 

Kształtowanie na zimno należy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W szczególności promień gięcia, 

r blach i kształtowników walcowanych na gorąco powinien spełniać   warunki:! 

• r > 25 b przy gięciu wokół osi symetrii, 

• r> 45 b przy gięciu wokół osi nie będącej osią symetrii, w których: 

b - wymiar grubości blachy lub wysokości (szerokości) kształtownika prostopadłej do osi gięcia. Przy prostowaniu 

minimalny promień gięcia powinien być 2-krotnie większy. 

W przypadku stali wg PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, i PN-EN 10137-2 promienie gięcia należy przyjmować wg 

wymagań tych norm. 

5.3.3. Wykonywanie otworów 

Postanowienia tego rozdziału dotyczą wykonywania otworów pod śruby, sworznie i nity przez wiercenie, 

wykrawanie i przebijanie. 

Otwory mogą być wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjątkiem tych stref elementów, w których 

projekt nie dopuszcza  utwardzenia materiału. 

Otwory, z wyjątkiem zastrzeżeń podanych poniżej, mogą być wykonywane przez wykrawanie z zachowaniem 

warunku t < d, gdzie d - nominalna średnica otworu okrągłego lub minimalna średnica otworu owalnego. 

Jeśli projekt nie dopuszcza utwardzenia materiału w wyniku procesu wykrawania otworów, to mogą być one 

wstępnie wykrawane o średnicy o 2 mm mniejszej od wymiaru nominalnego, a następnie rozwiercane lub 

przewiercane. W konstrukcjach narażonych na obciążenia dynamiczne należy wszystkie otwory wykonywane 

przez przebijanie rozwiercać o min 2 mm. 
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Otwory owalne mogą być wykonane w jednej operacji wykrawania bądź przez wiercenie dwóch otworów i 

wykończenie otworu ręcznie palnikiem, bądź mechanicznie. Przed złożeniem części, z otworów powinny być 

usunięte zadziory z wyjątkiem otworów wierconych w jednej operacji poprzez pakiet części, które mogą nie być z 

innych względów rozdzielane po wykonaniu otworów. 

Otwory okrągłe dla śrub wpuszczanych mogą być wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed 

wykonaniem stażowania. 

5.3.4. Dopuszczalne odchyłki  wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej 

lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 

- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

- wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie  konstrukcji 

 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10.0 1/1000 wymiaru lecz nie 
więcej niż 50 

 

5.3.5. Dopuszczalne  odchyłki prostości 

Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła 

stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być 

dwukrotnie większe. 

 

5.3.6. Dopuszczalne  skręcenie przekroju 

Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 

przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

5.3.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne  kształtu przekroju 

Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza stykami) 

podano w PN-S-10050. 

5.3.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 

Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie 

przekraczały l mm. Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania 

stykających się elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). Długość niepospawana winna wynosić po 

600 mm z każdej strony styku montażowego dla spoin łączących średnik dźwigara głównego z pasem dolnym. 

Spoiny te powinny być następnie wykonane 

5.3.9. Czyszczenie powierzchni i  brzegów 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w - zakresie 

usunięcia grafu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem 

wymagań PN-S- 10050,  PN-M-04251, PN-M-69774. 

5.4. Składanie konstrukcji -  spawanie 

5.4.1. Spawanie 

Metody spawania powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 24063. 

W przypadku części spawanych narażonych na znaczne rozciąganie w kierunku grubości blachy należy 

zapobiegać możliwości pęknięć lamelarnych m.in. określając w projekcie odpowiednią we właściwych miejscach 

jakość stali i kontrolne badania na skłonność do rozwarstwienia przed i po spawaniu. Przygotowanie technologii 
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oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być zgodne z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-

2. 

Badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać odpowiednio wg PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 

i PN-EN 288-9 przed rozpoczęciem  właściwego spawania. 

Badanie należy przeprowadzić dla największej grubości spoiny. 

Dla wyrobów walcowanych, odkuwek i staliwa o Re> 355 MPa, spawanych wszystkimi metodami należy uznanie 

technologii przeprowadzić odpowiednio Wg PN-EN 288-3, PN-EN 288-8, PN-EIJJ 288-9. 

Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+A1, a operatorzy automatów 

spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do spajania kołków uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja 

technologiczna oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje spawaczy powinny być dostępne do kontroli. 

Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, 

uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-87/M-69009 i PN-EN 719. 

5.4.2. Przygotowanie do  spawania 

Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych 

pęknięć i karbów. 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z 

zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN-ISO 9692-2 . Materiały z oznakami 

uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały lub zanieczyszczony drut itp. ) nie powinny być stosowane. 

Części złożone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych lub odpowiedniego 

oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp pomiędzy brzegami materiału, a po 

ukończeniu spawania odchyłki wymiarów elementu mieściły się w granicach dopuszczalnych. Element powinien 

być złożony do spawania tak, aby był łatwy dostęp i widok dla spawacza. 

5.4.3. Wykonywanie spawania 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0° 

C., a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu są niedopuszczalne. Jeśli 

skład chemiczny stali i warunki stygnięcia mogą spowodować nadmierne utwardzenie stali, to należy zastosować 

podczas spawania (włącznie ze spoinami sczepnymi) wstępne podgrzewanie stali, tak by w strefie wpływu ciepła 

twardość stali nie wzrosła ponad wymagania PN-EN 288-3. Szerokość strefy podgrzanej każdej części powinna 

być nie mniejsza niż 75 mm od osi spoiny. 

Parametry wstępnego podgrzania powinno się określić wg PN-EN 1011-2. Pomiar temperatury należy wykonać wg 

PN-EN ISO 13916. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed 

spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. Ukosowanie 

brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i 

nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią (np. przez 

zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub 

wklęśnięcia grani w podspoinie wg PN-M-69775 wg klasy wadliwości Wl dla złączy specjalnej jakości i klasy 

wadliwości W2 dla złączy normalnej jakości. 

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę mechaniczną pod 

warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać 

wg PN-M-69013, PN-M-69014, PN-M- 69015,  PN-M-69016,  PN-M-69017, PN-M-69018. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W 

spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 

Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące badania 

określa się wg PN-M- 69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-M-69775. 

5.5. Połączenia na łączniki  mechaniczne 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Połączenia należy wykonywać zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200. 
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Łączniki należy stosować odpowiednio do rodzaju połączenia, wielkości i rodzaju obciążeń oraz warunków 

wykonania wg PN- 907B-03200 i norm wyrobu. Łączniki nie uwzględnione w normach wyrobu powinny być 

stosowane zgodnie z warunkami technicznymi  określonymi dla tych wyrobów. 

5.6. Ochrona przed korozją 

5.6.1. Wymagania ogólne 

Zasady ochrony przed korozją powinny byś zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie z wymaganiami PN-

EN ISO 12944-8. 

Dla stali powinno się określać: 

- kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla środowisk innych niż atmosfera. 

- oczekiwany okres trwałości cło pierwszej większej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3), 

- wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U), umiejscowienie 

tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 

- sposób zabezpieczenia (np. powłoki lakierowe, powłoki metalowe, powłoki metalizacyjno - organiczne, ochrona 

kompleksowa, tzn. powłoki i ochrona  elektrochemiczna), 

- wymagania dotyczące powłok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość warstw, grubość jednej 

warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji. Przy 

doborze powłok należy uwzględniać PN-EN ISO 12944-5, 

- wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684, 

- sposób zabezpieczenia połączeń i  łączników, 

- klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 

- wymagania dotyczące odporności ogniowej (jeśli występują): klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej 

ochrony (inertna lub aktywowana termicznie), grubość powłok wchodzących w skład systemu (zgodnie z 

informacjami podanymi w aprobacie technicznej). 

Sposób i warunki przechowywania materiałów powinny być zgodne z wymaganiami ich producentów. Aplikacja 

farb i wykonywanie ewentualnych poprawek powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewnić 

deklarowaną jakość pokrycia oraz spodziewany okres trwałości. Procedury przygotowania powierzchni, nakładania 

farb, usuwania uszkodzeń powłoki i wykonywania poprawek powinny być opracowane w ramach dokumentacji 

wykonawczej. 

5.6.2. Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok lakierowych powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 

podanymi w projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry jakościowe 

powierzchni powinny być określone zgodnie z PN- ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie 

przeznaczone do natryskiwania cieplnego powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13507. Profil powierzchni 

określony wzorcem chropowatości G wg PN-EN ISO 8503-2 powinien odpowiadać stopniowi "pośredniemu" lub 

"gruboziarnistemu". Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone co 

najmniej do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie podano inaczej. 

5.6.3. Wykonywanie powłok 

Wykonawstwo prac malarskich powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Należy 

spełniać wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobów opracowanych przez producentów farb, 

a szczególnie przestrzegać czasów do nałożenia następnej warstwy oraz warunków w trakcie aplikacji, schnięcia 

i utwardzenia powłok. Temperatura malowanej powierzchni powinna być co najmniej 3 °C wyższa od temperatury 

punktu rosy otaczającego powietrza. Wymiary  elementów przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz 

niezbędne otwory    technologiczne powinny być uzgodnione z cynkownią. Powłoki cynkowe zanurzeniowe 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Powłoki metalowe natryskiwane cieplnie 

powinny spełniać wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN IS014922-1,2.3,4, PN-EN ISO  14713. 

5.6.4. Zalecenia szczegółowe 

Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm. Strefa o szerokości 150 mm 

wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być 

zabezpieczona taśmą. 

Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem 
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Sposób przygotowania podłoża i nakładania powłok na powierzchniach ciernych powinien być zgodny z 

technologią zapewniającą uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4. Powierzchnie cierne powinny być 

odpowiednio zabezpieczone na okres przed montażem połączeń. Dolne części konstrukcji ze stali trudno 

rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie wilgoci powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. W celu 

uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny być po wykonaniu montażu piaskowane. Szczeliny 

w stykach łączonych, miejsca osadzenia łączników mechanicznych oraz nieszczelności spoin w konstrukcjach 

narażonych na wpływy atmosferyczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem   wody. 

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu 

zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej  trwałości. 

Elementy zakotwień nie dostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją trwale na cały okres 

użytkowania obiektu. Śrub fundamentowych nie należy zabezpieczać przed korozją w strefie przewidzianej do 

zabetonowania, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 00.01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów konstrukcji  stalowej 

6.2.1. Badania kontrolne stali 

Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto należy sprawdzić, czy 

użyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki są zgodne z Dokumentacją Projektową co do gatunku 

i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. niniejszej ST. 

6.2.2. Badania kontrolne 

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do każdej 

partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: 

- datę  wystawienia zaświadczenia, 

- nazwę i adres Wytworni, 

- oznaczenie wyrobu wg norm  przedmiotowych, 

- masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 

- wyniki badań, 

- podpis i pieczęć Wytwórni. 

6.2.3. Badanie materiałów  spawalniczych (spoiwa) 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez Wytwórcę tych 

materiałów. 

Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami przedmiotowymi określonymi w punkcie 2.4 

niniejszej Specyfikacji oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu. Jeżeli materiały spoiwa me mają 

atestów lub jeżeli okres gwarancji podany w atestach został przekroczony, to należy w Wytwórni dokonać przy 

użyciu tych materiałów badania spoiwa i złącz spawanych wg PN-S-10050. 

6.3. Sprawdzenie  wymiarów konstrukcji 

Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc długość, wysokość, rozstaw 

elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. Wyniki pomiarów powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi. 

6.4. Sprawdzenie kształtu i wymiarów konstrukcji  stalowej 

Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowości elementów ewentualnych wybrzuszeń 

średników dźwigarów z ich płaszczyzny, odchylenia płaszczyzny elementu od płaszczyzn przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej (płaszczyzny pionowe, poziome lub pochyłe). Przy odbiorze wykonywanych elementów 

należy sprawdzić ich zgodność z projektem oraz przeprowadzić kontrolę wymiarów geometrycznych z użyciem 

właściwych metod i narzędzi pomiarowych. Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie 

kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny 

montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 

Gdy dopuszczalne odchyłki określone w są przekroczone, to należy postępować następująco: 
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a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie 

skontrolować, 

b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 

modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 

6.5. Badanie spoiwa i złączy spawanych 

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas prac spawalniczych powinna być wykonywana według programu badań 

przez wykwalifikowany personel mający przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-

EN 473. 

Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN 

ISO 9692- 2 i PN-EN 25817 lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badań. 

Należy wykonać następujące  badania: 

a) składu chemicznego spoiwa (zawartość C, P, S), 

b) własności mechaniczne spoiwa (R„), R<, A5, Z), 

c) próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych (R|„), 

d) próbę zginania doczołowych  złączy, 

e) próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temp. -20 °C, 

f) plastyczność złączy  spawanych, 

g) rozkład twardości w złączu spawanym, h) badania metalograficzne. 

Badania te należy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wyników badań wg 

PN-S- 10050. 

Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.2.2.1. 

niniejszej ST. 

6.6. Badanie połączeń na łączniki  mechaniczne 

6.6.1 Ocena połączeń śrubowych  niesprężanych 

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, 

kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem. Połączenia 

poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu  odbiorowi. 

6.7. Kształt otworów 

Jeśli do wykonywania otworów stosuje się procesy obróbki plastycznej (wykrawanie, przebijanie), to powinny być 

one systematycznie kontrolowane w  następujący sposób: 

a) wykonuje się, z zastosowaniem sprawdzanego procesu, osiem próbek z materiału odpowiadającego 

obrabianemu materiałowi pod względem średnicy otworu oraz grubości i gatunku materiału, 

b) sprawdza się wymiar otworów na obu końcach każdego otworu. 

c) odchyłki wymiarów i rozmieszczenia otworów nie powinny przekraczać wartości wg 4.7.5. 

d) Jeżeli proces nie spełnia powyższych wymagań, to powinien być wstrzymany i poprawiony. Może on być 

nadal stosowany wyłącznie do materiałów, w przypadku których spełnia te wymagania. 

6.8. Ocena zabezpieczania  powierzchni 

Ocenę stanu przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2, grupy 

norm PN- ENISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna obejmować kontrolę warunków 

otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnięcia i utwardzania pokryć, kontrolę przestrzegania czasów 

pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farb, grubość mokrej powłoki. 

Ocenie  przygotowania  powierzchni podlegają: 

- stopień przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 lub PN-ISO 8501-2; 

- stopień odpylenia wg PN-EN ISO 8502-3; 

- profil powierzchni wg PN-EN ISO 8503-2; 

- obecność zanieczyszczeń jonowych (jeżeli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lub innej normy z grupy 

PN-EN ISO 8502). 

Ocena jakości pokrycia metalowego  obejmuje: 

- ocenę wyglądu; 

- ocenę grubości wg PN-EN 22063; I 
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- ocenę przyczepności (w przypadkach uzasadnionych). Ocena jakości pokrycia organicznego  obejmuje: 

- ocenę wyglądu; 

- ocenę grubości wg PN-EN ISO 2808; 

- ocenę przyczepności wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa); ze 

względu na niszczący charakter badania należy przeprowadzać tylko w przypadkach    uzasadnionych. 

Ocenę wyników pomiaru grubości należy interpretować zgodnie z PN-EN ISO 12944-7: 

- wszystkie wyniki pomiarów mniejsze niż 0,8 nominalnej grubości powinny być odrzucone a powierzchnie te 

powinny być dodatkowo malowane; 

- wszystkie wyniki pomiarów zawarte pomiędzy 0,8 a 1,0 wartości nominalnej powinny być przyjęte jeżeli średnia 

arytmetyczna z wszystkich pomiarów jest równa wartości nominalnej lub od niej wyższa; 

- wyniki równe wartości nominalnej lub wyższe powinny być przyjęte; pojedyncze wyniki nie powinny przekraczać 

trzykrotnej wartości nominalnej. 

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 

6.9. Ocena  montażu konstrukcji 

6.9.1. Wymagania ogólne 

Ocena montażu konstrukcji  powinna obejmować: 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu wg 9.8.2, 

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, 

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 

- wykonanie i kompletność połączeń wg 9.4 i 9. 6, 

- wykonanie powłok ochronnych wg 9.7, 

- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności. 

6.9.2. Pomiary kontrolne 

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 

odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe 

wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów. Dokładność 

położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli 

w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być 

podane w projekcie. Tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów na końcach 

lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. 

System pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po ukończeniu 

montażu mogą obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarow dla robót stalowych oraz dla montażu konstrukcji dźwigarów. 

Jednostką obmiarowa jest 1 tona elementów stalowych. 

Ciężar właściwy stali należy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez 

Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są zaliczane do tonażu. Ciężaru 

łączników do współpracy z betonem nie wlicza się do tonażu konstrukcji 

Ciężar spoin wlicza się do tonażu konstrukcji wg wskaźnika procentowego. Nie potrąca się z tonażu otworów i 

wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy 
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Końcowy odbiór stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukończeniu obiektu. Obiekt musi być odbierany 

komisyjnie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uaktualnioną Dokumentację 

Projektową zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą 

obiektu. 

Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji należy sporządzić protokół 

odbioru końcowego zawierający: 

1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 

2) nazwiska przedstawicieli: 

- Inspektora Nadzoru 

- jednostki przejmującej obiekt w administrację Wykonawcy   montażu 

3) oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od Wykonawcy kompletnej 

dokumentacji budowy w skład której wchodzą: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi  zmianami 

- Dziennik Budowy 

- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu 

- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w   Specyfikacjach 

- protokoły  odbiorów częściowych 

4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami    Specyfikacji 

5) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 

 

9. ROZLICZANIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00-01.00 „Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robót związanych z montażem elementów stalowych 

- Przygotowanie stanowisk i wykończenie pod montaż elementów stalowych 

- Wytworzenie elementów stalowych zgodnie z   Dokumentacją 

- Montaż w miejscu wbudowania 

- Ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z   Dokumentacją 

- Usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 

- uprzątnięcie miejsca robót 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji  projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

2. -71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne   wytyczne 

3. PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych.  Warunki  techniczne dostawy 

4. PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych.  Tolerancje, wymiary i wielkości  statyczne 

5. PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania konserwacji 

i napraw. 

6. PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogólne 

dotyczące spawania 

7. PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność 

8. PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i 

stosowania 

9. PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie 

10. PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie 
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11. PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie 

12. PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali-Części: Ogólne wytyczne dotyczące 

spawania łukowego 

13. PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali 

ferrytycznych 

14. PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba twardości - 

Próba twardości złączy  spawanych łukowo 

15. PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości 

w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogólne warunki dostawy 

16. PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości 

w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie 

17. PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym 

-Gwint zwykły 

18. PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium i ich stopy 

19. PN-EN 24624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 

20. PN-EN 26157-1 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego 

stosowania 

21. PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z 

objaśnieniami 

22. PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej 

-Śruby i śruby dwustronne 

23. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) -

Wymagania i badania 

24. PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie 

grubości powłoki PNEN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie zgodności 

25. PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję 

(wszystkie arkusze) 

26. PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje części złącznych - Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki 

-Klasy dokładności A B i C 

27. PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych - Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 

nakrętek Klasy dokładności A i C 

28. PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

29. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST 02.02 

ROBOTY MURARSKIE  (CPV) 45 26 25 00 –6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót 
murarskich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1. W zakresie wykonania i odbioru robót murarskich. 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murarskich przy: 
- zamurowanie otworów w ścianach kondygnacji podziemnych i nadziemnych 
- wymurowanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego oraz silikatów 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Element murowy 
jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji 
murowych. 
1.4.2. Zaprawa murarska 
jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów 
murowych. 
1.4.3. Wyroby pomocnicze 
są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako 
elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 
1.4.4. Warstwa konstrukcyjna 
część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia od stropów, od zabudowy 
otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia. 
1.4.5. Warstwa izolacyjna 
nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału, którego zadaszeniem 
jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi. 
1.4.6. Kotwienie 
mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. Pozostałe określenia 
są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 

 Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest 

kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 

ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

 Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 

pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności 
od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz 
warunków środowiskowych. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Cegły ceramiczne zwykłe bez otworów i pełne oraz bloczki silikatowe i bloczki z betonu komórkowego 
Cegły zwykłe są stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania: 
— ścian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym wodą, 
— ścian nadziemnych zewnętrznych otynkowanych, 
— ścian wewnętrznych przylegających do pomieszczeń suchych i wilgotnych, 
— stropów, słupów, pilastrów i kominów. 
Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegły zwykłe bez otworów i pełne należą do I grupy wyrobów. 
Specyfikacja cegieł ceramicznych wg PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996 
 
2.2.2. Zaprawy do murowania: 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw 
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produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowanie 
składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A (przy 
spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002:1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, 
dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje 
wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne 
z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion 
murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do 
wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania 
poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik 
murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i 
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: 
kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów 
murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg 
murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych. 
W skład podstawowego zestawu murarskiego dla pustaków silikatowych lub gazobetonowych wchodzi: 
• dozownik do zaprawy - na grubości ścian od 150 mm do 240 mm 
• kielnia z gracą - do nakładania zaprawy cienkospoinowej na grubość 80 mm i 120 mm, 
• gilotyna - do przycinania bloczków pod żądany wymiar na placu budowy, 
• chwytak - do przenoszenia bloczków jedną ręką i układania ich w warstwie muru. 
• Piła do cięcia wyrobów 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, 
ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie 
magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie 
mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między 
burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak 
ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. 
Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie 
może przekraczać wysokości burt pojazdu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin 
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 
5.2. Szybkość wznoszenia murów 
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymałości 
5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.3.1. Wykonanie murów jednolitych 
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Można 
stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski) oraz układ wielorzędowy (w 
filarach).Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 
lub 3/4 cegły. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów 
wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania 
elementów muru. 
6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót 
kontroli ciągłej. 
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Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach i 
aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i 
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 
technicznej. 
Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru 
taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy 
przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią 
grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 
• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez 
przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na 
powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 
1 mm. ' 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać 
za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
• Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w 
trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
- m² muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacją długości) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz innych robót wykończeniowych 
ścian 
Podstawą do odbioru robót murowych są następujące dokumenty: 
-Dokumentacja techniczna 
- Dziennik budowy 
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- Protokoły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających 
- Protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeżeli takie były wykonywane 
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
Cena jednostkowa obejmuje 
• Zakup i dostarczenie materiału 
• wykonanie konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją 
• koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania robót oraz wszystkie inne roboty nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego betonu 
komórkowego. 
Wymagania i badania przy odbiorze 



46 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt:  
Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

2) metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
3) metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10:2000, 
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22 
6) PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych". 
7) PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
8) PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport (Zmiana Azl)". 
9) PN-B-12050:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane". 
10) PN-B-12051:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne". 
11) PN-B-12054:1996 „Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki 
ogrodzeniowe". 
12) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne". 
13) PN-B-12055/A1:1998 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana Al)". 
14) -B-12062:1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne". 
15) PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy". 
16) PN-B-12066:1998/Azl: 1999 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Azl)". 
17) PN-B-12066:1998/Az2:2000 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az2)". 
18) PN-B-12066:1998/Az3:2001 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az3)". 
19) B-19301:1997 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe". 
20) PN-B-19301:1997/Azl:2002 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)". 
21) Pr PN-EN 845-2 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: Nadproża". 
22) Pr PN-EN 845-3 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych". 
23) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 „Zaprawy murarskie do cienkich spoin". 
24) Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
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ST 02.03 
STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA (CPV) 45 42 10 00-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
- montaż okien zewnętrznych  i drzwi wewnętrznych, 
- montaż elementów uzupełniających drzwi: kratki wentylacyjne  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01 Wymagania ogólne - 
pkt. 2. 
2.2.Wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania elewacji montowanych na rusztach należy zastosować: 
- ościeżnica drzwiowa, 
- okna aluminiowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne, pożarowe lub bezklasowe 
- okucia i uszczelki w kolorze ślusarki aluminiowej, 
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne. 
- kratki wentylacyjne do drzwi systemowe  
 
 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.01 Wymagania ogólne - pkt.3. 
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01 Wymagania ogólne - pkt.4. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Elementy ściany osłonowej mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do  przewozu danego 
typu ładunków. Szyby zespolone oraz szklone należy stawiać na stelażach. Opakowania należy układać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy chronić przed 
uszkodzeniem powłok barwnych. 
Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i 
składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu muszą 
zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed 
wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01 Wymagania ogólne – pkt. 5. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów 
pomocniczych. Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085. 
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt 
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami 
tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a 
tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu 
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robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Do   zamocowania   ościeżnicy   w   ościeży   należy   stosować   specjalne   kotwy   (tuleje rozprężne) dostosowane 
do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 
60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po 
przykręceniu. Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym 
wysięgu należy  osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż l  m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na 
piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli podano w ST.00.01 Wymagania ogólne - pkt. 6. i instrukcji producentów. 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów. W 
trakcie wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań techniczno- technologicznych producenta 
systemu, a zwłaszcza metod łączenia elementów. 
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić: 
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego, 
- jednolitość barwy powłoki, 
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 
- sposób i geometrię zamocowania, 
- sposób uszczelnienia, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1  mm przy długości przekątnej do l m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m. 
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i 
wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m, 
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01 Wymagania ogólne – pkt. 7. 
7.2. Szczególne zasady obmiaru 
7.2.1. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 
Ilość okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi  zmianami 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01 Wymagania ogólne - pkt.8. 
 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość montażu elewacji. 
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów, 
- dokładność uszczelnienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
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- wygląd zewnętrzny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01 Wymagania ogólne - pkt. 9. 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  Cena  wykonania 1m2 stolarki / 
ślusarki obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i 
montaż oraz demontaż rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,  wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 
 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST.00.01 
Wymagania ogólne - pkt. 10. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Uwzględniono następujące przepisy: 
- normy: 
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynków, 
PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe. PN-H-93669 Aluminium i stopy 
aluminium. Kształtowniki. 
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne. ; 
- inne: 
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych w budownictwie 
ogólnym. 
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 
PN-B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogólne 
wymagania i badania. 
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ST 02.04 
MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH LISTWOWYCH (CPV 45421146-9) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznych sufitów  podwieszanych listwowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , 
które zostaną zrealizowane w ramach – Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1 w zakresie sufitów podwieszanych listwowych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszanych listwowych w modułach zgodnych Dokumentacją techniczną . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.01.  Wymagania ogólne” 
1.4.1. Listwy wypełniające 
element wypełniający pola konstrukcji nośnej – panele stalowe lakierowane montowane na wcisk (analogicznie do 
występujących w obiekcie) . Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
1.4.2. Konstrukcja nośna 
lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów – profili nośnych (zbierających obciążenia i przekazujący je 
na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne oraz z elementów dodatkowych (listwyboczne, klipsy, 
łączniki) 
1.4.3. Zawiesie 
element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów konstrukcyjnych 
budynku / budowli w sposób bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie 
obciążeń z sufitu podwieszonego  na elementy  konstrukcyjne budynku/budowli. 
1.4.4. Sufit podwieszony 
Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: 
dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz listew - sufit listwowy, stalowy, 
demontowalny mocowany zatrzaskowo na trawerszynach 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora  Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY UWAGA 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ 
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW 
TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ DLA DANYCH  ROZWIĄZAŃ. 
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) 
POD WARUNKIEM: 
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI   TECHNICZNYCH 
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
• UZYSKANIU AKCEPTACJI  PROJEKTANTA I  ZAMAWIAJĄCEGO 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego 
sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych 
wymagań w tym względzie. 
Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 
3.2. Sprzęt do wykonania sufitów  podwieszonych 
3.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty Pędzle – do 
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malowania przyciętych krawędzi bocznych 
3.2.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 
budynku/budowli  (zgodnie  z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
Nożyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne), podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne,  laserowe) 
linki murarskie 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
4.1. Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie byty uderzane przez inny 
ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
4.2. Składowanie Magazynowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być 
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. 
Wysokość palet 
Maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość luźno ułożonych palet bez bocznych 
zabezpieczeń: 150-190 cm. 
Rozpakowywanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić 
płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych 
bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed  zabrudzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. 
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
5.4. Wskazówki montażowe 
5.4.1. Wykończenia  przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą 
odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy 
przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego 
efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 
5.4.2. Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami   pionowymi 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją 
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 
 5.4.3. Konstrukcja nośna 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub inne 
konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 
mm.  
5.4.4. Odporność  na korozję 
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu.  
5.5. Akcesoria 
5.5.1. Klipsy mocujące 
5.5.2. Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane zawiesia z 
drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były 
umieszczone w tym samym kierunku. 
5.5.3. Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych 
dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że 
posiada on wystarczającą wytrzymałość  na wyrywanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
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Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową Sprawdzenie zgodności 
zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową Sprawdzenie  poprawności  wykonania sufitu 
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m ) Kontrola wizualna przylegania i 
prostopadłości listew 
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 
podwieszonego 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego: 
listew, konstrukcjioraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
• m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych listew 
• szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych 
• mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 
• szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi  konstrukcyjnych 
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena  jednostkowa uwzględnia: 
- prace pomiarowe, 
- wykonania  tymczasowych rusztowań 
- wykonanie badań i pomiarów. 
- Montaż konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem 
- Montaż płyt 
- osadzenie w suficie elementów oświetlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej 
- oczyszczenie i uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu   montażu 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji  projektowej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku 
3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i   wilgotnościowych 
6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN 824:1998 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w 
zakresie niepalności 
 
 

ST 03.01 
TYNKOWANIE (CPV) 45 41 00 00-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania –– Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1, w zakresie robót tynkarskich 
1.3. Określenia podstawowe 
Mieszanki tynkarskie podział: 
1. Tynk gipsowe zawierające gips: 
􀂃 tynk gipsowy 
􀂃 tynk gipsowo-wapienny 
2. Tynk wapienne, cementowo-wapiene i cementowe: 
􀂃 tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko warstwy 
zewnętrzne) 
􀂃 tynk cementowo-wapienny 
􀂃 tynk cementowy 
􀂃 tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, tynk cementowo-wapienny lekki 
􀂃 tynk szlachetny 
3. Inne spoiwa: 
􀂃 Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 
􀂃 Masy krzemianowe (sylikatowe) 
􀂃 Masy tynkarskie silkonowe 
Podział wg PN-90/B-14501 c – zaprawa cementowa, cw – zaprawa cementowo-wapienna, w – zaprawa wapienna, 
g – zaprawa gipsowa, gw – zaprawa gipsowo-wapienna, cgl – zaprawa cementowo-gliniana. 
Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe 
połączenie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 
Tynki gipsowe i zawierające gips ( nakładane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogą być stosowane tylko 
wewnątrz 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być stosowane zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tynki cementowe nadają się do pomieszczeń o dużym obciążeniu wilgocią ( podział 
przyjęto ze względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPA ) takich jak kuchnie przemysłowe, 
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. Tynki cementowo-wapienne 
ciepłochronne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi ręcznie (do maszynowego nakładania tych 
tynków przeznaczone są agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki 
podkładowe. Tynki cementowo-wapienne ciepłochronne z dodatkiem kolek styropianowych są tynkami 
maszynowymi i stosowane są jako tynki podkładowe 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka murarskiego, taśmy 
malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne będzie elastyczne wiadro 
oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi wykorzystamy długą i krótką pacę stalową, szpachelkę 
kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Podłoża tynkarskie – warunki przygotowania 
5.2.1. Rodzaje ściennych i stropowych materiałów budowlanych. 
Znajdujące się na rynku materiały budowlane, przeznaczone do budowy ścian i stropów, możemy podzielić w 
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następujący 
sposób: 
􀂃 cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki ceramiczne, 
􀂃 beton lekki - bloczki i prefabrykaty, 
􀂃 beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty, 
􀂃 beton zwykły i zbrojony, 
􀂃 związane cementem bloczki wiórowe (zwykłe lub z wbudowaną izolacją dodatkową), związane cementem 
wiórowe płyty izolacyjne zwykłe i wielowarstwowe, 
􀂃 związane cementem lub magnezytem płyty izolacyjne, płyty pilśniowe, paździerzowe, pustaki stropowe - 
betonowe lub ceramiczne, 
􀂃 stropy betonowe - wylewane (płyty monolityczne betonowe i żelbetowe), 
􀂃 elementy stropowe prefabrykowane. 
Żądania i wymagania, dotyczące ścian i sufitów, regulują odpowiednie normy dotyczące poszczególnych 
materiałów budowlanych. 
5.2.2. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich. 
5.2.2.1. Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego. 
Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania i 
obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.). 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 
drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania 
ukrytych wad podłoża. 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed 
otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku 
zwiększa ryzyko powstawania rys. 
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą 
fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W 
przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe, drewniane) należy 
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz 
ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. 
Podłoże pod tynk musi być: 
􀂃 równe, 
􀂃 nośne i mocne, 
􀂃 wystarczająco stabilne, 
􀂃 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 
􀂃 szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
􀂃 wolne od wykwitów, 
􀂃 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
5.2.2.2. Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
Wskazówki: 
Niemal stałym elementem ostrzeżeń i wskazówek są znajdujące się na każdej budowie odsłonięte, układane na 
posadzkach różnego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji 
podczas tynkowania jest relatywnie duże. Może się także zdarzyć, że nie zabezpieczone rury metalowe zaczną 
korodować na skutek kontaktu z zaprawą. Tego rodzaju szkody mogą pojawić się nawet kilka lat po otynkowaniu 
powierzchni. 
Zalecenia: 
Wykonanie zdjęć pomieszczeń przed tynkowaniem. 
Zdjęcia dokumentują nie tylko stan podłoża do gruntowania (np. mur mieszany), lecz także są potwierdzeniem 
faktu ostrzeżenia inwestora o istnieniu wady podłoża. W przypadku reklamacji zdjęcie stanowi bardzo ważny 
dowód. 
5.2.2.3. Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża. 
Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego wymagania podane w 
PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. 
5.2.2.4. Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna. 
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z zastosowaniem 
środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 
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5.2.2.5. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoży tynkarskich. 
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych materiałów, 
budowlanych podłoża (im dłużej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać tynki wewnętrzne, jastrychy, a następnie tynki zewnętrzne. 
Wykonywanie tynków zewnętrznych przed tynkami wewnętrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczeństwo dla 
jakości tynku. Może prowadzić do powstawania rys, przebarwień i innych uszkodzeń. Wyraźnie wydłuża się czas 
schnięcia tynku. 
5.2.2.6. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podłoża pod tynk. 
Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 
Elementy te traktuje się jako statycznie samodzielne części budynku. Jeżeli przewód wentylacyjny w całości jest 
obmurowany, nie wymaga żadnych specjalnych działań na etapie tynkowania. Jeżeli jednak przewód wentylacyjny, 
będący samodzielną częścią budynku, stanowi przerwę w ciągłości ściany (na równi ze ścianą, bądź wystając z 
niej), to przy pomocy tzw. nośnika tynku, można uformować wolną od pęknięć powłokę tynkarską, niezależną od 
ruchów skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje się nośników, należy wykonać szczelinę dylatacyjną. 
Pozostałe: Występujące w murze różnorodne materiały budowlane, przemurowania oraz tępe miejsca styku murów 
(bez wiązania statycznego) należy traktować jako mur niejednolity - mieszany. 
5.2.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
5.2.3.1. Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA polega na 
zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
5.2.3.2. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), 
naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym 
murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. Ochrona podłoża 
przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5. Obrzutka wstępna : patrz punkt 5.3.2. 
Próba zwilżania. 
Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest próba zwilżania. W metodzie tej należy 
pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyć wodą badaną powierzchnię. 
Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o tym, że można 
rozpocząć prace tynkarskie. Jeżeli w wyniku próby zwilżania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub 
jeżeli zgodnie z protokołem sprawdzającym (tabela 2) po odpowiednim czasie będą widoczne kropelki wody, 
przyczyna może być następująca: 
􀂃 jeszcze zbyt wilgotny beton, 
􀂃 pozostałości oleju szalunkowego, 
􀂃 zbyt szczelny beton. 
Sprawdzanie wilgotności szczątkowej. 
W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia pomiarowego, ew. 
przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi byś pobrana z min. głębokości 2 cm przy pomocy wiertła w 
kształcie korony o min. średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na celu zredukowanie wpływu rozgrzanego 
wiertła na próbkę. 
Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, należy uwzględnić dodatkowo: 
􀂃 wilgotność, 
􀂃 szczegóły wykonania tynku. 
W tabeli 1 zestawione zostały charakterystyczne właściwości podłoży, metody badań i ich wyniki oraz odpowiednie 
środki zaradcze. 
Mokry beton. 
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Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroploną parą wodną na powierzchni wierzchniej, a także beton 
o wilgotności szczątkowej przekraczającej 4% masy, nie może być tynkowany. 
Beton o wilgotności od 2,5% do 4%. 
Przyjmuje się, że po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotność 
szczątkowa betonu jest mniejsza niż 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilżania. Jeżeli kolor zwilżonej 
powierzchni zmieni się z jasnego na ciemny i znikną wszystkie kropelki wody w ciągu 5 minut, oznacza to, że 
możemy rozpocząć tynkowanie. 
Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotności 2,5-4% muszą być stosowane odpowiednie mostki adhezyjne 
(produkty zwiększające przyczepność). Są one zalecane przez każdego producenta tynków gipsowych. 
Beton o wilgotności do 2,5 %. 
Możliwe jest tynkowanie dobrze chłonących i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotności szczątkowej poniżej 
2,5% bez stosowania środków gruntujących (mostków adhezyjnych). Nie dotyczy to gładkich powierzchni takich 
jak płyta stropowa, spód schodów, gładkie ściany (patrz tabela 1). Przy dobrze chłonących wodę powierzchniach, 
a także dobrze wyrównanych powierzchniach betonowych możliwe jest nanoszenie tynków cienkowarstwowych. 
W odniesieniu do tynków cementowo - wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na ścianach i stropach 
betonowych obowiązują następujące dodatkowe zasady: 
􀂃 lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) może mieć pozytywny wpływ na przyczepność do podłoża 
tynków cementowo - wapiennych, 
􀂃 w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gładkiego podłoża może dojść do obsuwania się mokrej zaprawy z 
powierzchni ściany, 
􀂃 jeżeli podłoże betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilżania wykazała, że można rozpocząć tynkowanie, należy 
przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność zaprawy tynkarskiej. 
W przypadku tynków cementowo - wapiennych stosuje się następujące środki: 
􀂃 obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę podłożu betonowym, tutaj 
stosuje się obrzutkę uszlachetnioną specjalnymi dodatkami), 
􀂃 zaprawę zwiększającą przyczepność, cienkowarstwową, patrz punkt 3.2.3.1., 
􀂃 szlamy zwiększające przyczepność, patrz punkt 3.2.3.2. 
W przypadku dostatecznie równych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych możliwe jest zastosowanie tynku 
cienkowarstwowego. 
Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych. 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( filary, ściana z cegły, stropy betonowe 
itp.) należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aż podłoża lub osadzić 
odpowiedni profil tynkarski. 
Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych należy wykonać pionowe nacięcie 
tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających strop (nacięcia można wykonać również w tynku na stropie; 
analogia do dylatowania podkładów posadzkowych). Zwłaszcza stropy narażone na obciążenia termiczne. 
Ochrona podłoża przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5. 
Obrzutka wstępna : patrz punkt 5.3.2. 
Mur mieszany. 
Nawet przy zachowaniu poszczególnych norm dotyczących obróbki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podłoże 
pod tynk. Jest on konstrukcją złożoną z materiałów o zróżnicowanych właściwościach, nie zapewniającą tynkowi 
jednolitego podłoża i wystawioną lokalnie na działanie różnych obciążeń. W przypadku tego rodzaju podłoża należy 
uzgodnić ze zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie nośnika 
tynku). 
5.3. Tynkowanie 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w powyżej wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robót) 
mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco 
utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 
5.3.1. Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych 
i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
5.3.2.1. Obrzutka wstępna. 
Obrzutka wstępna: 
a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk, 
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności, 
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej 
(zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). 
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Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń 
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. 
Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. 
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. 
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków 
pogodowych i chłonności podłoża. 
O DŁUGOŚCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTĘPNEJ decydują w pierwszej kolejności: 
􀂃 właściwości podłoża pod tynk, 
􀂃 rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 
􀂃 warunki pogodowe (pora roku), 
􀂃 wentylacja. 
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni. W 
przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje się minimalny czas przerwy 
technologicznej równy 2 tygodnie. Przestrzegać danych w tabelach zastosowania. 
Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej 
wytrzymałości jasny kolor, rysy skurczowe). 
W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy zachować minimalny 
czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża. 
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie 
wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie 
napełnić obrzutką narożników. Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest 
jej zmatowienie (np. szczotką drucianą). 
Wskazówka: 
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania słabo wiążącej 
(szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach obrzutka wstępna przynosi więcej 
szkód niż korzyści. 
5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym. 
Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu 
spełniać następujące wymagania: 
a) odporność na działanie środków alkalicznych, 
b) trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem, 
c) obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 
d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 
e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoża. 
Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i podlegają 
tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji. 
Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 
materiału przed oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich 
mostków adhezyjnych jest niedozwolone. 
5.3.2.3. Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane są specjalne zaprawy 
oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą "mokre na mokre" lub też długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania 
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega 
osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą "mokre na mokre". 
Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.3.3. Zbrojenie tynku. 
Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z włókien szklanych 
lub drutu i inne) nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie 
powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku 
Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z włókien 
szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje największe zabezpieczenie przed 
powstawaniem rys i spękań. Należy pamiętać o zakładkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, 
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drzwiowych i innych. 
W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkowarstwowym i konieczności częściowego zbrojenia 
tynkowanej powierzchni (np. tylko nadproży okiennych), należy sąsiadujące z nimi nie zbrojone powierzchnie 
również pokryć tym samym materiałem. Powoduje to wyrównanie nieznacznych nierówności, zapewnia 
równomierne wchłanianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam. 
5.3.4. Nośniki tynku. 
Nośniki tynku traktowane są jako podłoże tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z 
wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu 
tworzy siatkę. Stosuje się je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, 
przewodów kominowych itp. 
Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko 
odsadzony 
nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej 
płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia tynku. 
5.3.5. Bruzdy i przebicia. 
Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Wskazówka: 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., może doprowadzić do 
wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). 
Elementy metalowe narażone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie 
wnikały w warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich. 
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed 
kondensacją pary wodnej. 
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy. 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz 
zależnie od przeznaczenia pomieszczenia 
Należy pamiętać o tym, że przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie 
mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego). 
Z kolei użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie. 
Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na 
sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. 
Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować zgodnie z instrukcjami 
producenta. 
5.3.6. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne. 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed przystąpieniem 
do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje się jednowarstwowo, 
nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. 
Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie wymaga 
się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane. 
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną 
wytrzymałość na ściskanie. 
W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk 
w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. 
Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje się bez 
specjalnej obróbki wstępnej. 
W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem do układania płytek 
należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni, zgodnie z tabelą 3. 
Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 - W3 przy spełnieniu 
następujących warunków: 
􀂃 w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń producenta kleju do 
płytek, 
􀂃 w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami należy przed naniesieniem kleju zagruntować 
odpowiednim do tego celu środkiem, 
􀂃 na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) należy na całej 
powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni). 
W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun i/lub łaźni parowych itp. należy zawsze przyjmować grupę W4. 
W tego typu pomieszczeniach zaleca się stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu. 
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede wszystkim 
skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne). 
Również elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom do danej 
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grupy zawilgocenia. 
5.3.7. Nacięcia tynku, fugi i profile. 
Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. :na ścianach 
zewnętrznych niedozwolone jest wykonywanie cięć tynku, w tym wypadku zaleca się stosowanie odpowiednich 
profili szczelinowych. 
5.3.7.1. Nacięcia kielnią. 
Wykonanie: przed przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie) należy tynk naciąć kielnią 
lub ostrzem aż do podłoża, następnie wykończyć powierzchnię, przez co cięcie będzie z zewnątrz niewidoczne. W 
przypadku pracy podłoża w miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Nacięcie 
kielnią nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiału budowlanego w podłożu. Zbrojenie tynku może w 
miejscach takich zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, ale nie jest w stanie całkowicie go wykluczyć. W 
przypadku ścian ze stykami elastycznymi należy zastosować specjalne profile stykowe. Cięcia kielnią mogą jedynie 
wpłynąć na przebieg powstającej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego, zygzakowatego).Cięcie 
kielnią jest rodzajem "kontrolowanego pęknięcia". 
5.3.7.2. Profile tynkarskie. 
Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o 
stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków może okazać się niezbędne 
(statyka budowli) wykonanie przerw w określonych miejscach. Tego typu styki należy wykonać zgodnie z ich 
przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. 
Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej fugi i profilu 
należy określić w opisie technicznym budynku. 
Uwzględniając problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i 
tworzywa sztucznego. 
Rodzaje profili. 
Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). Konieczne jest 
również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku. 
Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic 
syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach 
wewnętrznych do tynków gipsowych. 
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz 
cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione 
żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. 
Niebezpieczeństwo korozji. 
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte 
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - 
w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. 
Nie można używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej. 
Osadzanie profili. 
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W 
pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub 
mieszaninę cementowo - wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego 
gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć 
można specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, 
w odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po 
stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć. 
Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na 
szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia. 
Niebezpieczeństwo korozji. Stosować nożyce do metalu. 
Ważne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili. 
Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile 
należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 
W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest 
przykrycie kształtownika szlichtą. 
5.3.8. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych. 
5.3.8.1. Wskazówki ogólne. 
􀂃 Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie 
przygotowanych. 
􀂃 Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. 
􀂃 Właściwa kontrola podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności przygotowawcze według 
punktu 2.3.2 i dalszych. 
􀂃 Specyficzne dla produktu i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoża (np. wstępne 
zwilżenie). 
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􀂃 Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe 
itp.). 
􀂃 Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
􀂃 Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice 
obejmujące). 
􀂃 Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest w 
stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 
Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips. 
􀂃 W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody "mokre na mokre" (np. przy 
zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. 
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych). 
􀂃 Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. 
􀂃 To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie spodniej 
warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku. 
􀂃 Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ). 
Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo - wapiennej. 
􀂃 Stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się warstw osadowych 
(warstw szlamu) na powierzchni tynku. 
􀂃 Stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych zapobiegających powstawaniu na powierzchni tynku 
gładkiej. słabo przyczepnej skorupy. 
􀂃 W zależności od wymagań - zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z tabelą zastosowań. 
􀂃 W przypadku stosowania tynków wierzchnich - cienkowarstwowych, nanieść odpowiednią warstwę 
wyrównawczą. 
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej. 
􀂃 Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynków cementowo - 
wapiennych. 
􀂃 Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni). Przy nakładaniu 
ręcznym lekkich tynków podkładowych stosować obrzutkę wstępną. Ewentualne nałożenie na całej powierzchni 
siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą użytkową. 
􀂃 lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz. 
􀂃 W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków cementowo - 
wapiennych. 
􀂃 Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich pamiętać o warstwie wyrównawczej. 
5.3.9. Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych). 
Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie stosuje się z reguły żadnych tynków wierzchnich. Jeżeli 
użytkownik obiektu życzy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to należy zwrócić uwagą na następujące 
rzeczy: 
􀂃 powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie należy wygładzać, zacierać itp., 
􀂃 zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zależnie od warunków panujących na 
budowie oraz od lokalnej wentylacji), 
􀂃 ewentualnie konieczne może być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie środków 
wyrównujących chłonność podłoża i poprawiających przyczepność). 
Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy zastosowaniu 
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna), konieczne może okazać się 
wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Przestrzegać zaleceń producentów. 
W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających niezbędne 
jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli). 
Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na skutek 
zacierania tynku), to należy ją koniecznie usunąć. 
W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych konieczne może być 
dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie, zagruntowanie itp). 
Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) tynku. 
Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania). 
W pomieszczeniach znajdują zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste. 
Na ścianach zewnętrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie właściwych tynków nawierzchniowych (o 
zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody względnie też tynk wierzchni należy pokryć odpowiednią powłoką 
wykończeniową. 
5.3.10. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne). 
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość rozpoczęcia 
czynności związanych z dalszą obróbką tynku. 
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków klimatycznych i 
lokalnych warunków panujących na budowie. 
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Następujące parametry mają decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej: właściwości podłoża pod 
tynk, 
􀂃 rodzaj zaprawy tynkarskiej, 
􀂃 struktura tynku, 
􀂃 grubość tynku, 
􀂃 pogoda (pory roku), 
􀂃 wietrzenie. 
5.3.10.1. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych. 
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej 
oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych danych dotyczących tych 
czasów. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, iż np. przy podwójnej grubości tynku 
konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia. 
W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 
15 mm należy przyjąć, iż po upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie 
dalszych prac. 
5.3.11. Obróbka powierzchni tynku. 
5.3.12.1. Wyrównanie powierzchni tynku. 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być widoczne 
ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana. 
Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia 
oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może być porysowana. 
Zacieranie. 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków wapiennych, 
cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej 
warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie 
powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych maj 
ą tendencję do tworzenia pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy. 
Wygładzanie. 
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do 
momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc 
przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. 
Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy użyciu 
specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów). Tynki 
wapienne, cementowo -wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane. 
Technika tynku drapanego. 
Naniesiony i wyrównany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczęciu procesu twardnienia zarysowywany 
powierzchniowo deską z wbitymi gwoździami, cykliną zębata lub rowkującą, przy czym zewnętrzna warstwa 
powierzchni tynku jest całkowicie usuwana, odsłaniając strukturę zaprawy. 
Na zakończenie powierzchnię tynku omiata się miękką miotłą. 
Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne. 
Nie wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo - wapiennych. Jeżeli pod ceramiczne okładziny 
ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten należy wyrównać lub - przy maszynowym 
tynkowaniu - zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu równości powierzchni tynku). 
5.3.12. Pielęgnacja tynku. 
5.3.13.1. Tynki wewnętrzne. 
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. 
Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie 
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z 
dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może 
być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym 
prowadzi do jego uszkodzenia. 
W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany, 
aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 
5.3.13.2. Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne). 
Patrz pkt. 5.3.10. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 



62 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt:  
Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

6.2. Kontrola jakości - wymagania 
6.2.1.Uwagi ogólne. 
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom 
określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. W przypadku powierzchni pokrywanych 
okładzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na działanie wilgoci należy stosować się do uwag przedstawionych 
w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3. 
6.2.2. Powierzchnia tynku. 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi właściwościami. 
Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac 
tynkarskich. 
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać 
idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. wymurówki w 
starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły 
widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie 
tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub różnego wieku tynki podkładowe, to ze 
względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku. 
Ocena gotowej powierzchni tynku. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym 
oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające pod ostrym katem albo 
światło słoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki 
klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku. 
6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni. 
Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do 
jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp. 
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa okienna 
powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym obwodzie 
równomiernie szeroka 
(równomiernie osadzona). 
Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy 
zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy 
robót tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem. 
Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. Duże, powiązane 
ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 
6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania. 
Rysy mogą mieć różnorodne przyczyny, między innymi: 
􀂃 osiadanie podłoża, 
􀂃 zróżnicowane obciążenia (technologiczne, użytkowe), 
􀂃 zmienione obciążenia budowli (np. na skutek przebudowy), 
􀂃 zbyt szybkie wysychanie, 
􀂃 kurczenie się i pełzanie, 
􀂃 niekorzystne formaty powierzchni (brak podziału), 
􀂃 zetknięcie się elementów budowlanych o różnych właściwościach, 
􀂃 otwarte fugi, 
􀂃 zapadnięte narożniki, 
􀂃 otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów), 
􀂃 deformacje stropu najwyższej kondygnacji oraz innych elementów nośnych, różne obciążenia termiczne (np. 
słońce/ cień, jasne/ ciemne kolory), zróżnicowany układ kolorystyczny w obrębie jednej powierzchni, 
􀂃 wstrząsy (ruch drogowy, trzęsienia ziemi), 
􀂃 i inne. 
Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł lub 
bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle wybrany początek 
tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy warunków 
atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk (np. brak ochrony podłoża przed 
wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podłoża pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub 
głębokie spoiny, źle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z 
wytycznymi obróbki). 
Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub 
koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości użytkowych obiektu i 
zasad fizyki budowli. Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed 
ewentualną naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz 
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przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys. 
6.2.4. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny. 
Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek itp.) konieczne jest stosowanie 
się do poniższych uwag. 
6.2.5. Farby i powłoki malarskie. 
Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana 
(karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres 
zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami 
producenta farby. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

􀂃 m² 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w 
ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 
􀂃 brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 
􀂃 materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać 
stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, 
􀂃 stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej, 
 
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI 
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna w 
materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren. która - w zależności od rodzaju produktu - wynosi 0,6 
-;- 1,4 mm. 
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w całości 
wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego 
względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania. Powierzchni 
wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym 
(tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym). (Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez 
pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej). 
 
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI. 
Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne 
w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym. 
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego do 
zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
9.1.1. Tynki wewnętrzne 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu 

• Przygotowanie zaprawy 

• Ustawienie i rozbiórka rusztowań 

• Mocowanie listew tynkarskich 

• Osiatkowanie bruzd 

• Osadzenie drobnych elementów (tj,. kratki wentylacyjne) 

• Reperacje tynków po dziurach i hakach 

• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
􀂃 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
􀂃 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
􀂃 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
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􀂃 PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana 
Az1) 
􀂃 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
􀂃 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
􀂃 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
􀂃 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
􀂃 PN-70/B-10100 
􀂃 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
􀂃 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
􀂃 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
􀂃 PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
􀂃 PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
􀂃 PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
􀂃 PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
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ST 03.02 
Roboty Malarskie  (CPV) 45 44 00 00-3 

 
1. Ogólne wymagana techniczne 
Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich. 
Przed rozpoczęciem robót malarskich Wykonawca przedstawi Zarządzającemu kontraktem do akceptacji próby 
kolorystyczne, które należy wykonać na powierzchni nie mniejszej niż 2,0 m2. Ostateczny wybór kolorystyki musi 
być zaakceptowany przez Zarządzającego kontraktem. Dopiero po akceptacji Zarządzającego kontraktem można 
przystąpić do wykonywania robót malarskich. 
 
2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem robót malarskich 
- podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 
- podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod powłoką malarską. 
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożonych i rozprowadzonych na podkładzie 
lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 
-  pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające powłokom 
malarskim wymaganą barwę i krycie. 
-    szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże w celu 
wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego. 
- farby lateksowe – farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych 
w wodzie drobnych cząstek substancji stałych – polimerów i kopolimerów – z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków 
zwilżających i stabilizujących. Farby te są z reguły przygotowane fabrycznie i dostarczane na budowę w postaci 
gotowej do bezpośredniego użycia. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu SA zawarte w ST 00.01 wymagania ogólne. 
 
4. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z Zarządzającym kontraktem oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez nadzór autorski lub inną równorzędną decyzją. 
 
5. Wykonanie robót 
Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 
a)  właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być nałożona 
powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w 
niektórych przypadkach zafluatowaniem, 
b)  roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C z tym, że do nakładania powłoki 
malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C przy 
lakierowaniu i powlekaniu emalią, 
c) roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię, 
d)  przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp. 
5.1. Podłoża 
a) tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139. 
b). uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 
wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca naprawione powinny być suche. Tynki niedostatecznie 
skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane. 
c).powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp. 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) 
d).powierzchnia elementów betonowych powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu oraz 
z tłustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny być wypełnione zaprawą cementową, aby równość powierzchni 
całego podłoża odpowiadała równości powierzchni otynkowanej. 
e).powierzchnia tynków gipsowych powinna być gładka, bez nierówności, pofalowań, zadrapań, odbić lub rys 
skurczowych, powinna być jednolita, bez widocznych łączeń lub zapiaszczenia. 
f).powierzchnia elementów   drewnopochodnych   powinna być wyrównana. 
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5.2. Podkłady 
Powierzchnia pokryta podkładem powinna być równa, bez wgłębień, pofałdowań i uszkodzeń oraz bez smug i 
śladów pędzla. Dopuszczalna jest chropowatość podkładu odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża 
Podkład na tynku i betonie powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidłowości odchyleń 
powierzchni i krawędzi. Podkład wyrównawczy dwuwarstwowy ze szpachlówki powinien całkowicie pokrywać 
podłoże, być gładki, bez uszkodzeń, nawarstwień, rys skurczowych, zadrapań oraz wgłębień. 
5.3. Powłoki 
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania, 
następne z farby nawierzchniowej, 
b)  powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca 
rodzajowi faktury pokrytego podłoża lub podkładu, 
5.4. Badania i zakres badań. 
Badania   obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży, 
b) sprawdzenie podkładów, 
c) sprawdzenie powłok. 
Ponadto - na podstawie atestów materiałów oraz zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić jakość  materiałów  
użytych  do  wykonania  robót  malarskich.  Materiały,  których  jakość  nie  jest potwierdzona  odpowiednim  
zaświadczeniem  i  budzą  wątpliwości,  powinny  być  zbadane  przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenia      podłoży,   podkładów      należy   przeprowadzać   w   trakcie   odbiorów   częściowych 
(międzyoperacyjnych), a sprawdzenie powłok w trakcie odbioru końcowego. 
Sprawdzenie  podłoży obejmuje  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  i  sprawdzenie  jakości powierzchni 
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia 
- sprawdzenie skuteczności fluatowania Sprawdzenie powłok obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie przyczepności 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania należy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza poniżej 75 %. Powłoki zewnętrzne należy badać podczas bezdeszczowej pogody. Powłoki malarskie 
należy badać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia. 
5.4.1. Opis badań i sprawdzeń 
a). Sprawdzenie podłoży. 
Sprawdzenie zgodności podłoży z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych podłoży z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości powierzchni należy 
przeprowadzać zgodnie z ustaleniami norm właściwych dla danego podłoża oraz przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych należy 
wykonać przez zwilżenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, jeżeli zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub uzyskają tylko bladoróżowe 
zabarwienie. Barwa intensywnie różowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania. 
b). Sprawdzenie podkładów 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni podkładów należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
pofałdowań polega na oględzinach podkładu przy bocznym oświetleniu żarówką o mocy 200 lub 300 W. Na 
powierzchni nie powinny uwidaczniać się pofałdowania, nierówności i wgłębienia. 
c). Sprawdzenie wsiąkliwości 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami wody. W 
przypadku gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po 3 sekundach. 
d). Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
Sprawdzenie wyschnięcia należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej powierzchni podkładu 
tamponu z waty grubości około 5 mm. Powierzchnię podkładu przyjmuje się za wyschniętą, jeżeli po odjęciu po 
kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
e). Sprawdzenie skuteczności fluatowania 
Sprawdzenie skuteczności fluatowania należy wykonać przez zwilżenie 1-procentowym roztworem alkoholowym 
fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem złego zafluatowania podłoża. 



67 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt:  
Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

5.4.2. Sprawdzenie powłok 
a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych powłok z 
projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (próbami kolorystycznymi ujętymi w 
pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych. 
b). Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie wzrokowego 
stwierdzenia równomierności rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów, i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się i odstających 
płatków powłoki, plam, smug, śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie zgodności barwy z 
ustalonym wzorcem należy wykonać przez porównanie w świetle rozproszonym zabarwienia wyschniętej powłoki 
malarskiej z barwą wzorca. 
c). Sprawdzenie przyczepności 
Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (np. nożem) powłoki od 
podłoża, a w przypadku podłoża wyrównawczego, od tego podkładu. Powłoka jest przyczepna, gdy oderwanie jest 
możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża. 
d). Sprawdzenie odporności na wycieranie 
Sprawdzenie odporności na wycieranie ( tarcie na sucho) należy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie 
przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna różnić się 
od barwy powłoki. Powłoka    będzie    uznana za odporną na 
wycieranie, jeżeli na tkaninie nie wystąpią ślady pigmentu. 
e). Sprawdzenie odporności na zmywanie 
Sprawdzenie odporności na zmywanie należy wykonać przez zwilżenie powierzchni badanej powłoki wodą za 
pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej szczeciny lub mokrą szmatką. Powłoka będzie uznana 
jako odporną na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powłokach matowych 
dopuszcza się wystąpienie lekkiego połysku, a przy powłokach półmatowych – nieznaczne zwiększenie połysku w 
miejscach zmywanych. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie wybranego 
miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej szczeciny, a następnie spłukanie powierzchni za 
pomocą miękkiego pędzla. Powłoka będzie uznana jako odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała 
jednakowa barwę, oraz gdy nie wystąpiły na niej plamy lub smugi. Na powłokach matowych dopuszcza się 
powstanie słabego połysku w miejscach zmywanych. 
5.4.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać za zgodne z wymaganiami specyfikacji. 
W razie uznania części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji należy: 
a)  roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami 
i po poprawieniu ponownie poddać sprawdzeniu lub: 
b)   zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót nawet 
w przypadkach gdy jedno z badań da wynik ujemny, należy całość odbieranych robót, lub tylko zakwestionowaną 
część uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami należy: 
a)  roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić i po poprawieniu przedstawić do ponownych 
badań, lub; 
b)   zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 00.01 Wymagania ogólne 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST. 00.01 Wymagania ogólne 7. Odbiór robót 
 
8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.01 Wymagania ogólne 
 
9. Przepisy Związane 
Roboty malarskie należy wykonywać zgodnie z normami: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 
139. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
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ST 03.03 
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE  (CPV) 45 45 00 00-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na mocowaniu 

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wyposażenia budynku oraz montażu uszczelnień przeciwpożarowych  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania – Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 

Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. 

Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1, - w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 

mocowaniu elementów wyposażenia budynku oraz montażu uszczelnień pożarowych  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na mocowaniu 

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wyposażenia budynku tj: 

- montaż uszczelnień pożarowych 

- montaż elementów  stałych w obiekcie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w ST 00.01.  Wymagania ogólne 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Uszczelnienia pożarowe  

Wszystkie materiały stosowane jako uszczelnienia pożarowe powinny posiadać klasę odporności ogniowej 

przypisaną dla danej przegrody. Uszczelnienia nalży wykonywać jako zestaw posiadający odpowiednią aprobatę 

techniczną. Każdy element uszczelnienia pożarowego musi posiadać tabliczkę znamionową.  

2.1.1. Elementy mocujące ( kotwy, śruby, kleje) 

Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementów wyposażenia . Powinny 

uwzględniać strukturę podłoża w którym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia procenta elementów 

mocujących co do warunków pracy i zasad montażu. 

2.2. Składowanie materiałów 

Według ST 00-01 poz. 2.5 oraz zalecenia i warunki składowania zalecane przez dostawców konkretnych 

elementów wyposażenia . 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.01 „Wymagania ogólne” 

oraz zalecenia i warunki dostawcy elementów wyposażenia co do sprzętu jakim powinny być wykonywane roboty 

montażowe 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” oraz zalecenia i warunki 

transportu zalecane przez dostawców konkretnych elementów wyposażenia . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym 

wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy 

dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania 

niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być 

udokumentowane. 

8.2. Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego. Konstrukcje i elementy zabezpieczane całkowicie na 

budowie 

Przy odbiorze powłok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych wymagane są następujące dokumenty; 

• projekt techniczny zabezpieczeń, 
• certyfikaty lub deklaracje zgodności stosowanych wyrobów z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, 
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące: 
o oceny przygotowania podłoża, 
o warunków prowadzenia prac malarskich, 
o badań kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowań (grubość poszczególnych warstw, czas 
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, przylep itp.). 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie podłoży pod montaż elementów 
• Montaż elementów trwałość i pewność zamocowania 
• zabezpieczenie antykorozyjne (powłoki malarskie) 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 

ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-EN 10088.Stal nierdzewna. Podział 

2) PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) -

Wymagania i badania 

3) PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości 

powłoki PNEN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie zgodności 

4) PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 

służące do oceny czystości powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach 
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5) PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Badania 

służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 

wodnej przed nakładaniem farby 

6) PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – 

Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. 

Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-

ściernej 

7) PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – 

Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda 

stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z użyciem 

wzorca 

8) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą,, ochronnych 

systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

9) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

10) PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych - Powłoki cynkowe i aluminiowe - 

Wytyczne 

11) PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu 

konstrukcji 

12) PN-H-04684 Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na 

konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

13) PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
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ST 04.01 
wentylacja bytowo-pożarowa (CPV) 45 33 12 10-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

wentylacji mechanicznej pożarowo-bytowej dla przebudowywanego budynku Collegium Altum 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. W zakresie instalacji 

bytowo-pożarowej  

1.2. Zakres zastosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pk.1.1. Poniższą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi innym 

dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczącymi opisywanego zakresu prac. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pożarowo-bytowej, niezbędnych do 

bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pożaru. W zakresie robót jest: 

 Instalacja NP4 obejmująca system wentylacji bytowo-pożarowej w zakresie dostarczenia powietrza. 

System NP4  zapewniać będzie utrzymanie parametrów ciśnienia i przepływu dla klasy B, zgodnie z 

PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywać będzie wymagane parametry tylko w przedsionku na 

kondygnacji, na której wystąpił alarm pożarowy oraz zapewniać będzie nawiew powietrza bytowego 

do pomieszczeń użytkowych pięter od +5 do +20 

 Instancja W10/O1 stanowiąca system oddymiania / odbioru powietrza z korytarzy na kondygnacjach 

powtarzalnych od parteru do piętra +19 przez instalację O1 oraz stanowiącą odbiór powietrza 

bytowego z pomieszczeń użytkowych na piętrach od +5 do +18. Instalacja W10/O1 funkcjonować 

będzie  współpracująca z instalacją napowietrzania NP4.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylacji 

pożarowo- bytowej, będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 

kompletnego wykonania instalacji wentylacji pożarowo- bytowej, będących przedmiotem niniejszej ST 

i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

 Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń przedmiotowych instalacji 

w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych 

niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany 

montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branżami. Wykonawca 

ma zrealizować na własny koszt. 

 W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia i/lub materiały niezgodne ze ST i/lub 

dokumentacja projektową będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia i/lub materiału oraz 

zakupu i montażu urządzeń i/lub materiałów wyszczególnionych w ST. 

 Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Zamawiającego standard dla materiałów, 

urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w 
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takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora oraz 

wykonać musi projekt wykonawczy zamienny z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań 

zamiennych. Dokumentacja Projektowa zamienne w takim wypadku musi zostać zatwierdzona przez 

inwestora i uzgodniona z rzeczoznawcą od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odpowiedzialność za 

rozwiązania projektowe w takim przypadku przechodzi na autora projektu wykonawczego 

zamiennego.  

 Rysunki i część opisowa oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach a nie ujęte specyfikacją powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 

wątpliwości, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca przed złożeniem 

oferty powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszelkie wątpliwości, który jako jedyny jest upoważniony 

do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia tak, aby spełniać 

obowiązujące przepisy. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Zamawiającego 

przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem przedmiotowego obiektu i 

elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, 

przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją 

przedmiotowej inwestycji. 

 Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki 

przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi 

 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 

świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę 

roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach 

lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest 

usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi 

w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do 

całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca 

między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace 

budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego 

harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

 Wszelkie prace (roboty) związane z wykonaniem instalacji wentylacji pożarowej, stanowiące 

przedmiot specyfikacji technicznej, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi 

w niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z normą PN-EN 12101-6:2007(dla instalacji holu 
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wejściowego zgodnie z instrukcją ITB nr 378/2002), oraz dokumentacją projektową. Sposób 

planowania i wykonywania prac powinien mieć na względzie ich wysoką jakość oraz terminowe 

zakończenie. W/w prace obejmują wszelkie niezbędne czynności wymagane do zrealizowania zadań 

objętych kontraktem. Należą do nich (choć nie wyłącznie) prace podstawowe i dodatkowe niezbędne 

do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urządzeń wentylacyjnych oraz 

wykonania instalacji kanałowej z kanałów o klasie EIS60 i blachy stalowej ocynkowanej.   

 W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 

wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien 

wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.  

 Wykonawca, zobowiązany jest także doskonale zapoznać granice świadczeń, wynikające z jego 

zakresu prac wobec innych Wykonawców. W trakcie realizacji prac, musi przekazać Zamawiającemu 

listę prac będących w zakresie innych Wykonawców, które muszą zostać wcześniej zrealizowane i 

zgłoszone do odbioru, aby przejął całkowitą odpowiedzialność za wykonywane w powiązaniu z tymi 

pracami czynności. 

 Użycie / zastosowanie każdego materiału objętego niniejszą inwestycją musi zostać poprzedzone 

wnioskiem materiałowym  określającym jego podstawowe parametry oraz zawierającym 

oświadczenie Wykonawcy o zgodności lub barku zgodności zastosowanego elementu w stosunku do 

rozwiązań projektowych. Wzór wniosku materiałowego przekazany zostanie przez zamawiającego. 

Wniosek materiałowy każdorazowo musi być zatwierdzony przez nadzór autorski i nadzór inwestorski.  

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 

Wszystkie prace budowlano-remontowe wykonywane będą w obiekcie funkcjonującym. Budynek służy 

jako uczelnia wyższa. Pomieszczenia użytkowane są przez studentów, personel (stały i czasowy)  oraz 

kadrę nauczycielską. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny 

utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania terenu budowy i rodzaju graniczących z nim 

terenów (ewentualne trudności z dostępem do pomieszczeń, dowozem materiałów, wjazdem maszyn, 

przepisy zarządu dróg, przepisy policji, straży pożarnej, wytycznych organizacyjnych zarządcy obiektu itp. 

)  

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 

Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg.  

Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być 

skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 

roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać 

bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, 

chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak 

i do osób trzecich.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać 

bardziej niż to jest konieczne dostępu do pomieszczeń użytkowych wewnątrz obiektu w  ciągu  jego 

funkcjonowania.  

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu/terenu 

budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, 

że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się 
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niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia 

określonych sytuacji szczególnych projektu. 

Do Wykonawcy instalacji należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie terenu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także 

zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz 

dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako 

urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.  

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk dla wszystkich demontowanych elementów 

instalacyjnych oraz budowlanych, w tym: gruzu pochodzącego z rozbiórki, kucia, bruzdowania itd., 

urządzeń wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych  – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 

W ramach zobowiązań przewidzianych Umową, Wykonawca ma obowiązek dla całości wykonywanych 

instalacji wentylacji bytowo pożarowej wykonać rozruchy, próby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary 

odbiorcze. Prace te powinny być wykonywane w terminach zgodnych z Szczegółowym Harmonogramem 

Robót. Wykonawca powinien sporządzić protokoły z przeprowadzonych prób, kontroli i pomiarów oraz 

przekazać je Zamawiającemu. 

Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe i instalacyjne dobiegły końca i że zakończona została 

regulacja funkcjonującej instalacji, ma obowiązek poinformować pisemnie Inwestora, przesyłając mu list 

(w formie ustalonej przez zamawiającego)  wraz z formularzem zawierającym wszystkie informacje 

niezbędne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Wniosek o wykonanie odbioru robót, powinien 

zostać sporządzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawierać poszczególne wymagalne 

zezwolenia.  

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, teren budowy/remontu/przebudowy wewnątrz i na zewnątrz obiektu 

powinien zostać oznaczony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą taśm 

ostrzegawczych, tablic informacyjnych, znaków drogowych (na zewnątrz obiektu), oświetlenia, mostków 

przejściowych, w zależności od zakresu i lokalizacji robót.  Kierownik Robót powinien być stale obecny na 

placu budowy a w razie nieobecności powinien zostać wskazany jego zastępca. Wykonawca robót 

odpowiada za wszelkie naruszenie porządku na placu budowy, szkody spowodowane przez należące do 

niego urządzenia, maszyny i środki transportu ciężarówki oraz za incydenty spowodowane 

nieprzestrzeganiem przepisów BHP, obowiązujących regulaminów i zaleceń. Za wszelkie spowodowane 

szkody, Wykonawca zostanie obciążony kosztami napraw.  

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania czystości na terenie budowy, wewnątrz i na 

zewnątrz obiektu, składowania gruzu, materiałów z demontażu instalacji  i odpadów w miejscach do tego 

celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystości (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie 

przestrzegania nakazu zachowania czystości, Inwestor samodzielnie lub za pośrednictwem swego 

przedstawiciela na budowie ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości a w przypadku 

nie wywiązania się Wykonawcy, wzywa specjalistyczną, zewnętrzną firmę porządkową a koszty poniesione 

za wykonanie usługi obciążają rachunek Wykonawcy, który nie dotrzymał swoich zobowiązań.  

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Wszystkie elementy instalacji wentylacji pożarowej, będące przedmiotem ST, należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robót niniejszej branży należy zapewnienie 

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności 

zapewnienie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

 ochrony środowiska, 
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 oszczędności energii, 

Instalacje wentylacji pożarowo-bytowej powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kierownika Robót 

posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza szczegółowy plan BIOZ, który podlega 

zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń inspektora BHP. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności wykonywanych na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy realizacji 

przedmiotu ST. Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialności w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zwłaszcza w przypadku wypadków przy pracy. W konsekwencji 

Wykonawca ma swój udział w ubezpieczeniu i ochronie budowy zarówno, co do dyspozycji dotyczących 

wyłącznie jego własnych pracowników oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak również wobec 

osób, których obecność na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót będących przedmiotem ST, powinny odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych 

w Dokumentacji Projektowej. Każdy zastosowany produkt musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy 

o wyrobach budowlanych. Dodatkowo wszystkie główne elementy instalacji: wentylatory, centrale napowietrzające, 

kanały wentylacyjne oraz klapy p.poż wraz z automatyką muszą posiadać odpowiednią certyfikację.  

Należy dostarczyć specyfikację wyrobu, jego szczegółowe dane techniczne (w tym standardowe rysunki 

katalogowe), pochodzące od producenta – instrukcje instalowania produktu, jego składowania oraz sposoby 

właściwej eksploatacji, a także próbkę wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badań testowych produktu 

wykonanych u producenta mają stanowić dowód na jego przydatność zarówno, co do jego zastosowania na rynku 

budowlanym jak i co do wymagań dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje muszą być 

usystematyzowane według zrozumiałego i jednorodnego dla wszystkich produktów klucza. 

Materiały powinny być oznakowane nazwą producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujących i 

innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiały i wyposażenie powinny być wolne od wad i uszkodzeń.  

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wentylacji pożarowych oraz instalacji przeciwpożarowych 

muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą 

być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

Na każde żądanie Inwestora, Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji, muszą 

posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu 

Higieny. 

Poniżej podano wymagania, na podstawie których należy dobrać i wycenić wszystkie urządzenia. 

Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie, niniejszej Specyfikacji oraz 

rysunków, opisu technicznego i przedmiaru. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych 

w jakiejkolwiek z  części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego 

montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 

2.1. Wentylatory wyciągowe 

Wentylatory oddymiające mają być: 

 przystosowane do zabudowy na zewnątrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia przed 

czynnikami atmosferycznymi, itp.),  
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 wyposażone we własne ramy nośne umożliwiające montaż na stalowych konstrukcjach wsporczych, 

lub cokołach budowlanych; 

 wyposażona w wentylatory napędzany przez silnik elektryczny poprzez przekładnię pasową lub z 

napędem bezpośrednim  

 wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie, 

 wyposażone w króćce elastyczne na wszystkich króćcach przyłączeniowych 

 zasilane ze źródła prądu gwarantowanego  

 odporne na wpływ wysokich temperatur 600°C/120min 

 Wyposażone w centralę oddymiającą do montażu zewnętrznego (zabezpieczenie przez czynnikami 

atmosferycznymi: wilgoć, temperatura, promieniowanie UV) 

2.2. Centrale napowietrzające 

Wentylatory nawiewne mają być: 

 przystosowana do zabudowy na zewnątrz lub wewnątrz  (patrz Opis techniczny instalacji)  

 wyposażone w wentylator osiowy z napędem bezpośrednim, 

 płynną regulację wydajności przy pomocy przetwornicy częstotliwości, 

 ciągły pomiar nadciśnienia w przestrzeni chronionej, 

 kanałowy czujnik dymu, 

 przepustnicę odcinającą; 

 certyfikowany układ sterowania; 

 wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie; 

 wyposażone w króćce elastyczne na króćcach przyłączeniowych; 

 wyposażone w wizualizację stanu urządzenia;   

 zasilane ze źródła prądu gwarantowanego;  

2.3. Klapy wentylacji pożarowej. 

Wszystkie klapy pożarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zostać wyposażone w niezbędne  elementy 

wykonawcze pozwalające na prawidłową pracę systemu wentylacji pożarowej. Muszą mieć możliwość 

otwierania i zamykania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo z miejsca zabudowy klapy. 

2.4. Instalacja przewodowa 

2.4.1. Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne wywiewne winny spełniać wymagania klas odporności ogniowej EIS 120 

według normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. 

Kanały z płyt gipsowo-cementowych powinny być wykonane jako samonośne wg technologii 

wykonania producenta płyt.  

Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, 

PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999).  

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 

wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu 

uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju 

prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co 

najmniej 50 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 

uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone 

środkami antykorozyjnymi. 

Docelowa waga kanału o klasie EIS120 wykonanym w technologii samonośnej lub stalowej nie 

może przekraczać 28 kg/m².  

W przypadku stosowania kanałów o zadanej  klasie odporności, szczelności i izolacyjności  

ogniowej, wszystkie elementy montażowe, w tym uchwyty i zawiesi  muszą zapewnić zadaną 

odporność ogniową całości rozwiązania systemowego.  

Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów ujęto w opisie technicznym oraz przedmiarze.  



78 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt:  
Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia właściwe dla danego rodzaju 

robót, przy uwzględnieniu właściwej jakości wykonania zgodnej z niniejszą specyfikacją techniczną. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały wymagane w celu wykonania robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy przyjąć, rozładować i składować w miejscu realizacji inwestycji. 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego powinny być dobrane przy uwzględnieniu harmonogramu prac 

i wynikać z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 

liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamknięcia, w opakowaniach 

jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku składowania materiałów na wolnym 

powietrzu, materiały należy odpowiednio zabezpieczyć przed opadami, wpływem czynników atmosferycznych oraz 

pogorszeniem jakości zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie składowane materiały należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i kradzieżą. Przy planowaniu transportu materiałów budowlanych należy uwzględnić i 

zweryfikować dostępne w obiekcie środki transportu pionowego oraz dostępne drogi komunikacji poziomej i 

pionowej w nawiązaniu do gabarytów i wagi transportowanych elementów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.2. Szczegółowy opis robót  

5.2.1. Wentylatory wywiewne 

Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich wentylatorów wyciągowych. 

Wentylatory należy zabudować w sposób trwały i pewny. Należy posadowić je na dachu na 

konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie konstrukcyjnym (załącznik 1). Przy montażu należy 

stosować wibroizolatory gumowe. Zapewnić dostawę i montaż wszystkich elementów automatyki 

w tym centralę wentylacyjną oraz elementy zasilania  (trasy kablowe zewnętrze i wewnętrzne).  

5.2.2. Centralki nawiewne 

Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych. 

Należy posadowić je na dachu na konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie lub wg. wytycznych 

producenta urządzeń. Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe. 

5.2.3. Centralki nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej 

Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich centralek wentylacji bytowej.  

Należy posadowić je na dachu na konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie lub wg. wytycznych 

producenta urządzeń. Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe. Centrale 

wentylacyjne bytowe wyciągowe usytuowane na piętrze +20 posadowić wg wytycznych 

konstrukcyjnych za pośrednictwem wymianów stalowych (wg załącznika 1 do projektu)  

5.2.4. Klapy wentylacji pożarowej. 

Wszystkie klapy należy zabudować w ścianach pożarowych zgodnie z DTR tych urządzeń. 

Zapewnić łatwy dostęp do obsługi klap w celach serwisowych i kontrolnych.  

5.2.5. Kanały wentylacyjne 
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Kanały wentylacyjne wywiewne winny spełniać wymagania klas odporności ogniowej EIS 120 

według normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montażu kanałów 

pożarowych należy wykorzystywać tylko elementy  posiadające stosowną odporność na wysokie 

temperatury oraz odpowiednią certyfikację. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawiesia i 

łączenia kanałów. 

Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, 

PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanały wykonać z blach ocynkowanych oraz z płyt 

samonośnych gr 50mm. 

5.2.6. Inne 

Wszystkie nie wymienione powyżej elementy instalacji powinny być wysokiej klasy, niezawodne, 

renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny 

posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów wymaganych przez polskie przepisy i normy.  

5.3. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 

zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 

Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie 

innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one 

równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 

odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty 

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 

wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione 

lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 

Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz 

podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót 

do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy 

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w 

projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 

korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny 

koszt bez wezwania. 
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Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko 

pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy 

sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w 

odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego 

ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 

wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, 

wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 

akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót 

i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu wersji drukowanej oraz w wersji 

elektronicznej w postaci pliku PDF oraz formantu edytowalnego DWG.   

5.4. Sposób prowadzenia robot 

Roboty instalacyjne winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, 

stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji bytowo-

pożarowej.  

Instalacje wentylacji pożarowej powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji  

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 oszczędności energii 

Instalacje wentylacji powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

 Transportu wewnątrz budynku, usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacji pożarowej ii 

wentylacji bytowej 

 prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych 

 usytuowania elementów wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych 

 bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe wciągach komunikacyjnych, lampy 

oświetlenia, instalacja sanitarna, instalacja SSP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja 

oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, instalacja glikolowa) 

 odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacji pożarowej (w sposób trwały i pewny). 

 powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

 materiał powinien być jednorodny, bez wad produkcyjnych. 

 połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 

 wentylatory oddymiające powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w 

dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężów nie mogą 

przekraczać 10%. 
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 Urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 

zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

6.2. Ogólne zasady przedmiarowania. 

Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie jako dodatkowa informacja, 

którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady 

przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów rzeczowych 

- właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do 

zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące 

jednostki wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w 

przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną 

odrzucone.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może 

uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, 

i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.4. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz warunkami określonymi w 

Specyfikacji Technicznej, następuje przez: 

 sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej (wykonawczej zamiennej, powykonawczej),  

 sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane i nie pogarszają jakości i 

funkcjonalności wykonywanych systemów 

 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

 sprawdzenie czy zastosowane materiały budowlane i instalacyjne posiadają dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór międzyoperacyjny. 

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.3. Odbiór techniczny częściowy  

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

7.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.  

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. Wszystkie urządzenia i instalacje 

podlegają badaniom wg: 

 PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.”.  
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 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 

Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i pomiarów należy 

wykonać szczegółowy protokół. Należy wykonać szkolenie personelu technicznego,  wskazanego przez 

Zamawiającego, obsługi zainstalowanych urządzeń oraz obsługi systemów różnicowania ciśnienia.  

Do odbioru końcowego należy przedłożyć: 

 wszystkie dokumenty (protokoły) z odbiorów częściowych, 

 Protokoły ze szkoleń personelu obsługi urządzeń 

 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót, w jednej wersji papierowej w elektronicznej wersji PDF oraz w formacie 

edytowalnym DWG 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

 kart technologiczne urządzeń 

 dokumentację i świadectwa dopuszczeni jednostkowych  

 karty gwarancyjne urządzeń  

 harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach, 

 instrukcje obsługi 

 wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i 

materiałów 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z  ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

ROZPORZĄDZENIA 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, 

Nr 129101 poz.1439) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 

poz. 728) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138 

 Ustawa Kodeks Cywilny 

NORMY 

 PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary. 

 PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 

 PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

 PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

 PN-B-76002:1976 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

 PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

 ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

 PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania 

wytrzymałościowe. 

 PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

 PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). 

 PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 

 PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

 PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

 PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 

do wentylacji ogólnej. 

 PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymałościowe wieszaków 

przewodów. 

 PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 

 PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 

 PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.  

 PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 

 PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 

dotyczące przewodów elastycznych. 

 PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe – badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku. 



84 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt:  
Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

 PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 

powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.  

 PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny – zasady wykonywania i oznaczenia. 

 PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy 

odbiorze. 

 PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

 PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

 PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 

 PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań. 

 PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 6: Wymagania 

techniczne dotyczące różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.  

 PN – EN 12101-3 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 3. Wymagania dotyczące 

wentylatorów oddymiających.” [ 7 ]; 

 PN – EN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 6. Wymagania 

techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestaw urządzeń.” [ 8 ]; 

 PN – EN 12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 7. Odcinki przewodów 

wentylacji pożarowej.” [ 9 ]; 

 PN – EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 8. Klapy odcinające 

wentylacji pożarowej.” [ 10 ]; 

 PN - 83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.” [ 11]; 

 PN – EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji i klimatyzacji.” [ 12 ]; 

 Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska – Tytz: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ]; 

 Dostępna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pożarowej /w szczególności normy brytyjskie 

BS i amerykańskie NFPA/ [ 14 ]; 

  

INNE 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

 Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002. 
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ST 04.02 
Glikolowa Instalacja odzysku ciepła   (CPV) 45 33 22 00-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu instalacji 

glikolowej odzysku ciepła do instalacji wentylacji mechanicznej  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania – Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 

Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. 

Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1, - w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na montażu 

instalacji glikolowej odzysku ciepła do instalacji wentylacji mechanicznej  

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na montażu instalacji 

do odzysku ciepła.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w ST 00.01.  Wymagania ogólne 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały zgodne z opisem technicznym branży sanitarnej.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.01 „Wymagania ogólne” 

oraz zalecenia i warunki dostawcy elementów wyposażenia co do sprzętu jakim powinny być wykonywane roboty 

montażowe 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” oraz zalecenia i warunki 

transportu zalecane przez dostawców konkretnych elementów wyposażenia . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Instalację należy wykonać z rur polipropylenowych wzmacnianych włóknem bazaltowym PN20. 

Rury o budowie trójwarstwowej. Warstwa wewnętrzna oraz zewnętrzna są wykonane z polipropylenu typu 4 (PP-

RCT). Środkową warstwę tworzy polipropylen typu 4(PP-RCT) wzmocniony włóknami bazaltowymi 

(BF). Układ warstw można opisać: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT. Dzięki włóknom bazaltowym rura ma trzykrotnie 

niższą rozszerzalność cieplną niż rura w całości wykonana z tworzywa sztucznego - PPR. Współczynnik liniowej 

wydłużalności termicznej rur dla przyjętego systemu wynosi 0,05mm/(m*K) 
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Łączenie rur wykonać poprzez zgrzewanie i dostosować do przyjętej technologii systemu z zachowaniem 

wymagań technicznych. Rurociągi muszą posiadać odporność chemiczną na glikol etylenowy 35%. 

Rurociągi prowadzić stosując kompensację naturalną poprzez "U" - kształtki i zmianę kierunku trasy. 

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń w szachcie, przy prowadzeniu pionu instalacyjnego (o wysokości 80 m) należy 

zastosować tzw. sztywny montaż. Oznacza to, że rury montuje się za pomocą stałych mocowań (PS) 

usytuowanych co ok. 6m, oraz punktów przesuwnych (PP) rozmieszczonych co 1,5m. W taki sposób 

rozszerzalność cieplna przenoszona jest do materiału rur. Podstawą takiego montażu jest zastosowanie 

systemowych mocowań i punktów stałych, które będą w stanie faktycznie utrzymać instalację i będą odpowiednio 

mocno zakotwione. Tego typu sposób kompensowania wydłużeń termicznych może spowodować nieznaczne 

wyboczenie osiowe przewodu, co jednak poza względami estetycznymi nie jest w żadnym stopniu niebezpieczne 

dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Punkty montażowe stałe oznaczone jako PS należy instalować na 

poziomach stropów między kondygnacyjnych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (wg załącznika 1). 

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe, lub 

posiadające odporność ogniową min REI 60 (EI 60) i więcej, należy wyposażyć w odpowiednie przepusty 

przeciwpożarowe, równe odporności ogniowej przegrody. 

Izolacja przeciwroszeniowa i termiczna. 

Izolację instalacji glikolowego odzysku ciepła należy wykonać z materiałów niehigroskopijnych, o wysokim 

współczynniku przeciw dyfuzji pary wodnej (np.: syntetyczna pianka kauczukowa o zamkniętej strukturze 

komórkowej). Zadaniem izolacji jest ochrona przed kondensacją pary wodnej oraz ograniczenie strat energii. 

Oprócz zastosowania właściwego materiału, bardzo ważny jest również montaż izolacji poprzez klejenie izolacji. 

Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na jego właściwości klasy reakcji na ogień, które powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 3 przepisu [2]. W przypadku zastosowania izolacji 

systemowej, należy stosować również systemowe uchwyty do rur. 

Rurociągi prowadzone wewnątrz budynku izolować termicznie otuliną z pianki kauczukowej o grubości równej 

połowie średnicy nominalnej instalacji, łączoną poprzez klejenie. Rurociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi (np. osłona izolacji zewnętrznym płaszczem z blachy aluminiowej, itd.). 

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji odzysku glikolowego powinny być nie rozprzestrzeniające ognia (NRO), 

co odpowiada iż powinny być wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej BL - s3, d0. 

Przed wykonaniem izolacji cieplnych i antykondensacyjnych instalację należy poddać płukaniu oraz próbie 

szczelności. W zakresie prac wykonawcy jest również przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji stosując 

narzędzia kompatybilne z zastosowanymi zaworami regulacyjno-pomiarowymi dla zapewnienia przepływów 

projektowanych w instalacji. Powyższe czynności potwierdzić należy pisemnie za pomocą stosownych protokołów. 

Zapewnić odprowadzenie substancji niezamarzającej z inhibitorami korozji do bezodpływowego zbiornika cieczy. 

Ważne – nie dopuścić do wypływu czynnika do kanalizacji sanitarnej. W tym celu pod wymiennikami glikolowymi 

oraz pod przynależnymi do nich grupami armatury wykonać należy wanny ze stali nierdzewnej mogące przejąć 

czynnik w przypadku rozszczelniania instalacji lub zadziałania zaworów bezpieczeństwa. Skropliny z chłodnic 

należy odprowadzić rurą PVC do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić 

ze spadkiem i=1%. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Przygotowanie podłoży pod montaż elementów 
• Montaż elementów trwałość i pewność zamocowania 
• zabezpieczenie antykorozyjne (powłoki malarskie) 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 

ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Uwzględniono następujące normy: 

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. 

PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i 

charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 

PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie. 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymiary. 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 

Wymiary. 

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

PN-EN 12220:2001Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy regulacyjnych przekroju kołowym 

do wentylacji ogólnej. 

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 

wytrzymałościowe. 

PN-EN 12237:2004 (U) Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy 

o przekroju kołowym. 

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 

zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne iwzorcowanie w 

zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 

PN-EN 12735-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych.Część 2: Rury do oprzyrządowania. 

PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 

warunkach symulowanego deszczu. 

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w 

przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych 

PN-EN 13141-2:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

budynków mieszkalnych. Część 2: Nawiewne i wywiewne urządzenia końcowe. 
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PN-EN 13141-3:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

budynków mieszkalnych. Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych. 

PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

budynków mieszkalnych. Część 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynków mieszkalnych. 

PN-EN 13141-6:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

budynków mieszkalnych. Część 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych 

mieszkaniach. 

PN-EN 13141-7:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów wyrobów do wentylacji 

budynków mieszkalnych. Część 7: Badanie właściwości urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu 

(uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych. 

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe 

charakterystyki działania. 

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 

przewodów giętkich. 

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 

warunkach symulowanego piasku. 

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 

wentylowanych pomieszczeniach. 

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji 

konstrukcyjnej. 

PN-EN 13403:2004 (U)Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonana z płyt 

izolacyjnych. 

PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w 

pomieszczeniach. 

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania instalacji wentylacji 

w budynkach mieszkalnych. 

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów 

PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Określanie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej 

hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory . 

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 

przewodzie. 

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości 

powietrza. 

PN-EN ISO14644-1- Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: Klasyfikacja 

czystości powietrza  

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady 

obliczania. 

PN-B-02423, 01.1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
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BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1.  CZ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ochrony p.po .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
uk adaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej (uk adanie kabli i przewodów, monta  osprz tu, opraw,
rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i po cze  wyrównawczych, linii kablowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw  opracowania specyfikacji technicznej szczegó owej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub

ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót zwi zanych z:

uk adaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
monta em opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem pod a i robotami
towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze monta  elementów osprz tu instalacyjnego itp.),

eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,

eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kana ach zamkni tych), u atwiaj cego
docelowe wci ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
wykonaniem    oznakowania    zgodnego    z    dokumentacj    techniczn    wszystkich  wyznaczonych  kabli  i
przewodów,
przeprowadzeniem   wymaganych   prób   i   bada    oraz   potwierdzenie   protoko ami kwalifikuj cymi montowany
element instalacji elektrycznej.
kompletacj  wszystkich materia ów i urz dze  potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególno ci
roboty lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta u wyposa enia rozdzielnicy,
zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urz dze  rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z
dokumentacj  techniczn
dokonaniem wszelkich po cze  instalacyjnych, szyn zbiorczych wewn trznych przy u yciu materia ów oraz rodków
wg dokumentacji technicznej,
wykonaniem wewn trznych po cze  ochronnych oraz po cze  ochronnych konstrukcji pomi dzy poszczególnymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyn  uziemiaj  obiektu,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi prefabrykat do
monta u, jako element instalacji elektrycznej,
opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
monta em rozdzielnicy w miejscu okre lonym w dokumentacji technicznej,
przeprowadzeniem   wymaganych   prób,   bada    i    pomiarów   ze   sporz dzeniem protoko ów kwalifikuj cych
rozdzielnic  (prefabrykat) do eksploatacji.
wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie
uk adaniem kabli w budynkach,

wraz z przygotowaniem pod a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa
in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:

kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
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wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze a tak e tzw. „polepszania gruntu” i pogr ania elementów uziemie  itp.),

eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub po cze  wyrównawczych.
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowany element
linii energetycznej do eksploatacji

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Specyfikacja techniczna - dokument zawieraj cy zespó  cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako ci, wymogów bezpiecze stwa, wielko ci charakterystycznych a tak e
co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada  i prób oraz odbiorów i rozlicze .
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj cy przydatno  dane wyrobu do okre lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga  podstawowych wyrobu oraz metodyk  bada  dla potwierdzenia tych
wymaga .
Deklaracja zgodno ci - dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj cy zgodno  z
kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj  techniczn
dla danego materia u lub wyrobu.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez upowa nion  jednostk  badaj  (certyfikuj ), stwierdzaj cy
zgodno  z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj
techniczn  dla badanego materia u lub wyrobu.
Cz  czynna - przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji elektrycznej lub urz dzenia, który
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e by  pod napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s  cz ci  czynn ).
Po czenia wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub obcych w celu wyrównania
potencja u.
Kable i przewody - materia y s ce do dostarczania energii elektrycznej, sygna ów, impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów - zespó  materia ów dodatkowych, stosowanych przy uk adaniu
przewodów, u atwiaj cy ich monta  oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami,
wytyczaj cy trasy ci gów równoleg ych przewodów itp.
Urz dzenia elektryczne - wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekszta cania, przesy ania, rozdzia u lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn  form  energii

wiat o, ciep o, energi  mechaniczn  itp.).
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy
budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Oprawa o wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urz dzenie s ce do przymocowania i po czenia z instalacj
elektryczn  jednego lub kilku róde wiat a, ochrony róde wiat a przed wp ywami zewn trznymi i ochrony
rodowiska przed szkodliwym dzia aniem ród a wiat a a tak e do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych (

bry a fotometryczna, luminacja ) , u atwia w ciwe umiejscowienie i bezpieczn  wymian róde wiat a, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s  os ony lub elementy
ukierunkowania róde wiat a w formie : klosza, odb nika, rastra, aba uru.
Stopie  ochrony IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr  zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwi zane z danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).
Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz tu instalacyjnego, urz dzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uk adaniem kabli i przewodów maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacj  .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si  nast puj ce grupy czynno ci:

Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie kucie bruzd i wn k,
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Osadzanie osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
Monta u monta  uchwytów do rur i przewodów,
Monta  monta  konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi zkowych, szynoprzewodów,
Monta  monta  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
Oczyszczenie oczyszczenie pod a - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespó  aparatury odpowiednio dobranej i po czonej w bloki funkcjonalne (pola),
cy do zasilania, zabezpieczania urz dze  elektrycznych przed skutkami zwar  i przeci , realizacji wyznaczonych

zada  danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowi ca wraz z obudow
(obudowami) rozdzielnic , w zale no ci od potrzeb mo e spe nia  nast puj ce funkcje: zmiany napi cia instalacji,

czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego cechy
budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Stopie  ochrony obudowy IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
wyposa enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a
któr  zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposa enie rozdzielnicy elektrycznej - zespó  aparatury i systemów po cze  wewn trznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwi zane danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).
Cz  dost pna - przewodz ca cz  urz dzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, b ca w zasi gu r ki ze
stanowiska dost pnego (tj. takiego, na którym cz owiek o przeci tnej sprawno ci fizycznej mo e si  znale  bez
korzystania ze rodków pomocniczych np. drabiny, s upo azów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napi ciem, jednak mo e si  pod nim znale  w momencie zak ócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub uk adu pracy urz dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja u,
uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrze  lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz dze , do którego dost p
posiadaj jedynie osoby upowa nione.
Napi cie dotykowe Ud ( ród owe przy dotyku) - napi cie pojawiaj ce si  przy zwarciu doziemnym pomi dzy
przewodz  cz ci  która mo e by  (nie jest) dotkni ta przez cz owieka a miejscem na ziemi, na którym znajduj  si
stopy.
Os ona izolacyjna - os ona wykonana w celu uniemo liwienia dotkni cia elementów w cz ci dost pnej, na których
mo e si  pojawi  niebezpieczne napi cie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym pr d uziemienia nie powoduje zauwa alnej ró nicy potencja ów pomi dzy
dwoma dowolnymi punktami.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego po czenia elektrycznego.
Mo e wyst powa  jako:

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako   podstaw    przyjmuje   si    wykorzystanie   uziomów   naturalnych,   jednak   w przypadku braku mo liwo ci lub
nieop acalno ci ich zastosowania, wykonuje si  uziomy sztuczne.
Materia y stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gor co oraz pokryta miedzi  galwanicznie lub platerowana
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, s ca do przesy ania energii elektrycznej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta  elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó owej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamówienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
CPV 45311100-1   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie monta u opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników instalacji elektrycznej.
Monta  rozdzielnic elektrycznych
CPV 45312310-3   Roboty z zakresie ochrony odgromowej i uziemie

2.  WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nale y stosowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym przez
Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow  sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym monta u
urz dze  elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednocze nie praktyczne przyk ady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urz dze  elektroenergetycznych
zawieraj  opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizuj cych si  w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, które mog  by  wykorzystane w praktyce
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2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si , aby kable energetyczne uk adane w budynkach posiada y izolacj  wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i
pow ok  ochronn .
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, liczba : 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nale y stosowa  izolowane lub z izolacj  i pow ok  ochronn  do uk adania na sta e, w os onach
lub bez, klejonych do bezpo rednio do pod a lub uk adanych na linkach no nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo  zale y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napi cia znamionowe izolacji wynosz : 450/750V w zale no ci od wymogów, przekroje uk adanych przewodów mog
wynosi  (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm².
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, przy czym dla przekroju  do 10 mm² nale y
stosowa  obowi zkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe s  do zasilania wewn trznych magistrali energetycznych, obs uguj cych du e rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla du ej liczby odbiorników zamontowanych
w ci gach np. zasilanie du ej ilo ci silników lub opraw o wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materia y przewodz ce szynoprzewodów mo na stosowa  mied  i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mo na montowa  wykonane w obudowie o okre lonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samono ne stanowi  osprz t ró nych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj  na swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewodów, ale tak e innego wyposa enia, dodatkowo atwo z nich budowa  skomplikowane ci gi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaj
bogate zestawy elementów dodatkowych, u atwiaj cych uk adanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniaj ce
utrudniony dost p do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadaj czniki
ukowe, umo liwiaj ce p ynne uk adanie kabli sztywnych (np. o wi kszych przekrojach ).

Rury instalacyjne wraz z osprz tem (rozga zienia, tuleje, czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, g ównie stalowe – zasad  jest u ywanie materia ów o wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj  p omienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s
szkodliwe dla cz owieka. Rurowe instalacje wn trzowe powinny by  odporne na temperatur  otoczenia w zakresie od - 5
do + 60ºC, a ze wzgl du na wytrzyma , wymagaj  stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i rednich.
Jednocze nie pod czenia silników i maszyn nara onych na uszkodzenia mechaniczne nale y wykonywa  przy u yciu rur
stalowych. Dobór rednicy rur instalacyjnych zale y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wci ganych oraz ich
ilo ci  wci ganej  do  wspólnej  rury  instalacyjnej.  Rury  z  tworzyw  sztucznych  mog  by  g adkie  lub  karbowane  i
jednocze nie gi tkie lub sztywne; rednice typowych rur g adkich: od ø 16 do ø 63 mm (wi ksze dla kabli o du ych
przekrojach  wg potrzeb do 200 mm2) natomiast rednice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog ø by  g adkie lub karbowane - rednice typowych rur g adkich (sztyw
nych): od ø 13 do 42 mm, rednice typowych rur karbowanych gi tkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50
mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach pod ogowych stosuje si  gi tkie os ony kablowe -
spiralne, wykonane z ta my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymaj cym sta ym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr cane; stosowane g ównie z
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog  by  wykonane tak e z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykr canie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mog  by  standardowe i do cian pustych, s  do monta u gniazd i czników
instalacyjnych, wyst puj  jako cz ce, przelotowe, odga ne lub pod ogowe i sufitowe. Wykonane s  z materia ów o
wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj  p omienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk  gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka, jednocze nie zapewniaj  stopie
ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale niony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgl du na system
monta u -wyst puj  puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, pod ogowe. W zale no ci od
przeznaczenia puszki musz  spe nia  nast puj ø ce wymagania co do ich wielko ci: puszka sprz towa ø 60 mm, sufitowa
lub ko cowa 60 mm lub 60x60 mm, rozga na lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowej ciowa dla przewodów o przekroju y do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do monta u gniazd i

czników instalacyjnych powinny by  przystosowane do mocowania osprz tu za pomoc  „pazurków” i / lub wkr tów.
Ko cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materia ów dobrze przewodz cych pr d elektryczny jak
aluminium, mied , mosi dz, montowane poprzez zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie u atwia
pod czanie i umo liwia wielokrotne od czanie i przy czanie przewodów do instalacji bez konieczno ci ka dorazowego
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przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe izolowanie za pomoc  os on izolacyjnych.
Pozosta y osprz t - u atwia monta  i zwi ksza bezpiecze stwo obs ugi; wyró ni  mo na kilka grup materia ów:
oznaczniki przewodów, d awnice, z czki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprz t o wietleniowy
Monta  opraw o wietleniowych nale y wykonywa  na podstawie projektu o wietlenia, zawieraj cego co najmniej:

dobór opraw i róde wiat a,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania opraw,
plan instalacji zasilaj cej oprawy,
obliczenie rozk adu nat enia o wietlenia oraz spadków napi cia i obci ,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o wietleniowej.

Oprawy o wietleniowe nale y dobiera  z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb o wietleniowych
pomieszczenia i warunków rodowiskowych - wyst puj  w czterech klasach ochronno ci przed pora eniem elektrycznym
oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i cienne powinny by  przystosowane do instalowania opraw o wietleniowych, przy czym przekrój
przewodów u onych na sta e nie mo e by  mniejszy od 1 mm2 a napi cie izolacji nie mo e by  mniejsze od 750 V je li
przewody uk adane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w
pozosta ych przypadkach.

2.2.5. Obudowy rozdzielnic i aparatów
Stanowi  element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s  elementem instalacji
elektrycznej); spe niaj  rol  zabezpieczaj  przed dotykiem elementów pod napi ciem, s  elementem cz cym
podzespo y rozdzielnicy, chroni  przed przedostawaniem si  do wewn trz cia  obcych (stopie  ochrony obudowy IP),
poprzez monta  wyposa enia dodatkowego umo liwiaj  prawid owe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj cych si
warunkach zewn trznych i przy ró nym obci eniu, podnosz  estetyk  instalacji elektrycznych, umo liwiaj  prawid owy
monta .
Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s  jako marka referencyjna.
Wykonuj cy prefabrykacj  powinien sprawdzi  czy poszczególne elementy obudowy (lub ca a obudowa) posiadaj
certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  nadan  przez wytwórc  deklaracj  zgodno ci. Wymagania ogólne
dotycz ce pustych obudów
rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych podane s  w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposa ania w zaprojektowane urz dzenia lub prefabrykaty
sk adowe, musz  zosta  zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotycz ce metod czenia obudów
w zestawy, sposobu montowania lub usuwania cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materia ów

cznych i uszczelniaj cych obudowy sk adowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa
zgodnie z instrukcj  producenta obudów. Nale y stosowa  wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzuj ce porz dek wewn trz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowa  odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró nia  si  odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.6. Wyposa enie wewn trzne rozdzielnic
Sk ad zestawu elementów wewn trznych rozdzielnicy okre la projekt, jednocze nie wykonuj cy prefabrykacj  powinien
sprawdzi  czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa enia wewn trznego posiadaj  nadany przez wytwórc
certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  deklaracj  zgodno ci.
Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników elementów wewn trznych rozdzielnicy, które wymieniane s
jako marka referencyjna.
Osprz t ten nale y montowa  do obudowy za pomoc : p yty monta owej lub p yty zabudowy, szyn lub belek no nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.
Po czenia wewn trzne elementów nale y wykonywa  za pomoc : szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zacisków przy czeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju y do 2,5 (4) mm2 nale y pocynowa , natomiast na
przewody powy ej 4 mm2 nale y montowa  ko cówki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.7. Elementy mocuj ce rozdzielnice
Wykonuj cy monta  rozdzielnicy lub ka dego z jej segmentów powinien sprawdzi  czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocuj ce posiadaj  nadany przez wytwórc  certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  deklaracj
zgodno ci.
Podstawowe sposoby monta u:

zabetonowanie w pod u lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
osadzenie w pod u przy u yciu ko ków kotwi cych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),
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przykr cenie za pomoc  materia ów z cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.2.8. Uziomy
Dodatkowe - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a, a odleg  do s siedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by  mniejsza od dwukrotnej warto ci rezystancji
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a; wtedy przy jego uk adaniu nale y
uwzgl dni  nast puj ce zasady:

Uziomy poziome uk ada  na g boko ci nie mniejszej ni  0,6 m,
Unika  uk adania pod warstw  nie przepuszczaj  wody np. asfalt, glina, beton,

ty pomi dzy promieniami uziomu powinny by  wi ksze od 60°,
Miejsce uk adania powinno by  oddalone co najmniej o 1,5 m od wej cia do budynku, przej  dla pieszych oraz
metalowych ogrodze ,
Najwy sza cz  uziomu pionowego powinna znajdowa  si  co najmniej na g boko ci 0,5 m przy d ugo ci ponad 2,5
m,
Maksymalna d ugo  pojedynczego uziomu sztucznego powinna by  mniejsza ni  35 m dla gruntów o rezystywno ci
< 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywno ci > 500 Qm.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST,

 w ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa  na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach (oznaczenie „K”),
ko ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci do wewn trz i wyprowadza poza
opakowanie dla u atwienia kontroli parametrów (ci , przekrój).
Pozosta y sprz t, osprz t i oprawy o wietleniowe wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa  w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywa  si  przy u yciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo ci materia ów u ytych na
poszczególne elementy obudowy, dla czenia elementów miedzianych nale y stosowa  spawanie gazowe lub ukowe w
os onie gazowej.

4.. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa  ostro no  aby nie uszkodzi
materia ów do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu wynosz  dla b bnów: - 15°C i -
5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji.
Nale y   stosowa    dodatkowe   opakowania   w   przypadku   mo liwo ci   uszkodze  transportowych.
Du e rozdzielnice nale y przygotowa  do transportu dziel c na elementy o wadze umo liwiaj cej atwe dostarczenie na
miejsce zabudowywania. Stosowa  opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.
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5.  WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót.
Roboty   winny   by    wykonane   zgodnie   z   projektem,   wymaganiami   SST   oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Monta  przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie monta owej,
enie na miejscu monta u wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów,
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie
we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z
zabetonowaniem,
monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),
uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s  w tablicy poni ej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku

rednica    znamionowa    rury (mm)
18 21 22 28 37 47

Promie uku (mm) 190 190 250 250 350 450

czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie),
puszki powinny by  osadzone na takiej g boko ci,  aby ich górna (zewn trzna) kraw  po otynkowaniu ciany by a
zrównana (zlicowana) z tynkiem,
przed   zainstalowaniem   nale y   w   puszce   wyci    wymagan    liczb    otworów dostosowanych do rednicy
wprowadzanych rur,
koniec rury powinien wchodzi  do rodka puszki na g boko  do 5 mm,
wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla u atwienia
wci gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST, uk adanie
(monta ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST. W przypadku atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu
prowadz cego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na
naci gi i dodatkowe napr enia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),
roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa cian i
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów instalacyjnych,
przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.2. Monta     opraw    o wietleniowych
Te elementy instalacji montowa  w ko cowej fazie robót, aby unikn  niepotrzebnych zniszcze  i zabrudze . Oprawy do
stropu montowa  wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na ko kach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej montowanego na cianach.
Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich dzia anie oraz prawid owo  po cze .

ród a wiat a i zap onniki do opraw nale y zamontowa  po ca kowitym zainstalowaniu opraw.
Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia  niezb dn  wytrzyma  na
wyci ganie wtyczki i gniazda.
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Przewód ochronny b cy  przewodu wielo owego powinien mie  izolacj  b  kombinacj  barwy zielonej i
tej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona  zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si  w oparciu o projekt techniczny, uwzgl dniaj cy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwa niejszych wymogów nale : stopie  ochrony, ilo  wolnego miejsca do monta u,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotycz ce sieci zasilaj cej, miejsce zasilania i odp ywów oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposa enia. W oparciu o powy sze dane nale y sporz dzi  schemat ideowy, który zwykle
jest za cznikiem do dokumentacji.
Nast pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo na pomin .
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale y dokona  mocowania i
po cze  aparatów i urz dze  wg zalece  producentów.
Przy skomplikowanych uk adach wyposa enia nale y sporz dzi  kart  technologiczn  dla prefabrykacji, stanowi ona
za cznik do protokó u zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl dnia  wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech
obudowy, a w szczególno ci:

stopie  ochronno ci,
wymiary zewn trzne ka dego elementu obudowy,
typ rozdzielnicy ze wzgl du na sposób monta u: wolnostoj ca, przy cienna, na cienna, wn kowa
typ rozdzielnicy ze wzgl du na napi cie robocze: redniego napi cia, niskiego napi cia, s abopr dowa,
sposób zasilania i odp ywu: „od góry” lub „od do u”,
typ przy czenia do instalacji: p yty przepustowe, d awice, zaciski, przy czenie bezpo rednie,
sposób mocowania wyposa enia w obudowie: p yty monta owe i os onowe, elementy dystansowe, szyny no ne
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga  normy PN-EN 60439-2:2004,
rodzaj materia u i kolor elementów obudowy,
sposób zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga  normy PN-EN 60439-
3:2004,
kompletno  monta u wyposa enia dodatkowego,
kompletno  i prawid owo  opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajduj ce si
wewn trz i na zewn trz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by  wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy
drukarki i nie powinno zakrywa  danych technicznych aparatów i osprz tu,
w ka dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa  si  kiesze  przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spe nia  wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi dzynarodow  IEC-439-1).
Wymagane jest wiadectwo bada  dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spe nia  wymogi norm PN-EN
60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost pnych musi spe nia  wymogi normy
PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by  wyposa ona w maskownic  z tworzywa sztucznego, chroni  przed skutkami
napi cia dotykowego, je li wyst puje mo liwo  kontaktu bezpo redniego z elementami pod napi ciem.
Wszystkie konstrukcje przy cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia  dost p do kompletu elementów
wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nale y przewidzie  rozwi zanie pozwalaj ce na ewentualn  rozbudow
uk adu, bez konieczno ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa
rezerwa miejsca oka e si  niewystarczaj ca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewn trz wyposa enia powinien uwzgl dnia  zasad  jednorodno ci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno ci rozk adu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by  wykonane minimum w
II klasie ochronno ci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pi trowych nale y przewidzie  dywaniki izolacyjne, stanowi ce
standardowe ich wyposa enie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa  si  szyld z nazw  rozdzielnicy zgodn  z nazw  rozdzielnicy ze
schematu g ównego zasilania budynku. Szyld winien by  przymocowany w sposób trwa y.

5.2.4. Monta  rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie monta owej,
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rozpakowanie,
ustawienie na miejscu monta u wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
osadzenie    ko ków    osadczych    plastikowych    oraz    dybli,    rub    kotwi cych    lub  wsporników  wraz  z
zabetonowaniem,
monta    wraz   z   regulacj    mechaniczn    elementów   odmontowanych   na   czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
pod czenie uziemienia,
sprawdzenie     prawid owo ci     usytuowania    w   pomieszczeniu,     w   szczególno ci  zachowania  minimalnych
szeroko ci przej  i dróg ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawid owo ci dzia ania po zamontowaniu,
przeprowadzenie prób i bada .

Przy pod czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale y pami ta  aby wszystkie kable odp ywowe wyposa  w
szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa ny przy du ej ilo ci kabli odp ywowych.

5.2. 5. Uk adanie kabli

Uk adanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyj tkiem, posiadaj cych os on  ochronn  w óknist  uk ada si  bezpo rednio na cianach lub
sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kana ach - niektóre
sposoby uk adania omówiono w pozycjach poprzednich.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  przy przej ciach kabli przez ciany i stropy z zastosowaniem przepustów kablowych.
Rura lub specjalny przepust powinny by  zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba ko ce uszczelnione materia em
niepalnym na d ugo ci 8 cm dla stropów i 10 cm dla cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje si  w przypadkach
szczególnych np. izolacja od cych oparów (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-po arowa przy przej ciu pomi dzy
wydzielonymi strefami ochrony po arowej i wewn trz stref. Dla pomieszcze  zagro onych po arem lub wybuchem
przepusty powinny by  oddzielne dla ka dego kabla, równie  jedno owego. Skrzy owania kabli nale y wykona  w taki
sposób, aby minimalne odleg ci pomi dzy kablami wynosi y: 5 cm dla kabli na napi cie do 1 kV i 15 cm dla kabli na
napi cie powy ej 1 kV. Odleg ci minimalne od ruroci gów podaje N SEP-E-004 i wynosz  od 20 do 150 cm. Je li nie
mo na spe ni  warunków minimalnej odleg ci, podanych w normie jw., nale y bezwzgl dnie prowadzi  kable w rurach
ochronnych.

6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegó owy wykaz oraz zakres bada  pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie  zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegó owy wykaz oraz
zakres pomonta owych bada  rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót polegaj  na sprawdzeniu:

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodno ci po cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i
kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów,
sprawdzenie ci ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji,
poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em
przez wykonawc  monta u,
poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej,
poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,
napisów informacyjno-ostrzegawczych,
dzia ania   przyrz dów   kontrolno-pomiarowych    i    rejestruj cych   (liczniki    energii elektrycznej),
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dzia ania sygnalizacji stanu po enia czników,
stanu i gotowo ci ruchowej aparatury i nap dów czników,
stanu zewn trznego g owic kablowych,
stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
stanu ochrony przeciwpora eniowej,
stanu urz dze  wentylacyjnych - ch odzenie rozdzielnicy,
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
stanu i kompletno ci dokumentacji eksploatacyjnej,
sprawdzenie ci ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
poprawno ci wykonania po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em przez wykonawc
monta u.
poprawno ci     wykonania     i     zabezpieczenia     po cze      rubowych     instalacji piorunochronnych i uziemie ,
potwierdzonych protoko em przez wykonawc  monta u,
pomiarach    rezystancji    instalacji    lub    jej    elementów,    zgodnie    z    zasadami przeprowadzania bada .

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si  przy pr dzie przemiennym np. metod  techniczn  przy u yciu woltomierza,
którego wewn trzna impedancja musi wynosi  minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz ród o pr du powinno by
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów
wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 MQ. Pomiaru nale y dokona  miernikiem rezystancji instalacji o
napi ciu 1 kV.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego wp ywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on jako .

7.. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym w
dokumentacji i tak:

dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodów: m,
dla sprz tu cznikowego: szt., kpl.,
dla opraw o wietleniowych: szt., kpl.,
dla urz dze  i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprz tu monta owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
dla aparatów monta owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprz tu monta owego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
dla uziomów: m,
dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
dla robót ziemnych: m lub m3.

W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamówienia, mo na ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.
W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe dla
odpowiednich robót.

8.. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
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8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny.
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

przygotowanie pod a do monta u kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw o wietleniowych, urz dze  i
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu,
instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
wykonanie i monta  konstrukcji,
ustawienie na stanowiskach aparatów, urz dze , d awików, baterii kondensatorów z przynale  do stosowania
aparatur
ustawienie tablic sterowniczych i przeka nikowych w nastawni,
ustawienie rozdzielnicy,
obwody zewn trzne g ówne i pomocnicze,
instalacje o wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
przygotowanie pod a do monta u instalacji piorunochronnej i uziomów,
instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace
innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z
uziomem fundamentowym.
podsypki i zasypki,

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
uko czeniu prac.
Podczas    odbioru    nale y    sprawdzi    prawid owo    monta u    oraz    zgodno    z  obowi zuj cymi  przepisami  i
projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
sieci uziemiaj cej, kablowej i odwadniaj cej uk adanej bezpo rednio w ziemi,
fundamentów,     uziomów    fundamentowych     i     przepustów    umieszczonych    w fundamentach,
prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem: wydzielonych p tli lub elementów
instalacji piorunochronnej i uziomów.
wykonanie wykopów, jako  i prawid owo  wykonania fundamentów.

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu
robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych.
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie:

dla napi  do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
izolacji torów g ównych,
izolacji torów pomocniczych,
dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
dzia ania mechanicznego czników, blokad itp.,
instalacji ochronnej.

Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

Badania rozdzielnic
Badania dzia ania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegaj  na sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania uk adów
zabezpiecze , sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego za czania rezerwy. Badania nale y
przeprowadzi  wed ug programu, który powinien by  cz ci  dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dzia ania mechanicznego czników, blokad itp. wykonuje si  na nap dach czników oraz zwi zanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nale y wykona  5 normalnych cykli roboczych (zamkni cie - otwarcie) ka dego cznika.
W rozdzielnicach dwucz onowych nale y wykona  5 cykli przestawie  ka dego cz onu ruchomego - od stanu pracy do
stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

czniki steruj ce wyposa eniem cz onu nale y zamyka  i otwiera  w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby
trzeba tak e sprawdzi  prawid owe dzia anie blokad tego cz onu.
Badania nale y przeprowadzi  wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru
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ko cowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Zasady p atno ci za wykonanie robót okre la umowa.

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji elektrycznych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty instalacyjne
uwzgl dniaj  równie :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami
oddzia ywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem
przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i

czenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków
ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa

ugotrwa a przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999



STWiOR STE(S) 01.01 – Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ochrony p.po
16

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie.
Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz  1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i podobnego. Cz  1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1:
Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr dowego do u ytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku
domowego i podobnego (RCBO). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
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odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i pr dy znamionowe do
25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  1: Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada  typu
PN-EN 60439-2:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  2: Wymagania dotycz ce przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  3: Wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dost pnych do u ytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do instalowania
na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do instalowania
na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  5: Wymagania szczegó owe dotycz ce zestawów napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dost pnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzia u
energii w sieciach
PN-EN 50274:2004
Rozdzielnice   i   sterownice   niskonapi ciowe.   Ochrona   przed   pora eniem   pr dem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo rednim cz ci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ogólne wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208:2005(U)
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne
PN-E-05163:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe os oni te. Wytyczne badania w warunkach wy adowania ukowego,
powsta ego w wyniku zwarcia wewn trznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 50164-1:2002 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  1. Wymagania stawiane elementom po czeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  2. Wymagania dotycz ce przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami.
Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napi cia.
PN-IEC 60364-5-548:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotycz ce uziemie  instalacji urz dze  przetwarzania danych.
PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz  1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, monta ,
konserwacja i sprawdzanie urz dze  piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003
Ochrona   przed   piorunowym   impulsem   elektromagnetycznym   (LEMP). Cz    2.
Ekranowanie obiektów, po czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004
Ochrona  przed  piorunowym   impulsem  elektromagnetycznym.   Cz  3.   Wymagania  dotycz ce  urz dze  do
ograniczania przepi  (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz  1. Instalacje wiat owodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz  2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993
Ograniczniki przepi .  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepi  do sieci pr du przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993
Ograniczniki przepi . Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi  z tlenków metali do sieci pr du przemiennego.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia   i   uk ady   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia   i   uk ady   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-IEC 60050(604):1999
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesy anie i rozdzielanie energii elektrycznej -
Eksploatacja.
PN-EN 62271-200:2005 (U)
Wysokonapi ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cz  200: Rozdzielnice pr du przemiennego w os onach
metalowych na napi cie znamionowe wy sze ni  1 kV do 52 kV w cznie.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
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kV. Po czenia i zako czenia .
PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Mufy przelotowe na napi cie nie przekraczaj ce 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. Mufy przelotowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. G owice wn trzowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 30
kV. G owice napowietrzne na napi cie powy ej 0,6/1 kV.
PN-EN 61330:2001
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napi cia na niskie napi cie.
PN-IEC 742+A1:1997
Transformatory separacyjne i transformatory bezpiecze stwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15
Transformatory. Metody bada . Pomiar intensywno ci wy adowa  niezupe nych przy napi ciu przemiennym.
PN-86/E-06041
Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wi kszej. Wyposa enie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004
Transformatory. Wymagania ogólne.
PN-IEC 60076-8:2002
Transformatory. Cz  8: Przewodnik stosowania.
PN-IEC 60354:1999
Przewodnik obci enia transformatorów olejowych.
PN-EN 60726:2003 (U)
PN-HD 605 S1:2002 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada .
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada  (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne redniego napi cia o izolacji papierowej przesyconej.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. lnne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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Roboty z zakresie instalacji teletechnicznych
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I. INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ARU

1.   CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ochrony p.po .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
instalowaniem systemów sygnalizacji po aru.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt.1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

instalowania systemów sygnalizacji i alarmu po aru w obiektach budowlanych,
transportu i sk adowania materia ów, trasowania linii kablowych, robót monta owych wszelkich urz dze
sk adaj cych si  na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze, monta  elementów osprz tu instalacyjnego, próby zadzia ania i badania pomonta owe,

ewentualna integracja z innymi systemami np. z sieci  alarmow  powiadamiania PSP lub z systemem zarz dzania
budynkiem (z ang. BMS – Building Management Systems)
wbudowaniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz
wszelkich elementów sterowania r cznego, powoduj cych zadzia anie systemu alarmowego w razie potrzeby.
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowanych
elementów systemu, a tak e przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obs ugi przysz ego

ytkownika.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a tak e z podanymi poni ej:

1.5.1. Instalacja Sygnalizacji Po aru
Centrala Sygnalizacji Po arowej (CSP) - centralna cz  instalacji sygnalizacji po arowej SAP. Posiada ona
zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagro enia po arowe po odebraniu informacji od
zainstalowanych czujek lub r cznych ostrzegaczy po arowych. W momencie odebrania sygna u alarmu centrala
automatycznie mo e uruchomi  sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przes  sygna  alarmu do stacji
monitoringu. Przeka niki wewn trzne centrali pozwalaj  uruchomi  zewn trzne zabezpieczaj ce urz dzania
przeciwpo arowe oraz kontrolowa  ich stan. Projekt i wykonanie musz  by  zgodnie z norm  PN-EN 54-2.

tla dozorowa - zespó  po czonych ze sob , za pomoc  kabla alarmowego, elementów systemu - ich ilo  zale y od
wielko ci i typu centrali.
Monitoring - zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji po arowej SAP, przez
centrum monitoringu w celu podj cia dzia  interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygna u
alarmu, przekazywanego przy pomocy czy telekomunikacyjnych lub radiowych.
Elementami wykonawczymi s : stacja odbiorcza alarmów po arowych (SOA), tor transmisji, urz dzenie transmisji
alarmów po arowych (UTA).
Systemy transmisji alarmów po arowych (STAP) - stanowi element sk adowy systemu sygnalizacji po arowej
(Komendant G ówny PSP w pi mie BZ-IV-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r. okre li  warunki organizacyjno-techniczne, jakim
powinny odpowiada  po czenia urz dze  sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Pa stwowej Stra y po arnej i
zasady ich uzgadniania).   Wyodr bniono nast puj ce typy systemów:

Jednostopniowy STAP obs ugiwany przez jednego operatora.
Jednostopniowy STAP obs ugiwany przez kilka firm komercyjnych.
Dwustopniowy STAP obs ugiwany przez jednego operatora.
Dwustopniowy STAP obs ugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podzia  obszaru nadzorowanego - system podzia u SAP na elementy sk adowe instalacji (konfiguracja) zale y od
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wielko ci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagro enia po arowego poszczególnych jego cz ci.
Budynek
Strefa po arowa (np. fragment budynku)
Strefa dozorowa (np. kondygnacje)
Obszar ochronny (np. pomieszczenie)
Czujka (wydzielona przestrze  chroniona przez system)

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych
Roboty monta owe elementów instalacji elektrycznej dotycz cej sygnalizacji po arowej nale y wykonywa  na podstawie
dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Dodatkowo dokumentacja robót monta owych powinna zawiera :

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dokumenty wiadcz ce o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej a tak e
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45312100-8   Instalowanie przeciwpo arowych systemów alarmowych

2.   WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. nale y dokona  tego kompleksowo dla ca ego zast pczego systemu w
elementach instalacji SAP.

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u instalacji SAP w obiektach budowlanych nale y stosowa  kable, osprz t oraz aparatur  i
urz dzenia posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiada  certyfikat Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym
przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania   w   obiekcie   budowlanym,   z   indywidualn   dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez
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projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wa nego certyfikatu CNBOP i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym
przez Rzeczoznawc  PSP projekcie dotycz cym monta u instalacji SAP w danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Informacje techniczne o zastosowanych materia ach i wyrobach w tym wiadectwa jako ci, wiadectwa homologacji,
wiadectwa zgodno ci, instrukcje monta u i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiada :

Ka dy odcinek p tli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane w ciwo ci dla kabli okre laj  elementy
instalacji sygnalizacji po arowej lub alarmowej,
Szafy do monta u urz dze  zarówno modu owe 19" jak i inne,
Wyposa enie szaf - elementy konfiguracji centrali sygnalizacji po arowej,
Urz dzenia transmisyjne, wzmacniacze, g niki, kontrolery,
Osprz t instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, r czne ostrzegacze po arowe,
Systemy s ce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii
kablowych alarmowych i po cze

Projektowana instalacja ma by  wykonana przy u yciu urz dze  – adresowalnego systemu sygnalizacji po arowej.

2.2.1.Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu po arowego - rodzaje i uk ady
Izolacja - jako izolacj  stosuje si  tworzywa bezhalogenowe, gum  silikonow
Pow oka - chroni izolacj  kabla przed czynnikami zewn trznymi, g ównie temperatur , wykonana z tworzyw
bezhalogenowych.
Wype nienie - materia  izolacyjny, stosowany pomi dzy ami kabla a pow ok , w celu ograniczenia mo liwo ci
jonizacji powietrza w przestrzeni wn trza kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji po arowej lub alarmowej

ownie stosuje si  tworzywa sztuczne
- ta my poliestrowe (tak e dodatkowo pokryte jednostronnie warstw  aluminium), uniepalnion
halogenow  mieszank  gumow  itp.
Os ona zewn trzna - chroni kabel przed szkodliwym wp ywem czynników chemicznych i wilgoci przy wzro cie
temperatury. Os ony wykonuje si  z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.
Oznaczenia przewodów - w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji przewodów ognioodpornych dodano do
oznacze  wg krajowego systemu, symbole okre laj ce czas ochronnego dzia ania np. EI 30 lub klas  odporno ci
ogniowej np. PH 60.

2.2.2. Osprz t kablowy
Czujki po arowe - s elementami bezpo redniego, automatycznego wykrywania po aru. Ich
podzia  zosta  dokonany w oparciu o zjawiska zwi zane z kolejno po sobie nast puj cymi
fazami po aru:
o Optyczne czujki dymu - dokonuj  pomiaru rozproszonego przez dym wiat a w zakresie podczerwieni -

dzia aj  punktowo.
o Liniowe czujki dymu - tworzy je zespó  nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, oddalonych od siebie -

pojawienie si  dymu wyzwala alarm.
o Czujki temperaturowe (ciep a) - zadzia anie powoduje zmiana temperatury otoczenia. Wyst puj  w trzech

rodzajach:
czujki nadmiarowe w czaj  alarm po przekroczeniu okre lonej temperatury,
czujki ró nicowe reaguj  na przyrosty temperatury w okre lonym czasie,
czujki nadmiarowo-ró nicowe za  s czujkami dualnymi, cz cymi oba wymienione typy.

o Czujki p omienia - dzia aj  na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego przez p omie  w pa mie
od 100 nm do 1000 nm.

Gniazda monta owe czujki po arowej - pozwala na szybkie pod czenie instalacji poprzez atwe naprowadzanie i
czenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposa one jest w zatrzask, uniemo liwiaj cy wyj cie czujki bez

zastosowania specjalnego klucza.
czne ostrzegacze po arowe - priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Wyst puj  jako

wewn trzne lub do instalowania na zewn trz i w trudnych warunkach rodowiskowych.
Urz dzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP (centralki)
o Przyk adowe elementy (podzespo y), wchodz ce w sk ad centralki:
o Panele: obs ugi, wy wietlacza, steruj co-informacyjny, informacyjny,
o Zasilacz wraz z przetwornic  napi cia linii czujek,
o Modu y: procesora, p tli dodatkowych, wej -wyj , bezpieczników, wielofunkcyjny,
o yta g ówna jedno- i dwup tlowa,
o Przetwornica do panelu zdalnej obs ugi i sygnalizacji,
o Przetwornik portu drukarki,
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o Drukarka centrali.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych instalacji sygnalizacji lub alarmu po aru
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegó owej) SST,

ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów,
dostawa kabli o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa  si  przy temperaturze wy szej
ni  -15°C, natomiast b bny z nawini tym kablem nie mog  by  zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji sygnalizacji po aru
Wszystkie materia y pakowane, powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w zale no ci od typu kabla.
Pozosta y sprz t i osprz t podstawowy i pomocniczy nale y przechowywa  w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materia ów
Podczas transportu na budow  oraz ze sk adu przyobiektowego na stanowisko robocze nale y zachowa  ostro no  aby
nie uszkodzi  materia ów. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia
izolacji, wynosz  dla kabli nawini tych na b bny: -15°C oraz -5°C dla odcinków zwini tych w „ósemk ”.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nale y przewozi  zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót, powinien równie  posiada  uprawnienia do ich wykonywania -
certyfikat O rodka Certyfikacji Us ug Przeciwpo arowych Stowarzyszenia In ynierów i Techników Po arnictwa.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i
Rzeczoznawcy PSP.
Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu po aru powinna sk ada  si  z projektu budowlanego, opracowanego w
celu uzyskania pozwolenia na budow  oraz projektu budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela
PSP lub osob  uprawnion  w zakresie tych prac.

5.2. Uk adanie kabli
Szczegó owy opis warunków i sposobów uk adania kabli podano w Specyfikacji technicznej „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewn trznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, monta u opraw, osprz tu,
urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.

5.3. Monta  urz dze
Monta  gniazd czujek
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Wyznaczy  miejsce instalowania, przygotowa  pod e pod ko ki rozporowe lub konstrukcj  wsporcz , zamontowa
gniazdo do gotowego pod a, przygotowa  i pod czy  przewody zgodnie z instrukcj  monta u producenta.
Monta  czujek w gniazdach
Zamocowa  czujk  w gnie dzie post puj c zgodnie z instrukcj  producenta. Nale y zwróci  uwag  na prawid owo
typu montowanej czujki (gniazda s  z regu y uniwersalne dla kilku typów czujek).
Monta  r cznych ostrzegaczy po arowych, przycisków przerywaj cych
Zakres czynno ci jak przy monta u gniazd czujek.
Monta  central
Zakres czynno ci jak przy monta u tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej: „Monta
rozdzielnic elektrycznych”
Monta  akumulatorów
Ustawi  akumulatory w wyodr bnionym miejscu lub pojemniku, przygotowa  i pod czy  przewody zgodnie z instrukcj
monta u producenta i po czy  z central  zgodnie z DTR, sprawdzi  poprawno  pod cze , przygotowa  i pod czy
przewody zgodnie z instrukcj  monta u producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Wobec braku uregulowa  prawnych dotycz cych odbioru instalacji sygnalizacji po aru poni ej przytoczono podstawowe
za enia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji po aru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpo arowej z 1994 r. „Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji po arowej”.

Wykaz czynno ci, które nale y wykona  w czasie odbioru:
sprawdzenie u ytych materia ów w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji p tli linii dozorowych,
sprawdzenie czu ci przy pomocy przyrz du serwisowego wszystkich czujek po arowych (mo e by  przedstawiony
protokó  pomiaru),
sprawdzenie sprawno ci czujek oraz r cznych ostrzegaczy po aru poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu
100% elementów wykrywczych); w przypadku systemów analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie poziomów
czu ci poszczególnych czujek,
sprawdzenie prawid owo ci adresowania poszczególnych czujek lub ich grup (dotyczy systemów adresowalnych i
analogowych).

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowi zany dostarczy  zamawiaj cemu:
aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i
rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych,
protoko y obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protoko y pomiarów rezystancji izolacji 
linii dozorowych oraz uziemienia,
protoko y odbiorów cz ciowych,
dziennik budowy,
wa ne wiadectwa dopuszczenia na zastosowan  konfiguracj  systemu.

Wykaz zalece  dla u ytkownika
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralk  nale y umie ci :

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  sygnalizacji po aru,
wskazówki, jak nale y post powa  w przypadku alarmu,
ksi  pracy instalacji, do której nale y wpisywa  przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupe nienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywo ania (protokó  taki nale y prowadzi  równie  w przypadku, gdy
centralka sygnalizacji po aru jest wyposa ona w pami  zdarze  lub drukark ).
Nale y dopilnowa  przeszkolenia przez wykonawc  instalacji osób, które b  obs ugiwa  centralk .
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y zleci  sta  konserwacj  urz dze  i instalacji sygnalizacji po aru.

Pod czenie lokalnego sytemu sygnalizacji po aru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu do PSP
umowa z firm  monitoruj  lokalny system sygnalizacji po aru,
protokó  odbioru urz dze  monitoruj cych, z potwierdzeniem sprawno ci technicznej pod czenia monitoruj cego
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lokalny system sygnalizacji do PSP,
przyj ty czas opó nienia w monitorowaniu sygna u alarmowego do PSP (zaleca si  aby by  on nie d szy ni  3
min.),
instrukcja obs ugi - wskazówki jak nale y post powa  w przypadku alarmu,
ksi ka pracy urz dzenia monitoruj cego, do której nale y wpisywa  przeprowadzone kontrole urz dze
monitoruj cych, dokonywane naprawy i uzupe nienia urz dze ,
zapewnienie przez firm  monitoruj  przeszkolenia pracowników obs uguj cych urz dzenie.

Ponadto   nale y    wykona    sprawdzenia    odbiorcze    sk adaj ce    si    z    ogl dzin  cz ciowych i  ko cowych
polegaj cych na kontroli:

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
jako ci i zgodno ci wykonania robót z ustalon  w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp,
poprawno ci    wykonania    i    zabezpieczenia    po cze    rubowych    instalacji    elektrycznej  potwierdzonych
protoko em przez wykonawc  monta u.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada , zgodnie z instrukcj  „Wype nianie
Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50”.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na
jako  funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru    robót    dokonuje    si    z    natury    (wykonanej    roboty)    przyjmuj c   jednostki    miary  odpowiadaj ce
zawartym w dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i robót towarzysz cych: m lub kpl., cm d ugo ci przewiertu,
dla osprz tu linii: szt., kpl.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne   zasady   odbioru   robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
monta  koryt, drabinek, wsporników,
elementy central CSP.

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe, cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji np. instalacja pod czenia do BMS,
wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawid owo  wydruków sygna ów alarmowych i zadzia ania systemu
w warunkach symulowanych.

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu
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robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci instalacji sygnalizacji lub alarmu po aru.
Wyniki bada  nale y zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacj mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty instalacyjne
uwzgl dniaj  równie :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegó owej,
likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy
rusztowa  koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 54-1:1998
Systemy sygnalizacji po arowej. Wprowadzenie.
PN-EN 54-2:2002
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  2: Centrale sygnalizacji po arowej.
PN-EN 54-3:2003
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A1:2004
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze.
PN-EN 54-5:2003
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  5: Czujki ciep a. Czujki punktowe.
PN-EN 54-7:2004
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  7: Czujki dymu - Czujki punktowe dzia aj ce z wykorzystaniem wiat a
rozproszonego, wiat a przechodz cego lub jonizacji.
PN-EN 54-7:2004/A2:2006
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  7: Czujki dymu - Czujki punktowe dzia aj ce z wykorzystaniem wiat a
rozproszonego, wiat a przechodz cego lub jonizacji.
PN-EN 54-10:2005
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Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  10: Czujki p omienia - Czujki punktowe.
PN-EN 54-11:2004
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  11: R czne ostrzegacze po arowe.
PN-EN 54-12:2005
Systemy  sygnalizacji   po arowej  -  Cz   12:   Czujki   dymu  -  Czujki   liniowe   dzia aj ce  z  wykorzystaniem  wi zki
wiat a przechodz cego.

PN-EN 54-13:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  13: Ocena kompatybilno ci podzespo ów systemu.
PKN-CEN/TS 54-14:2006
Systemy   sygnalizacji    po arowej   -   Cz     14:    Wytyczne    planowania,    projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.
PN-EN 54-14:2002(11)
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  14: Projektowanie, zak adanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.
PN-EN 54-17:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  17: Izolatory zwar .
PN-EN 54-18:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  18: Urz dzenia wej cia/wyj cia.
PN-EN 54-18:2007/AC:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  18: Urz dzenia wej cia/wyj cia.
PN-EN 54-20:2006
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  20: Czujki dymu zasysaj ce.
PN-EN 54-21:2006
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  21: Urz dzenia do transmisji sygna ów alarmowych i uszkodzeniowych.
PN-EN 12094-1:2006
Sta e urz dzenia ga nicze - Podzespo y urz dze  ga niczych gazowych - Cz  1: Wymagania i metody bada
elektrycznych central automatycznego sterowania.
PN-EN 12094-2:2007
Sta e urz dzenia ga nicze - Podzespo y urz dze  ga niczych gazowych - Cz  2: Wymagania i metody bada
nieelektrycznych automatycznych urz dze  steruj cych i opó niaj cych.
PN-EN 12094-3:2006
Sta e urz dzenia ga nicze - Podzespo y urz dze  ga niczych gazowych - Cz  3: Wymagania i metody bada  r cznych
urz dze  inicjuj cych i wstrzymuj cych.
DIN 4102-12/11.1998
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen
und Pruefungen.
PN-ISO 8421-3:1996
Ochrona przeciwpo arowa - Wykrywanie po aru i alarmowanie - Terminologia.
PN-ISO 8421-5:1997
Ochrona przeciwpo arowa - Terminologia - Ochrona przed zadymieniem.
PN-EN 50130-4 :2002
Systemy alarmowe - Cz  4: Kompatybilno  elektromagnetyczna. - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotycz ce
odporno ci urz dze  systemów alarmowych, po arowych, w amaniowych i osobistych.
PN-EN 50130-5 :2002
Systemy alarmowe - Cz  5: Próby rodowiskowe.
PN-EN 50200:2006
Metoda badania palno ci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczaj cych (orygina ).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Katalogi i karty materia owe producentów.

Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z pó niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pa dziernika 2005 r.).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów

cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie
zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 143 poz.
1002) [1].
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
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II. INSTALOWANIE D WIEKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH DSO

1.   CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ochrony p.po .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
instalowaniem D wi kowych Systemów Ostrzegawczych, oznaczanych w dalszej cz ci DSO.
Elementy instalacji DSO s  wykorzystywane w praktyce do nag niania obiektu lub jego cz ci, w czasie kiedy nie ma
po aru. Wszelkie takie zastosowania DSO musz  by  okre lone przez u ytkownika, przed projektowaniem instalacji,
poniewa  od przyj tego modelu nag nienia obiektu zale y sposób konfigurowania instalacji DSO. Wobec
wielofunkcyjnego zastosowania instalacji DSO mo na równie  wykorzysta  niniejsz  specyfikacj  techniczn  do
opracowania na jej podstawie specyfikacji szczegó owej dla instalacji nag nienia budynku.
Uzupe nieniem niniejszej specyfikacji dla uk adania linii kablowych, wykonywanych z kabli z ami metalowymi jest:
specyfikacja techniczna standardowa (ST) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych - kod CPV
45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, monta u opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt.
1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie:

instalowania d wi kowych systemów ostrzegawczych DSO w budynkach, w których stosowanie tego systemu jest
obligatoryjne (Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
transportu i sk adowania materia ów, trasowania linii kablowych, robót monta owych wszelkich urz dze
sk adaj cych si  na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.

ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty murarskie,
lusarsko-spawalnicze, monta  elementów osprz tu instalacyjnego, próby zadzia ania i badania pomonta owe,

ewentualna integracja z innymi systemami np. z sieci  alarmow  powiadamiania PSP lub z systemem zarz dzania
budynkiem (z ang. BMS – Building Management Systems)
wbudowaniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz
wszelkich elementów sterowania r cznego, powoduj cych zadzia anie systemu alarmowego w razie potrzeby.
przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi montowanych
elementów systemu, a tak e przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obs ugi przysz ego

ytkownika.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a tak e z podanymi poni ej:

1.5.1. D wi kowych Systemów Ostrzegawczych DSO
Alarm strefowy - og aszany w wydzielonej strefie po arowej lub tak e w strefach s siednich, w momencie zaistnienia
po aru.
Alarm ogólny - podczas po aru og aszany w ca ym wn trzu budynku.
Konfiguracje DSO - stosuje si  w zale no ci od rodzaju obiektu, sposobu podzia u i ilo ci stref po arowych i
nag niania:

Scentralizowany z promienistymi liniami g nikowymi,
Zdecentralizowany p tlowy - pojedyncze centrum alarmowe i rozg aszania,
Zdecentralizowany p tlowy - pojedyncze centrum alarmowe i kilka centrów rozg aszania,
Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatorów akustycznych i optycznych.

DSO - komunikaty - przekazywane w formie z onej ci gi nast puj cych po sobie d wi ków i przerw w celu
powiadomienia, przebywaj cych w obiekcie osób o po arze, tak e nadanie innych wiadomo ci lub d wi ków, w
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zale no ci od potrzeb.
Wyst puj  nast puj ce rodzaje komunikatów: kodowane lub niekodowane ewakuacyjne i alarmowe, a tak e odwo uj ce i
testuj ce.
Struktura komunikatów powinna zawiera  element tonowego sygna u ostrzegawczego, przerwy oraz w ciwego
komunikatu s ownego, podawanego przy u yciu mikrofonu po arowego lub przy wykorzystaniu transmisji „gotowych
komunikatów s ownych” wg normy PN EN 60849 i BS 5839.

nik po arowy - przetwornik elektroakustyczny przekazuj cy komunikaty DSO:
Typ A - do stosowania wewn trz budynku
Typ B - do stosowania na zewn trz budynku dla warunków standardowych
Typ C - do stosowania wewn trz budynku w miejscach o podwy szonej wilgotno ci
Typ H - wysoka wierno  odtwarzanego d wi ku w pa mie 50-12 000 Hz
Typ E (ewakuacyjny) - wystarczaj ca wierno  odtwarzanego d wi ku w pa mie 250-4 000 Hz
Typ N - naturalna jako  odtwarzanego d wi ku w pa mie 100-10 000 Hz

Linia g nikowa - s y do przy czania g ników do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny, mo e by
pojedyncza lub podwójna. Odporno  ogniowa linii nie mo e by  mniejsza ni  pozosta ych elementów systemu tzn. 90
minut.
Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) - y do nadawania przez dowodz cego akcj  ga nicz
komunikatów do selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku.
Mikrofon stra aka - posiada najwy szy priorytet w systemie DSO i s y do nadawania komunikatów przez
dowodz cego akcj  ga nicz  lub osob  uprawnion .
Strefa g nikowa - cz  obszaru pokrycia (spe niaj cego wymogi normy PN-EN 60849) do którego komunikat mo e
zosta  przekazany oddzielnie.

1.5.3. Elementy wspólne dla systemów DSO i SAP
Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku po aru - zgodnie z niemieck  norm  DIN 4102 cz
12/11.98 jest zachowany, je eli w linii kablowej znajduj cej si  pod wp ywem ognia w okre lonym minimalnym czasie
nie nast pi przerwa przep ywu pr du zasilaj cego przez ww. urz dzenia i aparaty ani nie nast pi zwarcie.
System kablowy stanowi  kable odporne na dzia anie wysokiej temperatury oraz w ciwy sposób ich prowadzenia oraz
elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kana y ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy
kablowe oraz dystansowe, a tak e osprz t
monta owy - wsporniki poziome i pionowe, czniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przed ki, elementy
dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, pow oki, folie i inne warstwy ochronne na zewn trz lub wewn trz linii
kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okre la czas ochronnego dzia ania (w minutach).
Klasa odporno ci ogniowej kabli i przewodów - wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ci  przekazywania
sygna ów przez okre lony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wi kszym od 2,5 mm2 (instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza si  symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.
Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed uk adaniem kabli i innych elementów instalacji,
maj cych na celu zapewnienie mo liwo ci ich monta u lub u enia zgodnie z dokumentacj ; zalicza si  tu nast puj ce
grupy czynno ci:

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
osadzanie ognioodpornych ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
wykucia i przekucia wymagane do prawid owego monta u elementów systemu,
monta  ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i uk adania kabli,
monta  ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
monta  kablowych przej  ogniochronnych, mi dzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych
Roboty monta owe elementów instalacji elektrycznej dotycz cej d wi kowego systemu ostrzegawczego nale y
wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzania podano w ST „Wymagania
ogólne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.
Dodatkowo dokumentacja robót monta owych powinna zawiera :

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzone
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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dokumenty wiadcz ce o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej a tak e
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3   Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
CPV 45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten alarmowych

2.   WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego standardu
wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. nale y dokona  tego kompleksowo dla ca ego zast pczego systemu w
elementach instalacji DSO. Wyj tek stanowi  u yte kable wraz z elementami s cymi do ochrony mechanicznej,
mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i po cze  DSO. Te elementy
mo na traktowa  jako integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje konieczno ci zmian w innych elementach
instalacji alarmowej.

2.1. Ogólne    wymagania    dotycz ce    w ciwo ci    materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Do wykonania i monta u instalacji DSO w obiektach budowlanych nale y stosowa  kable, osprz t oraz aparatur  i
urz dzenia posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiada  certyfikat Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony przedstawiciel:

dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny zgodno ci,
wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre lonym
przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania   w   obiekcie   budowlanym,   z   indywidualn   dokumentacj

projektow , sporz dzon  przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wa nego certyfikatu CNBOP i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym
przez Rzeczoznawc  PSP projekcie dotycz cym monta u instalacji DSO w danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Informacje techniczne o zastosowanych materia ach i wyrobach w tym wiadectwa jako ci, wiadectwa homologacji,
wiadectwa zgodno ci, instrukcje monta u i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiada :

Ka dy odcinek p tli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane w ciwo ci dla kabli okre laj  elementy
instalacji sygnalizacji po arowej lub alarmowej oraz DSO,
Szafy do monta u urz dze  zarówno modu owe 19" jak i inne,
Wyposa enie szaf - elementy konfiguracji centralki DSO,
Urz dzenia transmisyjne, wzmacniacze, g niki, kontrolery,
Osprz t instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, r czne ostrzegacze po arowe,
Systemy s ce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii
kablowych alarmowych i po cze  DSO.
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2.2.1.Kable i przewody instalacji DSO - rodzaje i uk ady
Izolacja - jako izolacj  stosuje si  tworzywa bezhalogenowe, gum  silikonow  a dla kabli tzw. „prze ywaj cych”
(podtrzymuj cych funkcj  kabla ) stosowanych do instalacji DSO -dodatkowo ta ma mikowa.
Pow oka - chroni izolacj  kabla przed czynnikami zewn trznymi, g ównie temperatur , wykonana z tworzyw
bezhalogenowych.
Wype nienie - materia  izolacyjny, stosowany pomi dzy ami kabla a pow ok , w celu ograniczenia mo liwo ci
jonizacji powietrza w przestrzeni wn trza kabla. Dla stosowanych w instalacjach DSO g ownie stosuje si  tworzywa
sztuczne
- ta my poliestrowe (tak e dodatkowo pokryte jednostronnie warstw  aluminium), uniepalnion
halogenow  mieszank  gumow  itp.
Os ona zewn trzna - chroni kabel przed szkodliwym wp ywem czynników chemicznych i wilgoci przy wzro cie
temperatury. Os ony wykonuje si  z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.
Oznaczenia przewodów - w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji przewodów ognioodpornych dodano do
oznacze  wg krajowego systemu, symbole okre laj ce czas ochronnego dzia ania np. EI 30 lub klas  odporno ci
ogniowej np. PH 60.

2.2.2. Osprz t kablowy
niki - s elementami bezpo redniego systemu powiadamiania

Urz dzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii DSO (centralki)
Przyk adowe elementy (podzespo y), wchodz ce w sk ad centralki:
o Panele: obs ugi, wy wietlacza, steruj co-informacyjny, informacyjny,
o Zasilacz wraz z przetwornic  napi cia linii czujek,
o Modu y: procesora, p tli dodatkowych, wej -wyj , bezpieczników, wielofunkcyjny,
o yta g ówna jedno- i dwup tlowa,
o Przetwornica do panelu zdalnej obs ugi i sygnalizacji,
o Przetwornik portu drukarki,
o Drukarka centrali.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych instalacji DSO
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegó owej) SST,

ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów,
dostawa kabli o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa  si  przy temperaturze wy szej
ni  -15°C, natomiast b bny z nawini tym kablem nie mog  by  zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji DSO
Wszystkie materia y pakowane, powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w zale no ci od typu kabla.
Pozosta y sprz t i osprz t podstawowy i pomocniczy nale y przechowywa  w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.3. Ogólne wymagania dotycz ce
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
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4.4. Transport materia ów
Podczas transportu na budow  oraz ze sk adu przyobiektowego na stanowisko robocze nale y zachowa  ostro no  aby
nie uszkodzi  materia ów. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia
izolacji, wynosz  dla kabli nawini tych na b bny: -15°C oraz -5°C dla odcinków zwini tych w „ósemk ”.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nale y przewozi  zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót, powinien równie  posiada  uprawnienia do ich wykonywania -
certyfikat O rodka Certyfikacji Us ug Przeciwpo arowych Stowarzyszenia In ynierów i Techników Po arnictwa.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i
Rzeczoznawcy PSP.
Dokumentacja instalacji DSO powinna sk ada  si  z projektu budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia
na budow  oraz projektu budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osob  uprawnion
w zakresie tych prac.

5.2. Uk adanie kabli
Szczegó owy opis warunków i sposobów uk adania kabli podano w Specyfikacji technicznej „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewn trznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, monta u opraw, osprz tu,
urz dze  i odbiorników energii elektrycznej”.

5.3. Monta  urz dze
Monta  g ników
Wyznaczy  miejsce instalowania, przygotowa  pod e pod ko ki rozporowe lub konstrukcj  wsporcz , zamontowa

nik do gotowego pod a, przygotowa  i pod czy  przewody zgodnie z instrukcj  monta u producenta.
Monta  central
Zakres czynno ci jak przy monta u tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej: „Monta
rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5”.
Monta  akumulatorów
Ustawi  akumulatory w wyodr bnionym miejscu lub pojemniku, przygotowa  i pod czy  przewody zgodnie z instrukcj
monta u producenta i po czy  z central  zgodnie z DTR, sprawdzi  poprawno  pod cze , przygotowa  i pod czy
przewody zgodnie z instrukcj  monta u producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.3. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.4. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Wobec braku uregulowa  prawnych dotycz cych odbioru instalacji DSO poni ej przytoczono podstawowe za enia
wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji po aru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpo arowej z 1994 r. „Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji po arowej”.

Wykaz czynno ci, które nale y wykona  w czasie odbioru:
sprawdzenie u ytych materia ów w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno ci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji p tli linii g nikowych,

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowi zany dostarczy  inwestorowi:
aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i
rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych,
protoko y pomiarów rezystancji izolacji  linii g nikowych oraz uziemienia,
protoko y odbiorów cz ciowych,
dziennik budowy,
wa ne wiadectwa dopuszczenia na zastosowan  konfiguracj  systemu.

Wykaz zalece  dla u ytkownika
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralk  nale y umie ci :
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plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
opis funkcjonowania i obs ugi urz dze  DSO,
wskazówki, jak nale y post powa  w przypadku alarmu,
ksi  pracy instalacji, do której nale y wpisywa  przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupe nienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywo ania (protokó  taki nale y prowadzi  równie  w przypadku, gdy
centralka DSO jest wyposa ona w pami  zdarze  lub drukark ).
Nale y dopilnowa  przeszkolenia przez wykonawc  instalacji osób, które b  obs ugiwa  centralk .
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y zleci  sta  konserwacj  urz dze  i instalacji DSO.

Ponadto   nale y    wykona    sprawdzenia    odbiorcze    sk adaj ce    si    z    ogl dzin  cz ciowych i  ko cowych
polegaj cych na kontroli:

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
jako ci i zgodno ci wykonania robót z ustalon  w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp,
poprawno ci    wykonania    i    zabezpieczenia    po cze    rubowych    instalacji    elektrycznej  potwierdzonych
protoko em przez wykonawc  monta u.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada , zgodnie z instrukcj  „Wype nianie
Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50”.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na
jako  funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.4. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru    robót    dokonuje    si    z    natury    (wykonanej    roboty)    przyjmuj c   jednostki    miary  odpowiadaj ce
zawartym w dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i robót towarzysz cych: m lub kpl., cm d ugo ci przewiertu,
dla osprz tu linii: szt., kpl.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.2. Ogólne   zasady   odbioru   robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:

kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
monta  koryt, drabinek, wsporników,
elementy central CDSO.

8.2.2.Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe, cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym
uko czeniu prac.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji np. instalacja pod czenia do BMS,
wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawid owo  wydruków sygna ów alarmowych i zadzia ania systemu
w warunkach symulowanych.
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8.2.3.Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu
robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci instalacji DSO.
Wyniki bada  nale y zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych linii i instalacji telekomunikacyjnej mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

Wariant I
Okre lonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
Wariant II
Ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ww.
uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów
likwidacj  stanowiska roboczego.

Rozliczenie rusztowa  powy ej 4 m:
Wariant I
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.
Wariant II
Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci
powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy
PN-EN 54-1:1998
Systemy sygnalizacji po arowej. Wprowadzenie.
PN-EN 54-2:2002
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  2: Centrale sygnalizacji po arowej.
PN-EN 54-3:2003
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  3: Po arowe urz dzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A1:2004
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  4: Zasilacze.
PN-EN 54-13:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  13: Ocena kompatybilno ci podzespo ów systemu.
PKN-CEN/TS 54-14:2006
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Systemy   sygnalizacji    po arowej   -   Cz     14:    Wytyczne    planowania,    projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.
PN-EN 54-14:2002(11)
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  14: Projektowanie, zak adanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.
PN-EN 54-18:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  18: Urz dzenia wej cia/wyj cia.
PN-EN 54-18:2007/AC:2007
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  18: Urz dzenia wej cia/wyj cia.
PN-EN 54-21:2006
Systemy sygnalizacji po arowej - Cz  21: Urz dzenia do transmisji sygna ów alarmowych i uszkodzeniowych.
PN-ISO 8421-3:1996
Ochrona przeciwpo arowa - Wykrywanie po aru i alarmowanie - Terminologia.
PN-EN 50130-4 :2002
Systemy alarmowe - Cz  4: Kompatybilno  elektromagnetyczna. - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotycz ce
odporno ci urz dze  systemów alarmowych, po arowych, w amaniowych i osobistych.
PN-EN 50130-5 :2002
Systemy alarmowe - Cz  5: Próby rodowiskowe.
PN-EN 50200:2006
Metoda badania palno ci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczaj cych (orygina ).
PN-EN 60849:2001

wi kowe systemy ostrzegawcze.
PN-EN 61672-1:2005
Elektroakustyka - Mierniki poziomu d wi ku - Cz  1: Wymagania.
PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007
Elektroakustyka - Mierniki poziomu d wi ku - Cz  1: Wymagania.
PN-EN 61672-2:2005
Elektroakustyka - Mierniki poziomu d wi ku - Cz  2: Badania typu.
PN-EN 61672-3:2007
Elektroakustyka - Mierniki poziomu d wi ku - Cz  3: Badania okresowe.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
CNBOP. Wst p do projektowania D wi kowych Systemów Ostrzegawczych. (mgr in . J. Ciszewski).
WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania g ników stosowanych w d wi kowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.
Katalogi i karty materia owe producentów.

Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z pó niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pa dziernika 2005 r.).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów

cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie
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zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz. U. Nr 143 poz.
1002) [1].
Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).


