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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących
przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1
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w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.
Piotr Tracz
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przesnięcie drzwi stalowych z siatki
wycięcie  fragmentu wydzielenia lekkiego ze stali
uzupełnienie fragmentu wydzielenia analogicznie do istniejącego

przebudowa istniejącego kanału
wentylacji bytowej, zmiana lokalizacji trasy

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

nowa trasa kanału wentylacyjnego

przebudowa stropu
wg rysunku szczegółowego
załącznika 1

piony instalacji glikolowej wg branży
sanitarnej, punkty stałe (PS) montowac
tylko na poziomie stropów

powiększenie
otworu w ścianie

powiększenie
otworu w ścianie

kanały wentylacji bytowej piętra+18

montaż drzwi z demontażu

went

klapa p.poż

szafa el.

serw

serw

went

ścianę okleić płytą GKF-EI120 wg
przyjętego systemu

montaż klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych,
podłączenie do systemu SSP

kanał wentylacyjny do przebudowy,
kolicja z O1

kanały wentylacyjne pod stropem

obudowa stalowa ażurowaobudowa stalowa ażurowa

obudowa stalowa ażurowa

obudowa stalowa ażurowa

otwór w stropie wejście na piętro +20

otwór w stropie wejście na piętro +20

went. IT fi160
EIS120

centrala wentycyjna

obudowa kanałów EIS120
montaż klapy p.poż, zasilanie z zasilacza
awaryjnego piętrowego,, podłączenie do SSP,
montaż modułu wejścia/wyjścia

obudowa kanałów EIS120
podwieszana

wymiana kanału na EIS120,
montaż klapy p.poż,
montaż modułu wejścia/wyjścia

montaż klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych,
podłączenie do systemu SSP

kanał NW4 kończy
się na piętrze +18

w szachcie wentylacyjnym zdemontować kanały stalowe wentylacji, przebudować i
wzmocnić strop wg załącznika 1 zaślepić otwory w stropie (wg opisu), wykonać
nowe kanały EIS120, piony instalacji glikolowej (punkty PS na poziomie stropów ,
ścianę murowaną obudować do EI120, rozbudować punkty SSP
trasa glikolu wg rysunków architektury, szczegóły techniczne trasy wg projektu
inst. glikolowej. Rozmieszczenie punktów potwierdzić na budowie.
Pion C.O. wyłączony z użytkowania, od piętra +5 do +20 zdemontować.

rozbudowa trasy monitorowania i sterowania
SSP przewód HTKSH 2x2x0,8 PH90

demontaż drzwi z futryną + obróbka ościeży i ścian

rozbudowa trasy monitorowania i sterowania
SSP przewód HTKSH 2x2x0,8 PH90

Drabinka kablowa E90 K250 h60 (trasa zazilania
p.poż), drabina 250h40 trasa zasilania W10.1,
W10.2, W10.3, ostateczną lokalizację ustalić na
budowie SC-GKF-REI120
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FDNP4/20

KP P19/K3
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W12
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wentylatornia piętra+18
-

78,03 m2

pom.tel.
1914
24,63 m2

pom. magazynowe
1912,1913,1916,1915b

242,30 m2

komunikacja
93,24 m2

przeds.p.poż
1902

9,88 m2

pion went.
9,98 m2

klatka A
11,20 m2

węzeł sanit.
1907
11,93 m2

węzeł sanit.
14,68 m2

rozdzielnia SSP
-

5,46 m2

pom. elektr.
1915
66,65 m2

serwerownia
-
28,08 m2

archiwum banku
37,16 m2
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