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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie
oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione.

Projekt wykonawczy

architektura

18.05.2017

AW-10

Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących
przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1

34/DSOKK/2012
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.
Piotr Tracz

A t t i k  P r o j e k t o w a n i e  i  N a d z ó r
I n w e s t y c j i , P o s t o l i n  2 1 a , 5 6 -3 0 0  M i l i c z

Szczegółowy zakres prac wg rysunku 5 piętra.
Trasy zasilania awaryjnego oraz rozbudowy magistral sterujących SSP wg rysunku
piętra +5
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obudowa kanałów -płyty GK
na ruszcie stalowym, montowana
do sufitu

powiększenie
otworu w ścianie

powiększenie
otworu w ścianie

kanały wentylacji bytowej

kanały wentylacji bytowej

montaż elektrotrzymacza podłogowego
przewody prowadzone kondygnację niżej

montaż elektrotrzymacza podłogowego
przewody prowadzone kondygnację niżej

przeróbka sufitu
obudowa do EI60

wzmocnienie ściany

w przedsionku montaż
elektrotrzymaczy ściennych, wykonanie
sufitu z paneli stalowych, montaż kraty
nawiewnej, przesunięcie el., SSP,
DSO, obudowy inst. el do EI60, montaż
modułu SSP, rozprowadzenie zasilania
czujnikó ciśnienia oraz zasilania
elektrotrzymaczy

wymiana sufitu na sufit z paneli stalowych,
analogicznie do istniejącego, demontaż kanałów
wentylacyjnych, przebudowa istniejących tras: DSO,
SSP, oświetlenia awaryjnego i bytowego,
przesunięcie opraw AOW

przewody wentylacji 2x fi160 węzłów
IT zabezpieczyć do EIS120

w szachcie wentylacyjnym zdemontować kanały stalowe wentylacji, przebudować i
wzmocnić strop wg załącznika 1 zaślepić otwory w stropie (wg opisu), wykonać
nowe kanały EIS120, piony instalacji glikolowej (punkty PS na poziomie stropów ,
ścianę murowaną obudować do EI120, rozbudować punkty SSP
trasa glikolu wg rysunków architektury, szczegóły techniczne trasy wg projektu
inst. glikolowej. Rozmieszczenie punktów potwierdzić na budowie.
Pion C.O. wyłączony z użytkowania, od piętra +5 do +20 zdemontować.

demontaż drzwi z futryną + obróbka ościeży i ścian

wymiana listowego sufitu podwieszanego

Drabinka kablowa E90 K250 h60 (trasa zazilania
p.poż), drabina 250h40 trasa zasilania W10.1,
W10.2, W10.3, ostateczną lokalizację ustalić na
budowie SC-GKF-REI120
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pom.os3
712
16,70 m2

pom.os4
715a
19,41 m2

pom.os3
715
14,03 m2

pom.os7
716
36,05 m2

pom.os2
717
9,25 m2

pom.os3
718
14,34 m2

pom.os3
719
14,31 m2

pom.os5
720
26,93 m2

pom.os3
721
14,08 m2

pom.os4
722
19,50 m2

pom.os3
724
13,16 m2

pom.os3
725
15,47 m2

pom.os2
726
11,79 m2

komunikacja
60,03 m2

przedsionek wind
700

37,38 m2

przeds.p.poż
703

9,68 m2

klatka A
11,20 m2

pion went.
9,98 m2

węzeł sanit.
708
11,93 m2

węzeł sanit.
705
10,87 m2

fokusownia
1
26,98 m2

nadzór badań
2

9,84 m2

psychofizjologia
3

17,50 m2

komunikacja
5
22,52 m2

komunikacja
47,54 m2

pom.os2
713
13,90 m2

pom.os4
714
19,40 m2
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