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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

ST 00.01

Nr Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) 45 00 00 00-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —

Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium
Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, Poznan, ul. Powstancéw Wielkopolskich 16,
dziatka nr 17/1

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé wykonywaniu
robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca wykona na wtasny koszt prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
potozenie i oznaczenie instalacji znajdujgcych sie w zakresie prac budowlanych.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na swoj koszt. Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inna strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zalezno$ci od okoliczno$ci.
1.3. Inwestor
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznanh
1.4. Okreslenie grupy robot dla przedsiewzigcia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
dziat robét: 45 00 00 00 -7 Roboty budowlane
45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budowe
grupa robot: | 454000 00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
grupa robot: | 453000 00 -0 Roboty instalacyjne w budynkach
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1.5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robét:

Lp Czes¢ | Kod/Dziat Opis Nr Str
1. 0 450000 00 -7 Wymagania ogdine
0 4500 00 00 -7 Czes¢ ogdlna - charakterystyka pro- ST 00.01
jektu i obowigzki Wykonawcy
[ |45100000 -8 | Przygotowanie terenu pod budowe
2. |12 [45110000-9 [Roboty rozbiérkowe ST 01.01
Il 452000 00 -9 Roboty budowlane architektura

3. 1.1 45223210-1 Roboty stalowe ST 02.01

4. 1.2 45 26 2500 -6 Roboty murarskie ST 02.02

5. 1.3 4542 10 00 -4 | Roboty w zakresie stolarki drzwiowej i ST 02.03
okiennej

6. 1.4 4542 11 46 -9 Montaz sufitow podwieszonych list- ST 02.04
wowych

i 454000 00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych

12. |1 4541 0000-4 | Tynkowanie ST 03.01

13. | 1ll.2 45 44 00 00 -3 Roboty malarskie ST 03.02

14. |13 45 4500 00 -6 Roboty budowlane, uzupetniajgce, wy- ST 03.03
konczeniowe pozostate

15. | IV 45300000-0 |[Roboty instalacyjne w budynkach

16. |IV.1 45331210-1 Instalowanie wentylacji - wentylacja by- | ST 04.01
towo-pozarowa

17. | IV.2. 45332200 -5 Roboty instalacyjne hydrauliczne — in- ST 04.02
stalacja odzysku ciepta glikolowa

18. |IV.3. 45 31 00 00-3 Instalacje Elektryczne ST 04.03

1.6. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.6.1.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywadé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodia szczegoétowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

. Umowa

. Dokumentacja Projektowa

. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
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1.6.2.

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentaciji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile
nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogag
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Roboét
nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac
w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar

1.7. Niektére okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.
1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
Zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warun-
kach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego in-
tereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projek-
towa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Roboét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robot
na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jed-
nostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci

Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawi-
dtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoczenia Robo6t Budowlanych,
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1.7.12.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

1.7.17.

1.7.18.

1.7.19.

1.7.20.

1.7.21.

1.7.22.
1.7.23.
1.7.24.

1.7.25.

1.7.26.

1.7.27.

1.7.28.
1.7.29.

1.7.30.

1.7.31.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konser-
wacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Te-
renie Budowy, potrzebne do wykonania Robdét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robét.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz
na podstawie ktérych zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w Scisle okreslonej for-
mie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé wyko-
nane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci Robét

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikow produkciji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc
jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wyko-
nawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koriczacy o poétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budow-
lane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakohczy¢ catos¢ lub czesc
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1.7.32.

1.7.33.

1.7.34.

1.7.35.

1.7.36.

1.7.37.

1.7.38.

1.7.39.

1.7.40.

1.7.41.

1.7.42.

1.7.43.

1.7.44.

1.7.45.

1.7.46.

1.7.47.

1.7.48.

Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru  Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonaw-
czego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzo-
nymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmie-
nione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza doku-
ment zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Spe-
cyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Od-
biorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nad-
zoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbidr zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajgecych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr Kon-
cowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakornczenia,

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geo-
dezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koricowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto za-
pobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-
nego rodzaju Robdt Budowlanych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1.7.49. Deklaracja Zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Pol-
ska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadze-
niem wymienionym w punkcie ,Przepisy zwigzane” wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem nor-
matywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu cer-
tyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopusz-
czonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:
. lokalizacje i wspotrzedne punktow giéwnych oraz reperdw,
. Dziennik Budowy,
. dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany ( + projekty zamienne )z
pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu, projekt wykonawczy w 1 egzemplarzu),
. dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z : CZESC I:
. Projekt budowlano-wykonawczy
CZESC II:
. Przedmiary robot
. Kosztorys inwestorski
+  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki
wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych Robét, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjna.

1.8.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami  Technicznymi
1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
oraz Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentac;i
Projektowe;j.
4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt a w szczegdlnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdét. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i
inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(c) Wpykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub
dostawcéw na wtasny koszt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach objetych inwestycja oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administraciji
panstwowe;.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publiczneji prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatarh ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalac;ji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z witascicielem terenu potozenie ogrodzenia / wygrodzenia /
oddzielenia terenu Budowy, w tym wyszczegdlnionych miejsc wewnatrz budynku podlegajgcym
inwestyciji.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robé6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenhstwa.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:
- stosowanie i dostepnosé¢ srodkow pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koAcowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.8.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby witasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze
by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdow
podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat
B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakosc¢ stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowag
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatldw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozeh estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* Spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych.
» Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwiaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatdbw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta
* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)
» wykonaniu dokumentacji zamiennej

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza
Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych
(powodujgcych hatas) moze sie odbywaé tylko o wyznaczonych godzinach oraz po uprzednim
powiadomieniu o przystgpieniu do rob6t administratora Istniejgcego obiektu. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentac;ji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robdt
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢é w etapach tygodniowych
proponowany postep Robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,
- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogfoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny za-
pewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiekiéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylaciji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlno$ci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uza-
sadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowa-
nia terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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powodujgcych ograniczenie  dostepnosci obiektéw budowlanych dla 0s6b niepetno-
sprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzy-
tecznosci publicznej.

6.1.3. Woyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie
na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi
by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania
przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i in-
nych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczeh w stosunku do 0sdb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé¢ bedzie udokumentowanej zgody
autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowie-
dzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Pol-
skimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczehstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na bu-
dowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest ka-
rami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb od-
biegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie od-
biegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robé6t budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Zanaruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu
na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg
te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg byc¢ orze-
czone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projek-
towa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, doku-
menty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze

dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru -
Programu Zapewnienia Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem Robot,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéow Robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnhg kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatobw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
+ aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca Okresu Zgtaszania Wad

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant, Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sieg.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informac;ji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéow
Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik
budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang
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dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .
Wykonawca winien przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okre$lania ilosci Rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W
wypadku montazu elementéw bedgcych czescig skladowg budowli ilo§¢ mierzona bedzie w kompletnych
sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do
protokétu w formie zatgcznika. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)
2)
3)
4)
5)

8.1.1.

8.1.2.

Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbiér Czesciowy,

Odbiér Urzgdzeh (przed ich wbudowaniem)
Odbiér Koncowy,

Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym
dokonanie Odbioru Robét jest protokédt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbior Czesciowy

Odbiér Czesciowy Robdét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Roboét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegodlnionych odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym
dokonanie Odbioru Czesciowego Robdét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowosc¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie ww. dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzgdzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbidr Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d) Specyfikacje Techniczne,
e) Recepturyiustalenia technologiczne,
f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
g) Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STiPZJ,
h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robot Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
i)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.
j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pahstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyze;.
Odbioru korcowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robé6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidr Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczgce wykonania Robo6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowiert Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z  Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robdét
Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego
odcinka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas
wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robdt
Przejecie czesci Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktdérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.2. Przejecie kohcowe Robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.
Odbioru korcowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru kohicowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajagcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia kohcowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koricowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

21



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, sprawozdanie techniczne,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t Wiascicielom
urzgdzenh, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawiera¢:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét, date
rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot — poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie
nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnoci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Cena Jednostkowa i Cena Ryczaftowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywac;ji terenu,

d) koszt wywozu odpaddw.

e) koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczehstwa ruchu.
* optaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

» tymczasowgq przebudowe urzadzeh obcych.

f) koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujgcy:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od
ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sig, ze przywotanie normy w ST réwne jest
obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu Roboét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczgcych przedsie-
wziecia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690)
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).
12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ST 01.01
ROBOTY ROZBIORKOWE; 45 11 00 00 -9

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbidrce
elementow stolarki okienno-drzwiowej, elementéw wyposazenia statego oraz robét w zakresie rozbiorki
elementdw Scian, Scian, stropéw, elementow wykonczenia, elementow instalacyjnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami
powigzanymi — Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych, Poznan, ul. Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1.

Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robdt
rozbiérkowych i demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementow stanowigcych surowce wtérne

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.

- wywiezienie surowcow wtoérnych oraz ich utylizacja

Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Rozbidrki dotycza:
e demontaz stolarki okienno-drzwiowej
e demontaz sufitdw podwieszanych
e demontaz elementdw wykonczenia wewnetrznego
e wyburzenia $cian dziatowych
e demontaz elementéw instalacji wentylacji mechanicznej
e demontaz elementdw instalacji sanitarnych wod-kan, C.O.
e wykonanie przepustéw przez stropy i sciany
e demontaz fragmentéw stropdw ceramiczno-betonowych
e demontaz elementéw wyposazenia meblowego
e demontaz sufitow podwieszanych modutowych i lekkich GK
e demontaz elementéw z betonu zbrojonego

Okreslenia podstawowe

10.2.1. Rozbiérka demontazowa

prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac¢, elementéw rozbieranego
obiektu.

10.2.2. Rozbiérka dewastacyjna

prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych
sie do utylizacji.

10.2.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw

10.2.4. Wywoz odpaddéw

transport urobku na sktadowisko.

10.2.5. Wywoz surowcow wtérnych

transport dajgcych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy
rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skitadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robét po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST 00.01 ,Wymagania
ogolne”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Transport surowcoéw wtornych i gruzu powinien odbywacé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposéb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.
* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukcji
istniejgcego obiektu.
* Wykonawca robét rozbiérkowych musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym
zakresie.
» Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywdz i utylizacje odpadéw wydane
przez miejscowe wiadze.
* Prowadzac roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot.
Prowadzone dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ i nie naruszajgcy
interesu osob trzecich.
* Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciggty nadzér budowlany.
» Dobor metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.
* Rozbidrka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbidrke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz scianek dziatowych.
Kazda rozbiérkg elementu nosnego musi zosta¢ poprzedzona odkrywka badawczg i w razie
zapotrzebowania konsultacjg z nadzorem inwestorskim oraz autorskim
» Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegdétowe zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw, ustalic metode rozbidrki.
Badanie konstrukgiji i stanu technicznego elementéw budynku:
Rozbierane elementy budynku byly diugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznac¢ konstrukcje
poszczegoblnych elementdw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopieh zniszczenia, aby mozna byto dobrac

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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wiasciwy sposob rozbidrki. Z badania sporzgdza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje kolejnosé
rozbiorki.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

* Rozbiodrka urzgdzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbidérka $cianek, wykonywanie otworéw w scianach lub stropach

5.3. Przebieg robdt rozbidérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych
Wstep na teren rozbiérki zostanie udostepniony poprzez ,protokét wprowadzenia na budowe (teren
rozbiorki)".
Protokot zostanie sporzgdzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej
rozbiorke). W protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiérki:
Uzytkownik obiektow, wiasciciel terenu wykona:
1. przekaze teren pod rozbiorke protokétem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:
1. wskaze kierownika rozbidrki
2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbiérce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki"
3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdw porozbidrkowych,
4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,
5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiérki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat w rozbiérce
na wskazanie firmy wykonawczej,
6. poda zasade wyjazdu pojazddéw z terenu rozbidrki,
7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorgce udziat w pracach
rozbidrkowych z podaniem danych umozliwiajgcych uzyskanie ,przepustki”.

5.3.2. Zagospodarowanie terenu rozbiorki
Zagospodarowanie terenu rozbiérki wykonuje sie rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drog
dla pojazdéw wywozgcych materiaty i gruz oraz drég komunikacji w budynku do transportu recznego
lub mechanicznego. Ogrodzenia terenu budowy rozbieranych na obszarach zagospodarowanych
powinny by¢ szczelne. Sugeruje sie czasowe ogradzanie miejsc budowy w formie statych wydzielen z

np. ptyt GK.

5.3.3. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot rozbidérkowych na poszczegoélnych obiektach nalezy
wykona¢ prace wstepne: Ogrodzi¢ i oznakowaé teren rozbiorki, nalezy wykonac¢ niezbedne
zabezpieczenia ciggoéw pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem oso6b nie prowadzgcych prac
zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz
jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykonaé w sposdb widoczny z zastosowaniem kolorowych
tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz
poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym
pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochodéw oraz ciggi piesze dla os6b biorgcych
udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposdb jednoznaczny oraz widoczny. Przeprowadzic¢
demontaz wszystkich elementéw wskazanych w niniejszej specyfikacji szczegétowej.

5.4. Prowadzenie prac rozbiorkowych

5.4.1. Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzgdzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytuciji
oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywac
brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikéw, wanien,
umywalek, zlewdw, itp. urzgdzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzgdzen
instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych. Przed przystgpieniem do demontazu
instalacji nalezy je odtgczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki
pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodéw nie
optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbidrka scianek dziatowych, sufitdw podwieszanych

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Przed rozbiorkg Scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyty stropowej. Ze
Scianek tynkowanych nalezy usungé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny
sposéb rozbiera sie scianki wykonane z wiekszych elementéw jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe
nosne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym bgdz przecinajgc je szlifierkg do ciecia
metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepujg), z ptyt widrowo-cementowych, pil$niowych,
widrowych itp. przed rozbiorkg wymagajg zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet
nos$ny, wynoszac poszczegoélne elementy.

5.4.3. Demontaz elementow stropow w szachcie wentylacyjnych
Przed wykonaniem rozbiorki fragmentu stropu nalezy podstemplowaé miejsca wyburzen, nastepnie
nalezy wyburzy¢ warstwy ceramiczne oraz betonowe, zweryfikowaé¢ stan elementéw budowlanych,
nastepnie nalezy wycig¢ zbrojenie. Przez usunieciem stemplowania nalezy wykona¢ wzmocnienie
stropu wg dokumentacji technicznej. Kolejne poziomy stropu mozna usuwaé po wczeshiejszym
wzmochieniu stropu.

5.4.4. Wykonywanie przepustéw w Scianach
Przed wykonaniem przepustow nalezy podstemplowac miejsca wyburzen, nastepnie nalezy wyburzy¢
warstwy betonowe, zweryfikowaé stan elementéw budowlanych, nastepnie nalezy wycigé zbrojenie.
Przez usunieciem stemplowania nalezy wykona¢ wzmocnienie przepustow wg dokumentacji
technicznej. W przypadku kiedy przepusty znajdujg sie w tym samy miejscu w rozkfadzie pionowym,
kolejne poziomy wyburzen mozna wykonywa¢ po wczesniejszym wzmocnieniu elementéw na
kondygnacji wyzszej lub nizsze;j.

5.4.5. Dziennik robdt rozbiérkowych
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktory oprécz danych
porzadkowych powinien podawac:
- kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robat,
- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych
bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng
wytrzymatosc,
- opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktoére zostaty uzyte przy rozbiorce,
- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbiérce majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbidrke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenhstwa:
Z analizy bezpieczenstwa robot rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow
sgsiadujgcych wynika, ze nalezy wybrac¢ takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg
bezpieczenstwu tych robét, ani nie bedg cechowaty sie ucigzliwoscig dla uzytkownikéw obiektéw
sgsiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczehstwa obiektéw sgsiadujgcych z rozbieranymi.
Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiérki - teren w Srddmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujgcego budynku
naktada sie na Wykonawce koniecznos$¢ okreslenia zasad prowadzenia robét rozbiérkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét zobowigzany jest sporzgdzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robot. W razie koniecznosci czesciowe zajecie
chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodnic¢ z Zarzgdcg Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na
terenie budowy przed mozliwoscig wpadnigcia pracownikow.

6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot
1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robdt winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne
badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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3. naterenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej
pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne Swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce
dodatkowych zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ teren rozbiérki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczyC gtdwne ciggi komunikacyjne dla
samochoddéw wywozacych odpady oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposob widoczny i
jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczehstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci
technicznych czas prac ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do godzin, np.
. godz. 6:00 — 7:00 prac ciche - przygotowawcze
. godz. 7:00 — 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport
. godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci
2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz
wycinania catych elementéw (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wiekszych
elementach do zaktadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.
3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszgce,
pity tngce itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.
4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiérki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach,
tablic informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco
usuwane przez wykonawce robét.
6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika rozbidrki przez odpowiednie stuzby zakfadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia kohcowe
Wykonawca robdét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatdw rozbidrkowych, a w
szczegolnosci:
. gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi
. drewniang stolarke drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilSniowa,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podiogowe, ptytki
PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowac na wysypisko miejskie, ztom
stalowy i zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do
utylizaciji).
. Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiérki wystepowania odpaddéw niebezpiecznych.
Jesli jednak w trakcie wykonywania robét ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne
w postaci materialdw niebezpiecznych np. zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme
specjalistyczng tgcznie z wyposazeniem technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme
rozbidorkows.

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce wszystkich podwykonawcéw na budowie.
Obowigzkiem pracownikdéw i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich
wymaganych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow
opisanych w niniejszej procedurze:

l. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub
Inspektorowi BHP nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolno$ci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych,
uprawnien energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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2. Dokumentacja maszyn i urzgdzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczgcymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy
maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o
dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.
Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozycji w przedmiarze rob6t w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”. Roboty
wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
* Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej
* Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje . Transport
ca=15km
» Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2043
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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ST 02.01

ROBOTY STALOWE (CPV 45223210-1)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, kiére
zostang zrealizowane w ramach zadania - Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, Poznanh, ul.
Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1.w zakresie robét stalowych.
1.3. Zakres Robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét stalowych.
1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie:
- wykonanie i montaz podkonstrukcji stalowej pod blache trapezowg w pasach Il i lll pietra
- montaz blachy trapezowej jako oktadziny elewacyjne;j

2, MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.2. Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204
a)zaswiadczeniem o jakosci - gdy wymagane wiasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku
stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wiasciwosci rzeczywistych

b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali wedtug wytopow na
podstawie préby rozciggania, podstawowych oznaczen skfadu chemicznego oraz préby udarnoéci dla stali grupy
jakosciowej wyzszej niz JR,

c)atestem specjalnym lub Swiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN
10025 (U) odnoszace sie do analizy wytopowej lub badar wyrobow w partii dostawy

d)swiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale
wg PN- EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1 i PN-EN 10137-2

2.3. Materiaty dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania norm:

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535

3) Topnik PN-EN 760

4) Gazy PN-EN 439

Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewiejgcej powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg samg jak stal czesci
taczonych, chyba Zze w projekcie podano inaczej.

24. tgczniki mechaniczne

Do konstrukciji stalowych zaleca sie stosowanie tgcznikéw spetniajgcych wymagania norm. Sruby klasy wyzszej
niz

4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1 i PN-EN
20898-2.

Kazda partia wyrobéw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN 1SO 3269
(U) i PN-EN 10204. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i
PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN-EN ISO 4042 i PN-EN \SO 10683 (U). Sruby ocynkowane do potgczen
sprezanych, a takze doczotowych

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

31



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

potgczen rozcigganych powinny byé cynkowane ogniowo i mie¢ wtasnosci wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg
PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone atestem.

taczniki nie ujete w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny mie¢ wtasciwosci techniczne zgodne z
wymaganiami projektu.

2.5. Materiaty do powtok ochronnych

Przewiduje sie system epoksydowo-poliuretanowy o wysokiej trwatosci (powyzej 15lat) przewidziany do
stosowania w warunkach klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 ($srodowisko o $redniej agresywnosci
korozyjnej).

Przygotowanie podtoza:

-Powierzchnie podtoza przed malowaniem powinny by¢é czyste, suche i pozbawione zanieczyszczen. Takze
zaolejenia i zattuszczenia podtoza powinny by¢ usuniete.

- Przygotowanie podfoza metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-1SO8501-1.
Jezeli powierzchnia ulegnie utlenieniu w czasie pomiedzy srutowaniem a aplikacjg powinna by¢ doczyszczona do
specyficznego standardu wizualnego. Defekty podtoza ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-$ciernego
powinny by¢ zagruntowane, zaszpachlowane lub potraktowane w odpowiedni sposob. Sposéb przygotowania
podtoza wg PN-ISO 8501-1- Sa 2.5 Zestaw malarski wg projektu.

Rozpatrywac tacznie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg powiok
malarskich" oraz instrukcjg ITB 305 ,Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych”. Po
wykonaniu potgczen montazowych spawanych, wzdiuz wykonanych spoin na szerokosci 5 cm z kazdej strony
nalezy dokona¢ powtdérnego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie warstw jak wyzej
(nadzér budowy powinien odebra¢ zamalowane miejsce pod wzgledem prawidtowosci wykonania).
Przechowywanie materiatow powinno by¢ zgodne z warunkami technicznym okreslonymi dla danego materiatu.
2.6. Stal konstrukcyjna

2.6.1. Stal gatunku St3S

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac stal gatunku St3S, o wiasciwosciach wg PN-H-84020. Blachy
powinny by¢ sprawdzone metodg defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad materiatu
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub zakfadzie
wytwarzajgcym konstrukcje.

2.7. Tryb postepowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji podlegajg odbiorowi. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza:

1) by¢ udokumentowane atestami hutniczymi

2) mie¢ trwate ocechowania

3) mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN- H- 01102

4) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203

- dla walcéwki, pretow i ksztattownikéw wg PN-H-93000 i PN-H-93001

- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-H-93401.

2.8. Materiaty montazowe

Zamoéwienia na tgczniki (Sruby montazowe ) sktada Wytwaorca stalowej konstrukcji. Na Wytwaorcy konstrukcji cigzy
obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan
postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione
wraz z dostawg kazdej partii materiatow. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytwdrca tgcznikéw lub
materiatdw spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Spetnione muszg by¢ wymagania PN-S-10050 i norm
przedmiotowych:

- dla nakretek do $rub wg PN-M-82144

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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- dla podktadek pod sruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009,
PN-M- 82018

- dla $rub montazowych wg PN-M-82101

- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433

- dla drutéw spawalniczych wg PN-M-69420

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-M-69356.

Wytwérca powinien przestrzegaé okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Sruby
powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozjg! w sposdb umozliwiajgcy segregacje na poszczegodlne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy
przechowywaé ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od
pozostatych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.
4.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u Wytworcy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyroboéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh
mogacych utrzymywac wilgogé.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byé utrzymywane w stanie suchym i skiadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed
opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadaé oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogty byé
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwo$¢ ich uszkodzenia
szczegolnie chronione musza by¢:

- taczniki

- elementy stykow montazowych.

Drobne elementy muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy
Srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, nakretki powinny byé przewozone w zamknietych
pojemnikach.

4.2. Odbiér konstrukcji po roztadunku

Odbiér konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Wytwérca
konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytaczone sg farby i materiaty spawalnicze,
ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce
zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw.

4.3. Likwidacja uszkodzen transportowych stali konstrukcyjnej

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w pkt 6,3. i pkt 2.8. PNS- 10050. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to
Wytwaorca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier
moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac
ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Inspektora Nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego czesé) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania ogdlne dotyczace stali konstrukcyjnej

Do wykonania i montazu stalowych konstrukcji dopuszczone bedg wylgcznie zakiady i przedsiebiorstwa
posiadajgce odpowiednie Swiadectwo (certyfikat). Konstrukcje stalowe mogg byé wytwarzane jedynie w
wytwdrniach zakwalifikowanych, posiadajacych odpowiednie $wiadectwo (certyfikat). Termin waznosci $wiadectwa
i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukciji.

5.3. Obrébka elementow

5.3.1. Sprawdzenie wymiaréw wyrobdéw ze stali konstrukcyjne;j

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci zastosowanych wyrobow
ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte wyroby w ktérych odchytki wymiarow i
ksztattow nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2.

5.3.2. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw

Ciecie elementow i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale
tak, by zachowane byly wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z
naderwan. Doktadnos¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 <5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] £1 +1,5 +2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci (naderwan, zadzioréw,
zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu).Nadmierne nieréwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych
powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3 %.
Elementy stalowe mogg by¢ ksztattowane plastycznie (giete, prostowane, prasowane) na gorgco lub na zimno,
pod warunkiem ze wtasciwo$ci materiatu nie ulegng pogorszeniu ponizej wymaganego poziomu.

Ksztattowanie na gorgco stali niestopowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwosciami wyrobu. Ksztattowanie
na gorgco stali wg PN-EN 10113-3 nie jest dopuszczalne. Wymagania dotyczgce warunkéw ksztattowania na
goraco podano w PN-EN 10137-2.

Ksztattowanie na zimno nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwo$ciami materiatu. W szczegdlnosci promien giecia,
r blach i ksztattownikéw walcowanych na gorgco powinien spetniaé warunki:!

. r > 25 b przy gieciu wokot osi symetrii,

. r> 45 b przy gieciu wokot osi nie bedgcej osig symetrii, w ktérych:

b - wymiar grubosci blachy lub wysoko$ci (szeroko$ci) ksztattownika prostopadtej do osi giecia. Przy prostowaniu
minimalny promien giecia powinien by¢ 2-krotnie wiekszy.

W przypadku stali wg PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, i PN-EN 10137-2 promienie giecia nalezy przyjmowac¢ wg
wymagan tych norm.

5.3.3. Wykonywanie otworow

Postanowienia tego rozdziatu dotyczg wykonywania otworéw pod S$ruby, sworznie i nity przez wiercenie,
wykrawanie i przebijanie.

Otwory mogg by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjgtkiem tych stref elementéw, w ktérych
projekt nie dopuszcza utwardzenia materiatu.

Otwory, z wyjgtkiem zastrzezen podanych ponizej, moga by¢ wykonywane przez wykrawanie z zachowaniem
warunku t < d, gdzie d - nominalna $rednica otworu okragtego lub minimalna srednica otworu owalnego.

Jesli projekt nie dopuszcza utwardzenia materialu w wyniku procesu wykrawania otworéw, to mogg by¢ one
wstepnie wykrawane o $rednicy o 2 mm mniejszej od wymiaru nominalnego, a nastepnie rozwiercane lub
przewiercane. W konstrukcjach narazonych na obcigzenia dynamiczne nalezy wszystkie otwory wykonywane
przez przebijanie rozwierca¢ o min 2 mm.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Otwory owalne mogg by¢ wykonane w jednej operacji wykrawania bgdz przez wiercenie dwéch otwordéw i
wykonczenie otworu recznie palnikiem, bgdz mechanicznie. Przed ztozeniem czesci, z otwordw powinny by¢
usuniete zadziory z wyjgtkiem otwordow wierconych w jednej operacji poprzez pakiet czesci, ktére mogg nie by¢ z
innych wzgledoéw rozdzielane po wykonaniu otwordw.

Otwory okraggte dla srub wpuszczanych mogg byé wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed
wykonaniem stazowania.

5.3.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentaciji Projektowej
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia sie:

- wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

- wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukciji

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (), [mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 15

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

5.3.5. Dopuszczalne odchyiki prostosci

Dopuszczalne odchytki prostosci elementéw (paséw sciskanych) od podpory do podpory lub od wezta do wezta
stezen wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementéw rozcigganych odchytki mogg byc¢
dwukrotnie wieksze.

5.3.6. Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktéw
przekroju) 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

5.3.7. Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju

Dopuszczalne odchyiki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych (poza stykami)
podano w PN-S-10050.

5.3.8. Dopuszczalne odchyiki ksztattu przekroju w obrebie stykow

Styki spawane nalezy wykonac¢ z takg doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecia stykajgcych sie elementéw nie
przekraczaly | mm. Zaleca sie pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania
stykajgcych sie elementéw (dotyczy szczegdlnie stykéw montazowych). Diugo$¢ niepospawana winna wynosié po
600 mm z kazdej strony styku montazowego dla spoin tgczgcych srednik dzwigara gtéwnego z pasem dolnym.
Spoiny te powinny by¢ nastepnie wykonane

5.3.9. Czyszczenie powierzchnii brzegéw

Przed przystgpieniem do skfadania konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w - zakresie
usuniecia grafu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-S- 10050, PN-M-04251, PN-M-69774.

54. Sktadanie konstrukcji - spawanie

5.4.1. Spawanie

Metody spawania powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 24063.

W przypadku czesci spawanych narazonych na znaczne rozcigganie w kierunku grubosci blachy nalezy
zapobiega¢ mozliwosci peknie¢ lamelarnych m.in. okreslajgc w projekcie odpowiednig we wtasciwych miejscach
jakosc stali i kontrolne badania na sktonnos¢ do rozwarstwienia przed i po spawaniu. Przygotowanie technologii

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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oraz realizacja proceséw spawania i procesow pomochniczych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-
2.

Badania kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadza¢ odpowiednio wg PN-EN 288-3, PN-EN 288-8
i PN-EN 288-9 przed rozpoczeciem wiasciwego spawania.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ dla najwiekszej grubosci spoiny.

Dla wyrobéw walcowanych, odkuwek i staliwa o Re> 355 MPa, spawanych wszystkimi metodami nalezy uznanie
technologii przeprowadzi¢ odpowiednio Wg PN-EN 288-3, PN-EN 288-8, PN-EIJJ 288-9.

Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+A1, a operatorzy automatow
spawalniczych, zgrzewarek oraz urzadzeh do spajania kotkéw uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja
technologiczna oraz dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje spawaczy powinny by¢ dostepne do kontroli.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-87/M-69009 i PN-EN 719.

5.4.2. Przygotowanie do spawania

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych
peknie¢ i karbow.

Czesci skladowe zlgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN-ISO 9692-2 . Materiaty z oznakami
uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty lub zanieczyszczony drut itp. ) nie powinny by¢ stosowane.
Czesci ztozone do spawania powinny by¢ tak unieruchomione za pomocg spoin sczepnych lub odpowiedniego
oprzyrzadowania, aby podczas spawania byt zachowany wiasciwy odstep pomiedzy brzegami materiatu, a po
ukohczeniu spawania odchytki wymiaréw elementu miescity sie w granicach dopuszczalnych. Element powinien
by¢ ztozony do spawania tak, aby byt tatwy dostep i widok dla spawacza.

5.4.3. Wykonywanie spawania

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0°
C., a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu sg niedopuszczalne. Jesli
skfad chemiczny stali i warunki stygniecia mogg spowodowaé nadmierne utwardzenie stali, to nalezy zastosowaé
podczas spawania (wigcznie ze spoinami sczepnymi) wstepne podgrzewanie stali, tak by w strefie wptywu ciepta
twardos¢ stali nie wzrosta ponad wymagania PN-EN 288-3. Szerokos¢ strefy podgrzanej kazdej czesci powinna
by¢ nie mniejsza niz 75 mm od osi spoiny.

Parametry wstepnego podgrzania powinno sie okresli¢ wg PN-EN 1011-2. Pomiar temperatury nalezy wykonac¢ wg
PN-EN I1SO 13916.

Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczenh do czystego metalu. Ukosowanie
brzegéw elementéw mozna wykonywa¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeling i
nieréwnosci. Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gladka. Dopuszczalna wielko$¢ podtopienia lub
wklesniecia grani w podspoinie wg PN-M-69775 wg klasy wadliwosci WI dla ztgczy specjalnej jakosci i klasy
wadliwosci W2 dla ztgczy normalnej jakosci.

Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo zastosowaé inng obrébke mechaniczng pod
warunkiem, Zze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci.
Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkdéw do spawania) nalezy wykonaé
wg PN-M-69013, PN-M-69014, PN-M- 69015, PN-M-69016, PN-M-69017, PN-M-69018.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgceh zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnieé. W
spoinach nie obrabianych nierdwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych elementéw.
Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne przez ogledziny spoin i makroskopowe nieniszczgce badania
okresla sie wg PN-M- 69703. Wymaga sie zachowania klasy wadliwosci nie wyzszej niz W2 wg PN-M-69775.

5.5. Potaczenia na tgczniki mechaniczne

5.5.1. Wymagania ogdlne

Potgczenia nalezy wykonywaé zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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taczniki nalezy stosowac¢ odpowiednio do rodzaju potgczenia, wielkosci i rodzaju obcigzen oraz warunkdéw
wykonania wg PN- 907B-03200 i norm wyrobu. tgczniki nie uwzglednione w normach wyrobu powinny byc¢
stosowane zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi dla tych wyrobdw.

5.6. Ochrona przed korozjg

5.6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ochrony przed korozjg powinny by$ zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie z wymaganiami PN-
EN ISO 12944-8.

Dla stali powinno sie okres$lac:

- kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla srodowisk innych niz atmosfera.

- oczekiwany okres trwatosci cto pierwszej wiekszej renowac;ji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3),

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U), umiejscowienie
tego procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuije),
- sposob zabezpieczenia (np. powtoki lakierowe, powtoki metalowe, powtoki metalizacyjno - organiczne, ochrona
kompleksowa, tzn. powtoki i ochrona elektrochemiczna),

- wymagania dotyczgce powlok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilo§¢ warstw, grubo$¢ jednej
warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji. Przy
doborze powtok nalezy uwzgledniaé PN-EN ISO 12944-5,

- wymagania dotyczgce powlok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

- sposob zabezpieczenia potgczen i tacznikdw,

- klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),

- wymagania dotyczace odpornosci ogniowej (jesli wystepujg): klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony (inertna lub aktywowana termicznie), grubos¢ powitok wchodzgcych w skfad systemu (zgodnie z
informacjami podanymi w aprobacie technicznej).

Sposdb i warunki przechowywania materiatdw powinny byé zgodne z wymaganiami ich producentéw. Aplikacja
farb i wykonywanie ewentualnych poprawek powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni¢
deklarowang jakos¢ pokrycia oraz spodziewany okres trwatosci. Procedury przygotowania powierzchni, naktadania
farb, usuwania uszkodzen powtoki i wykonywania poprawek powinny by¢ opracowane w ramach dokumentac;ji
wykonawczej.

5.6.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali przed naktadaniem powlok lakierowych powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
podanymi w projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry jakosciowe
powierzchni powinny by¢ okreslone zgodnie z PN- ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN I1SO 8503. Powierzchnie
przeznaczone do natryskiwania cieplnego powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13507. Profil powierzchni
okreslony wzorcem chropowatosci G wg PN-EN ISO 8503-2 powinien odpowiada¢ stopniowi "posredniemu” lub
"gruboziarnistemu". Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone co
najmniej do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie podano inaczej.
5.6.3. Wykonywanie powtok

Wykonawstwo prac malarskich powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy
spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobéw opracowanych przez producentéw farb,
a szczegolnie przestrzegaé czasdéw do natozenia nastepnej warstwy oraz warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia
i utwardzenia powtok. Temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury
punktu rosy otaczajgcego powietrza. Wymiary elementdéw przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz
niezbedne otwory technologiczne powinny byé uzgodnione z cynkownig. Powtoki cynkowe zanurzeniowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Powloki metalowe natryskiwane cieplnie
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN 1S014922-1,2.3,4, PN-EN ISO 14713.

5.6.4. Zalecenia szczego6towe

Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm. Strefa o szerokosci 150 mm
wzdituz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powtoke spawalng lub powinna byc¢
zabezpieczona tasma.

Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

37



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Sposbéb przygotowania podtoza i naktadania powlok na powierzchniach ciernych powinien by¢ zgodny z
technologig zapewniajgcg uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4. Powierzchnie cierne powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone na okres przed montazem potgczen. Dolne czesci konstrukcji ze stali trudno
rdzewiejgcej narazone na diugotrwate dziatanie wilgoci powinny by¢ zabezpieczone powtokami malarskimi. W celu
uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po wykonaniu montazu piaskowane. Szczeliny
w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikbw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin w konstrukcjach
narazonych na wptywy atmosferyczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody.
Rodzaj i sposob ochrony korozyjnej tgcznikbw mechanicznych powinien by¢é dostosowany do sposobu
zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci.

Elementy zakotwienh nie dostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres
uzytkowania obiektu. Srub fundamentowych nie nalezy zabezpieczaé¢ przed korozjg w strefie przewidzianej do
zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST — 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie jakosci materiatdéw konstrukcji stalowej

6.2.1. Badania kontrolne stali

Nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy
uzyte elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztattowniki sg zgodne z Dokumentacjg Projektowag co do gatunku
i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. niniejszej ST.

6.2.2. Badania kontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie srub i nakretek. Do kazdej
partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej:

- date wystawienia zaswiadczenia,

- nazwe i adres Wytworni,

- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

- mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

- wyniki badan,

- podpis i piecze¢ Wytwarni.

6.2.3. Badanie materiatéw spawalniczych (spoiwa)

Badanie materiatéw spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione przez Wytwoérce tych
materiatéw.

Atesty muszg potwierdza¢ zgodnos$¢ danego materiatu z normami przedmiotowymi okreslonymi w punkcie 2.4
niniejszej Specyfikacji oraz zgodnos¢ okresu gwarancji dla danego wyrobu. Jezeli materiaty spoiwa me majg
atestow lub jezeli okres gwarancji podany w atestach zostat przekroczony, to nalezy w Wytwérni dokonaé przy
uzyciu tych materiatéw badania spoiwa i ztgcz spawanych wg PN-S-10050.

6.3. Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji

Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementéw, a wiec dlugos¢, wysokos$¢, rozstaw
elementdw, przekroje blach, ksztattownikéw. Sprawdzeniu podlega rozstaw tgcznikdw. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami warsztatowymi.

6.4. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw konstrukcji stalowej

Sprawdzenie ksztattu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowosci elementéw ewentualnych wybrzuszen
Srednikéw dzwigaréw z ich ptaszczyzny, odchylenia ptaszczyzny elementu od ptaszczyzn przyjetych w
Dokumentacji Projektowej (ptaszczyzny pionowe, poziome lub pochyite). Przy odbiorze wykonywanych elementéw
nalezy sprawdzic¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw geometrycznych z uzyciem
wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych. Umiejscowienie i czestosé pomiaréw powinny by¢ okreslone w planie
kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdélnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny
montaz konstrukciji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki okreslone w sg przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujgco:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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a) jesli nadmierne odchytki mozna usungc¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé¢, a element powtérnie
skontrolowac,
b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujgce wpltyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukgc;ji.

6.5. Badanie spoiwa i ztgczy spawanych

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna by¢é wykonywana wedtug programu badanh
przez wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-
EN 473.

Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegdéw do spawania powinny byé przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN
ISO 9692- 2 i PN-EN 25817 lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badan.

Nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) sktadu chemicznego spoiwa (zawartos¢ C, P, S),

b) wiasnosci mechaniczne spoiwa (R,), R<, A5, Z),

c) probe statyczng rozciggania doczotowych zigczy spawanych (R|,),

d) prébe zginania doczotowych zigczy,

e) prébe udarnosci ztgczy na prébkach z karbem w ksztaicie litery V w temp. -20 °C,
f) plastyczno$¢ zigczy spawanych,

g) rozktad twardosci w ztgczu spawanym, h) badania metalograficzne.

Badania te nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wynikéow badan wg
PN-S- 10050.
Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.2.2.1.
niniejszej ST.
6.6. Badanie potgczen na tgczniki mechaniczne
6.6.1 Ocena potgczeh Srubowych niesprezanych
Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidiowego przylegania czesci,
kompletno$ci oraz wtasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecenie $rub nalezy sprawdza¢ miotkiem. Potgczenia
poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé powtérnemu odbiorowi.
6.7. Ksztatt otworow
Jesli do wykonywania otwordw stosuje sie procesy obrébki plastycznej (wykrawanie, przebijanie), to powinny byé
one systematycznie kontrolowane w nastepujgcy sposéb:

a) wykonuje sie, z zastosowaniem sprawdzanego procesu, osiem prébek z materiatu odpowiadajgcego

obrabianemu materiatowi pod wzgledem $rednicy otworu oraz grubos$ci i gatunku materiatu,

b) sprawdza sie wymiar otworéw na obu koncach kazdego otworu.

¢) odchytki wymiardw i rozmieszczenia otwordw nie powinny przekracza¢ wartosci wg 4.7.5.

d) Jezeli proces nie spetnia powyzszych wymagan, to powinien byé wstrzymany i poprawiony. Moze on by¢

nadal stosowany wytgcznie do materiatéw, w przypadku ktérych spetnia te wymagania.

6.8. Ocena zabezpieczania powierzchni
Ocene stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2, grupy
norm PN- ENISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna obejmowaé kontrole warunkéw
otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schniecia i utwardzania pokry¢, kontrole przestrzegania czasow
pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw farb, grubos¢ mokrej powtoki.
Ocenie przygotowania powierzchni podlegaja:
- stopien przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 lub PN-ISO 8501-2;
- stopien odpylenia wg PN-EN ISO 8502-3;
- profil powierzchni wg PN-EN ISO 8503-2;
- obecnos¢ zanieczyszczen jonowych (jezeli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lub innej normy z grupy
PN-EN ISO 8502).
Ocena jakosci pokrycia metalowego obejmuje:
- ocene wygladu;
- ocene grubosci wg PN-EN 22063; |

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- ocene przyczepnosci (w przypadkach uzasadnionych). Ocena jakosci pokrycia organicznego obejmuje:

- ocene wygladu;

- ocene grubosci wg PN-EN ISO 2808;

- ocene przyczepnosci wg PN-EN I1SO 2409 (metoda siatki nacie¢) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa); ze
wzgledu na niszczacy charakter badania nalezy przeprowadzac tylko w przypadkach uzasadnionych.

Ocene wynikéw pomiaru grubosci nalezy interpretowac zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:

- wszystkie wyniki pomiaréw mniejsze niz 0,8 nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone a powierzchnie te
powinny by¢ dodatkowo malowane;

- wszystkie wyniki pomiarow zawarte pomiedzy 0,8 a 1,0 wartosci nominalnej powinny by¢ przyjete jezeli Srednia
arytmetyczna z wszystkich pomiaréw jest rowna wartosci nominalnej lub od niej wyzsza;

- wyniki réwne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete; pojedyncze wyniki nie powinny przekraczac
trzykrotnej warto$ci nominalnej.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnos$ci kontrola powinna by¢ wykonana powtornie.

6.9. Ocena montazu konstrukcji

6.9.1. Wymagania ogélne

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu wg 9.8.2,

- stan podpér oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletno$¢ potgczen wg 9.4 9. 6,

- wykonanie powtok ochronnych wg 9.7,

- naprawy elementdéw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

6.9.2. Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnos$cig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podpér konstrukciji oraz oznaczyé na podporach ustalone pozycje montazowe stupéw. Dokladnos$é
potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem ciezarem wtasnym, jezeli
w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢
podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojéw na koncach
lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru korncowego po ukohczeniu
montazu mogg obejmowac tylko gtdéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
71. Jednostka obmiarow dla robét stalowych oraz dla montazu konstrukcji dzwigarow.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona elementéw stalowych.

Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowac¢ wedtug polskich norm. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
Wykonawce elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu. Ciezaru
tacznikow do wspdtpracy z betonem nie wlicza sie do tonazu konstrukc;ji

Ciezar spoin wlicza sie do tonazu konstrukcji wg wskaznika procentowego. Nie potrgca sie z tonazu otwordw i
wcie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér koncowy

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Koncowy odbiér stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukoniczeniu obiektu. Obiekt musi by¢ odbierany
komisyjnie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé uaktualniong Dokumentacje
Projektowg zawierajgcg wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg
obiektu.

Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru koncowego zawierajgcy:

1) date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu,

2) nazwiska przedstawicieli:

- Inspektora Nadzoru

- jednostki przejmujgcej obiekt w administracje Wykonawcy montazu

3) oswiadczenie jednostki przejmujgcej obiekt w administracje o przejeciu od Wykonawcy kompletnej
dokumentacji budowy w sktad ktérej wchodzg:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy

- atesty materiatow uzytych w Wytwoérni i podczas montazu

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w Specyfikacjach

- protokoty odbioréw czesciowych

4) stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami  Specyfikaciji
5) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji

9. ROZLICZANIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00-01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robét zwigzanych z montazem elementéw stalowych

- Przygotowanie stanowisk i wykoriczenie pod montaz elementéw stalowych

- Wytworzenie elementoéw stalowych zgodnie z Dokumentacijg

- Montaz w miejscu wbudowania

- Ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacjg

- Usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uprzagtniecie miejsca robét

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do komplethnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i Zzelbetowe

2. -71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

3. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy

4. PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

5. PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania konserwacji
i napraw.

6. PN-EN 288-1 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogoine
dotyczace spawania

7. PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$é

8. PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i
stosowania

9. PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie

10. PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczace jakosci w

spawalnictwie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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11. PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczgce jakosci w
spawalnictwie

12. PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali-Czesci: Ogdlne wytyczne dotyczace
spawania tukowego

13. PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie fukowe stali
ferrytycznych

14. PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczgce metalowych ztaczy spawanych - Proba twardosci -
Préba twardosci ztgczy spawanych tukowo

15. PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci
w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogdlne warunki dostawy

16. PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci
w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

17. PN-EN 20898-2 Witasnosci mechaniczne cze$ci ztgcznych - Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym
-Gwint zwykty

18. PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium iich stopy
19. PN-EN 24624 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przyczepnosci

20. PN-EN 26157-1 Czesci ztgczne - Nieciggtosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdinego
stosowania

21. PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zigczach spawanych metali wraz z
objasnieniami

22. PN-EN ISO 898-1 Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
-Sruby i $ruby dwustronne

23. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania

24, PN-EN I1SO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie
grubosci powtoki PNEN ISO 3269 (U) Cze$ci ztgczne - Badanie zgodnosci

25. PN-EN ISO 3506 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

26. PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje czesci ztgcznych - Cze$é 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki
-Klasy doktadnoé$ciAB i C

27. PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych - Czes¢ 3: Podktadki okragte do srub, wkretow i
nakretek Klasy doktadnosci Ai C

28. PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

29. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac malarskich

ST 02.02
ROBOTY MURARSKIE (CPV) 45 26 25 00 -6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robét
murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych, Poznan, ul.
Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1. W zakresie wykonania i odbioru robét murarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t murarskich przy:

- zamurowanie otworéw w $cianach kondygnacji podziemnych i nadziemnych

- wymurowanie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego oraz silikatéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element murowy

jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska

jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementow
murowych.

1.4.3. Wyroby pomocnicze

sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupeiajgce, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

1.4.4. Warstwa konstrukcyjna

czesc¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy
otworéw i mocowanych elementdw instalacyjnych i wyposazenia.

1.4.5. Warstwa izolacyjna

natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaszeniem
jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

1.4.6. Kotwienie

mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej. Pozostate okre$lenia
sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” .Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw
Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.
o Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na
Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

o Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wiasciwo$ci nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz
warunkow srodowiskowych.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Cegty ceramiczne zwykte bez otwordw i petne oraz bloczki silikatowe i bloczki z betonu komdrkowego
Cegty zwykte sg stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania:

— $cian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym wodg,

— $cian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

— Scian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

— stropéw, stupow, pilastrow i komindw.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegty zwykte bez otwordw i petne nalezg do | grupy wyrobdw.

Specyfikacja cegiet ceramicznych wg PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996

2.2.2. Zaprawy do murowania:
Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie
sktadnikéw i wytrzymatos¢é zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania rob6t do kategorii A (przy
spetnieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie,
dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego skfadu objetosciowego, kwalifikuje
wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne
z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion
murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do
wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania
poziomow poszczegoélnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik
murarski, wykroj. Do przechowywania materiatdw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:
kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrobki elementow
murowych sg uzywane: mitotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag
murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

W sktad podstawowego zestawu murarskiego dla pustakéw silikatowych lub gazobetonowych wchodzi:

» dozownik do zaprawy - na grubosci $cian od 150 mm do 240 mm

« kielnia z graca - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubo$¢ 80 mm i 120 mm,

« gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zgdany wymiar na placu budowy,

+ chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna reka i uktadania ich w warstwie muru.

* Pita do ciecia wyrobow

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi sig je luzem,
ale z uwagi na mozliwo$é uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie
magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie
mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej, rGwnomiernie na catej powierzchni, miedzy
burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie.
Wyroby nalezy uktada¢ Scisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢ tadunku nie
moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

5.2. Szybkos¢ wznoszenia murow

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej WytrzymatosSci

5.3. Szczegodtowe zasady wykonania Robét

5.3.1. Wykonanie muréw jednolitych

Ukfad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna
stosowaé uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w
filarach).Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywaé sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4
lub 3/4 cegty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.2.2. Kontrola, badania i odbidr robot

kontroli ciggtej.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i

aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw z kazdej dostawy powinno byé podane:
- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiardw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
techniczne;.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac Srednig
grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku sciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.
» Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na
powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscia do
1mm.'

» Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji nalezy przeprowadzaé
za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrows.

» Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadza¢ w
trakcie robdét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

- m? muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacjg dtugosci)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robét murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw oraz innych robot wykonczeniowych
$cian

Podstawg do odbioru rob6t murowych sg nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja techniczna

- Dziennik budowy

- Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

- Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

- Protokoty odbioréw materiatow i wyrobdéw

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane
Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena jednostkowa obejmuje

» Zakup i dostarczenie materiatu

» wykonanie konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg specyfikacja

* koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do wykonania robét oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w
Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego betonu
komédrkowego.

Wymagania i badania przy odbiorze

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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2) metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3) metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10:2000,

4) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

6) PN-B-10106:1997 , Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".

7) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

8) PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Azl)".

9) PN-B-12050:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane".

10) PN-B-12051:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne".

11) PN-B-12054:1996 ,Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki $cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe".

12) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne”.

13) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne (Zmiana Al)".

14) -B-12062:1997 ,Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne".

15) PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy".

16) PN-B-12066:1998/Azl: 1999 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy (Zmiana Azl)".

17) PN-B-12066:1998/Az2:2000 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Az2)".

18) PN-B-12066:1998/Az3:2001 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Az3)".

19) B-19301:1997 ,Prefabrykaty budowlane =z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe".

20) PN-B-19301:1997/AzI:2002 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)".

21) Pr PN-EN 845-2 ,Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 2: Nadproza".
22) Pr PN-EN 845-3 ,Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesé 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych".

23) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin".
24) Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ST 02.03
STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA (CPV) 45 42 10 00-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikaciji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czedci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- montaz okien zewnetrznych i drzwi wewnetrznych,

- montaz elementéw uzupetniajgcych drzwi: kratki wentylacyjne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne -
pkt. 2.

2.2.Wymagania dotyczgce materiatéw

Do wykonania elewacji montowanych na rusztach nalezy zastosowac:

- oscieznica drzwiowa,

- okna aluminiowe,

- zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne, pozarowe lub bezklasowe
- okucia i uszczelki w kolorze $lusarki aluminiowej,

- parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

- kratki wentylacyjne do drzwi systemowe

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01 Wymagania ogélne - pkt.3.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce transportu

Elementy Sciany ostonowej mogg byé przewozone srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego
typu tadunkéw. Szyby zespolone oraz szklone nalezy stawiaé na stelazach. Opakowania nalezy ukfada¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwu i przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem powtok barwnych.

Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i $lusarke nalezy transportowac i
sktadowa¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatdw powinno odbywac sie¢ w magazynach zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu musza
zabezpiecza¢ elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne — pkt. 5.
5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot

5.2.1. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadnosé wykonania o$ciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jakos¢ montowanych elementéw i innych materiatéw
pomochniczych. Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowg nalezy montowaé na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a
tynkiem lub inng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowaé specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane
do rodzaju podtoza (typ, dtugosc¢). Nalezy zapewni¢ wtasciwg dtugos¢ zakotwienia w Scianie réwng przynajmniej
60 mm. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetéow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym
wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz| m.
Nalezy wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w Kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na
piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt. 6. i instrukcji producentéw.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowac ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobow. W
trakcie wykonywania robét nalezy dokfadnie przestrzega¢ wymagan techniczno- technologicznych producenta
systemu, a zwlaszcza metod tgczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielkos$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- spos6b i geometrie zamocowania,

- spos6b uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidlowosé wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiarow gabarytowych i
wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.01 Wymagania ogélne — pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

7.2.1. Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa
llos¢ okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z ewentualnymi zmianami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt.8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
zgodnosé¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowosé montazu elewaciji.
- prawidtowos¢ osadzenia elementow w konstrukciji,
- pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki oraz parapetéw,
- doktadnos¢ uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania 1m2 stolarki /
Slusarki obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie

materiatéw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych podano w ST.00.01
Wymagania ogdlne - pkt. 10.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

- normy:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkow,

PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe. PN-H-93669 Aluminium i stopy
aluminium. Ksztattowniki.

PN-B-13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkio budowlane bezpieczne. ;

- inne:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w budownictwie
ogoélnym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich scian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych. PN-B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogélne
wymagania i badania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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49



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

ST 02.04
MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH LISTWOWYCH (CPV 45421146-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych sufitdw podwieszanych listwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ,
ktére zostang zrealizowane w ramach — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, Poznan, ul.
Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1 w zakresie sufitow podwieszanych listwowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych listwowych w modutach zgodnych Dokumentacjg techniczng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01. Wymagania ogdlne”

1.4.1. Listwy wypetniajgce

element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej — panele stalowe lakierowane montowane na wcisk (analogicznie do
wystepujacych w obiekcie) . Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.
1.4.2. Konstrukcja nosna

lekki ustroj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementoéw — profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je
na zawiesia) oraz elementéw fgczacych ze sobg profile nosne oraz z elementéw dodatkowych (listwyboczne, klipsy,
taczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych
budynku / budowli w sposdb bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie
obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje:
dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz listew - sufit listwowy, stalowy,
demontowalny mocowany zatrzaskowo na trawerszynach

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01
~YWymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne”. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)
POD WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych
wymagan w tym wzgledzie.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczehstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitbw podwieszonych

3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty Pedzle — do

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosne;j:

Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne), podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4, TRANSPORT

Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Sktadowanie Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysoko$¢ palet

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos¢ luzno utozonych palet bez bocznych
zabezpieczen: 150-190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic¢
ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaC czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw.

54. Wskazéwki montazowe

5.4.1. Wykonhczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sgsiadujgce listwy
przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.
5.4.2. Potgczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przySciennej jest najbardziej wiasciwg metodg. Nalezy ja
zamontowaé zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

5.4.3. Konstrukcja nosna

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne
konstrukcji nosnej budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200
mm.

5.4.4. Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dlugg zywotnos¢ sufitu.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujgce

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z
drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korce byty
umieszczone w tym samym kierunku.

5.5.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowacC dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze
posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg Sprawdzenie zgodnosci
zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacjg projektowg Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Tmm na diugosci 5m ) Kontrola wizualna przylegania i
prostopadtosci listew

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego:
listew, konstrukcjioraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

71. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

. m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych listew
. szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

. mb (metr biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

. szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

llos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiarow.

- Montaz konstrukgcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz ptyt

- osadzenie w suficie elementéw oswietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentac;ji technicznej

- oczyszczenie i uprzgtniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtfaniania dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci

ST 03.01
TYNKOWANIE (CPV) 45 41 00 00-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych, Poznan, ul.
Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1, w zakresie robét tynkarskich

1.3. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:

[ tynk gipsowy

[0 tynk gipsowo-wapienny

2. Tynk wapienne, cementowo-wapiene i cementowe:

00 tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko warstwy
zewnetrzne)

00 tynk cementowo-wapienny

00 tynk cementowy

U tynk cementowo-wapienny cieptochronny, tynk cementowo-wapienny lekki

U tynk szlachetny

3. Inne spoiwa:

[1 Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)

[1 Masy krzemianowe (sylikatowe)

U Masy tynkarskie silkonowe

Podziat wg PN-90/B-14501 ¢ — zaprawa cementowa, cw — zaprawa cementowo-wapienna, w — zaprawa wapienna,
g — zaprawa gipsowa, gw — zaprawa gipsowo-wapienna, cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate
potgczenie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00
+~Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne” .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robd6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady stosowania materiatow

Tynki gipsowe i zawierajace gips ( naktadane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogg by¢ stosowane tylko
wewnatrz

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogg by¢ stosowane zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz. Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocia ( podziat
przyjeto ze wzgledu na cisnienie czgstkowe pary wodnej pi>17,5 hPA ) takich jak kuchnie przemystowe,
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoty i Sciany piwniczne zewnetrzne. Tynki cementowo-wapienne
cieptochronne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami naktadanymi recznie (do maszynowego naktadania tych
tynkdw przeznaczone sg agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzgdowaniem). Tynki te sg stosowane jako tynki
podkfadowe. Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem kolek styropianowych sg tynkami
maszynowymi i stosowane sg jako tynki podktadowe

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, mtotka murarskiego, tasmy
malarskiej, folii oraz watka bgdz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro
oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrébki gtadzi wykorzystamy dtugg i krotkg pace stalowg, szpachelke
katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem sciernym, okulary i maske przeciwpytows.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Ogodline wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoza tynkarskie — warunki przygotowania

5.2.1. Rodzaje sciennych i stropowych materiatéw budowlanych.

Znajdujgce sie na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do budowy $cian i stropdw, mozemy podzieli¢ w

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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nastepujgcy

sposob:

[0 cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustaki ceramiczne,

) beton lekki - bloczki i prefabrykaty,

) beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty,

[J beton zwykty i zbrojony,

[ zwigzane cementem bloczki wiérowe (zwykte lub z wbudowang izolacjg dodatkows), zwigzane cementem
wiorowe ptyty izolacyjne zwykte i wielowarstwowe,

[J zwigzane cementem lub magnezytem ptyty izolacyjne, ptyty pilSniowe, pazdzierzowe, pustaki stropowe -
betonowe lub ceramiczne,

[0 stropy betonowe - wylewane (ptyty monolityczne betonowe i zelbetowe),

[1 elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotyczgce $cian i sufitéw, regulujg odpowiednie normy dotyczgce poszczegdinych
materiatéw budowlanych.

5.2.2. Zatozenia dotyczace podtozy tynkarskich.

5.2.2.1. Wymagania dotyczace podtoza tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybér materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposob naktadania i
obrébki tynku (wstepne przygotowanie podtoza, grubos¢ tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnosc¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie poditoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢é gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac tynkarskich, z reguty nie ma mozliwosci stwierdzenia i skontrolowania
ukrytych wad podtoza.

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk: zlikwidowac przed
otynkowaniem wszelkie nierownosci, takie jak: wystajgce cegly, bloczki, kamienie. Nieregularna grubos¢ tynku
zwieksza ryzyko powstawania rys.

Réwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg
fugg i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowaé zarysowania i spekania. W
przypadku wykonania muréw wypetniajacych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe, drewniane) nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgcych i tgczgcych oraz
ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi byé¢:

[ réwne,

[1 nosne i mocne,

[ wystarczajgco stabilne,

[0 jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

[ szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

[1 wolne od wykwitow,

[1 nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2.2. Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Wskazéwki:

Niemal statym elementem ostrzezen i wskazéwek sg znajdujgce sie na kazdej budowie odstoniete, uktadane na
posadzkach réznego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji
podczas tynkowania jest relatywnie duze. Moze sie takze zdarzyé¢, ze nie zabezpieczone rury metalowe zaczng
korodowac¢ na skutek kontaktu z zaprawg. Tego rodzaju szkody mogg pojawi¢ sie nawet kilka lat po otynkowaniu
powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdje¢ pomieszczeh przed tynkowaniem.

Zdjecia dokumentujg nie tylko stan podtoza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sg potwierdzeniem
faktu ostrzezenia inwestora o istnieniu wady podtoza. W przypadku reklamaciji zdjecie stanowi bardzo wazny
dowdd.

5.2.2.3. Przygotowanie podfoza - naprawa podtoza.

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajgcego wymagania podane w
PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

5.2.2.4. Przygotowanie podioza - obrobka wstepna.

Obrobka wstepna podioza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z zastosowaniem
Srodka zwiekszajgcego przyczepnosé (np. obrzutki wstepnej).

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5.2.2.5. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatow,
budowlanych podtoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac tynki wewnetrzne, jastrychy, a nastepnie tynki zewnetrzne.
Wykonywanie tynkéw zewnetrznych przed tynkami wewnetrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczenstwo dla
jakosci tynku. Moze prowadzi¢ do powstawania rys, przebarwien i innych uszkodzen. Wyraznie wydtuza sie czas
schniecia tynku.

5.2.2.6. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podtoza pod tynk.

Prefabrykowane elementy przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych.

Elementy te traktuje sie jako statycznie samodzielne czesci budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w catosci jest
obmurowany, nie wymaga zadnych specjalnych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewdd wentylacyjny,
bedacy samodzielng cze$cig budynku, stanowi przerwe w ciggtosci Sciany (na réwni ze Sciang, badz wystajac z
niej), to przy pomocy tzw. nosdnika tynku, mozna uformowac¢ wolng od peknie¢ powtoke tynkarska, niezalezng od
ruchow skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje sie nosnikow, nalezy wykonac szczeline dylatacyjna.
Pozostate: Wystepujgce w murze ré6znorodne materiaty budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw
(bez wigzania statycznego) nalezy traktowa¢ jako mur niejednolity - mieszany.

5.2.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

5.2.3.1. Ogdlne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc¢ sie probg scierania, drapania lub zwilzania.

Préba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chfonno$é podtoza i jego wilgotno$é okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba ZWILZANIA polega na
zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.2.3.2. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubos$ci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, "wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni),
naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy pomocy szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokfadnie przyczyne
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chfongce wode podfoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania. Ochrona podtoza
przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5. Obrzutka wstepna : patrz punkt 5.3.2.

Préba zwilzania.

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest préba zwilzania. W metodzie tej nalezy
pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badang powierzchnie.
Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody w przeciggu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna
rozpoczac prace tynkarskie. Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastgpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub
jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajgcym (tabela 2) po odpowiednim czasie bedg widoczne kropelki wody,
przyczyna moze by¢ nastepujgca:

[1 jeszcze zbyt wilgotny beton,

[0 pozostatosci oleju szalunkowego,

[0 zbyt szczelny beton.

Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowe;j.

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podioza nalezy sprawdzi¢ je za pomocg urzgdzenia pomiarowego, ew.
przez probe suszenia. Probka do suszenia musi by$ pobrana z min. gtebokosci 2 cm przy pomocy wiertta w
ksztatcie korony o min. srednicy 25 mm wiertarkg wolnoobrotowg. Ma to na celu zredukowanie wptywu rozgrzanego
wiertta na probke.

Dla tynkéw zawierajgcych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
[J wilgotnosé,

[J szczegoty wykonania tynku.

W tabeli 1 zestawione zostaty charakterystyczne wiasciwosci podtozy, metody badan i ich wyniki oraz odpowiednie
Srodki zaradcze.

Mokry beton.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

55



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplong parg wodng na powierzchni wierzchniej, a takze beton
o wilgotno$ci szczgtkowej przekraczajgcej 4% masy, nie moze by¢ tynkowany.

Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%.

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotnos¢
szczatkowa betonu jest mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania. Jezeli kolor zwilzonej
powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie kropelki wody w ciggu 5 minut, oznacza to, ze
mozemy rozpoczac¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5-4% muszg by¢ stosowane odpowiednie mostki adhezyjne
(produkty zwiekszajgce przyczepnosé). Sg one zalecane przez kazdego producenta tynkéw gipsowych.

Beton o wilgotnosci do 2,5 %.

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chiongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci szczatkowej ponizej
2,5% bez stosowania srodkéw gruntujgcych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy to gtadkich powierzchni takich
jak ptyta stropowa, spdd schodow, gtadkie Sciany (patrz tabela 1). Przy dobrze chiongcych wode powierzchniach,
a takze dobrze wyréwnanych powierzchniach betonowych mozliwe jest nanoszenie tynkow cienkowarstwowych.
W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na Scianach i stropach
betonowych obowigzujg nastepujgce dodatkowe zasady:

[1 lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wptyw na przyczepnos¢ do poditoza
tynkéw cementowo - wapiennych,

0 w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gtadkiego podioza moze dojsé do obsuwania sie mokrej zaprawy z
powierzchni Sciany,

U jezeli podtoze betonowe jest bez zarzutu, a préba zwilzania wykazata, ze mozna rozpoczgé¢ tynkowanie, nalezy
przystgpi¢ do nanoszenia srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych stosuje sie nastepujgce srodki:

[1 obrzutke cementowg (z reguty nie jest stosowana na szczelnym, Zle chtongcym wode poditozu betonowym, tutaj
stosuje sie obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami),

[1 zaprawe zwiekszajgcg przyczepnosé, cienkowarstwowg, patrz punkt 3.2.3.1.,

U szlamy zwiekszajgce przyczepnosc, patrz punkt 3.2.3.2.

W przypadku dostatecznie rownych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest zastosowanie tynku
cienkowarstwowego.

Obrdbka tynku w miejscach szczegdlnych na podtozach betonowych.

W miejscach potgczen i stykdw z innymi materiatami tworzgcymi Sciane ( filary, Sciana z cegty, stropy betonowe
itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonaé naciecie kielnig tynku az podfoza lub osadzi¢
odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykona¢ pionowe naciecie
tynku w krawedziach wzdtuz Scian okalajgcych strop (nacigcia mozna wykona¢ réwniez w tynku na stropie;
analogia do dylatowania podktadéw posadzkowych). Zwtaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.
Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5.

Obrzutka wstepna : patrz punkt 5.3.2.

Mur mieszany.

Nawet przy zachowaniu poszczegdlnych norm dotyczgcych obrébki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podtoze
pod tynk. Jest on konstrukcjg ztozong z materiatéw o zré6znicowanych wtasciwosciach, nie zapewniajgca tynkowi
jednolitego podtoza i wystawiong lokalnie na dziatanie réznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju podtoza nalezy
uzgodnic ze zleceniodawcg indywidualne rozwigzanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie no$nika
tynku).

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w powyzej wymagania dotyczgce podioza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robét)
majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagacé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna pdzniejszych uszkodzeh tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Wplyw warunkéw pogodowych.

Ogdlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych
i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

5.3.2.1. Obrzutka wstepna.

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,

b) stuzy jako srodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnosci,

Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej
(zaréwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

56



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen
dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie.
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.

Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkow
pogodowych i chtonnosci podtoza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEJ decydujg w pierwszej kolejnosci:
[J wtasciwosci podtoza pod tynk,

[J rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,

[0 warunki pogodowe (pora roku),

[0 wentylacja.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni. W
przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje sie minimalny czas przerwy
technologicznej rowny 2 tygodnie. Przestrzega¢ danych w tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej
wytrzymatosci jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkdéw zawierajgcych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy zachowaé minimalny
czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza.

W przypadku poézniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie
wewnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnaé. Trzeba przy tym zwréci¢ uwage na to, by nie
napeni¢ obrzutkg naroznikdw. Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gladkg (szklistg) powierzchnie, to konieczne jest
jej zmatowienie (np. szczotkg druciang).

Wskazéwka:

Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze byé¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania stabo wigzgcej
(szklistej) powierzchni, ktéra nie zwieksza przyczepnosci. W takich przypadkach obrzutka wstepna przynosi wiecej
szkdd niz korzysci.

5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynkdw zawierajgcych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajgce piasek ostry. Muszg one po wyschnieciu
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) odpornosc¢ na dziatanie srodkow alkalicznych,

b) trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwigkszeniu powierzchni wtasciwej podioza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajgcych gips okreslane sg przez producenta zaprawy i podlegajg
tym samym jego odpowiedzialnosci i gwaranciji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarskg. Aby utrzymaé jednorodnosé
materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich
mostkéw adhezyjnych jest niedozwolone.

5.3.2.3. Srodki zwiekszajgce przyczepnos¢ dla tynkéw wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane sg specjalne zaprawy
oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do poditozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg "mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwigekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda "mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.

5.3.3. Zbrojenie tynku.

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z wtdkien szklanych
lub drutu i inne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie
powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku

Zgodnie z biezgcym stanem techniki, przy stosowaniu tynkdw cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z widkien
szklanych na wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze zabezpieczenie przed
powstawaniem rys i spekan. Nalezy pamieta¢ o zaktadkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania poditoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci czesciowego zbrojenia
tynkowanej powierzchni (np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sgsiadujgce z nimi nie zbrojone powierzchnie
réwniez pokry¢ tym samym materialtem. Powoduje to wyrdwnanie nieznacznych nierownosci, zapewnia
réwnomierne wchianianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam.

5.3.4. Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako poditoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta. Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotkaé tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po rozciggnieciu
tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych,
przewodow kominowych itp.

Przy montazu nosnikéw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢é uwage na grubosé przysziego tynku. Zbyt daleko
odsadzony

nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jednowarstwowych) na sgsiadujgcych powierzchniach tej samej
ptaszczyzny moze powodowac koniecznos$¢ pogrubienia tynku.

5.3.5. Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Wskazowka:

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciggania zaprawy w gtab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknieé).

Elementy metalowe narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie
whnikaty w warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzgcych w warstwe tynku, muszg by¢ zabezpieczone przed
kondensacjg pary wodne;j.

Wskazéwki dla instalatorow, elektrykow oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujgcej lub wypetniajgcej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz
zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia

Nalezy pamietaé o tym, ze przewody przebiegajgce pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym nie
mogg by¢é mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzgcego).

Z kolei uzycie cementu szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w Scianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na
sgsiadujgce powierzchnie scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajgce (np. nie wymagajgce podkiadu pod tynk) nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

5.3.6. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod ptytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zostac przed przystgpieniem
do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo,
nie mogg one byc¢ takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowié¢ i oczy$ci¢ z pytu. Nie wymaga
sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byty zacierane lub wygtadzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczac¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i posiadaé¢ minimalng
wytrzymatos¢ na Sciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk
w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sie bez
specjalnej obrébki wstepnej.

W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajgcg grupie W3 oraz W4, przed przystgpieniem do uktadania ptytek
nalezy przeprowadzi¢ wstepng obrébke powierzchni, zgodnie z tabelg 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne mogg by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 - W3 przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

[0 w grupie W1 nalezy przed przystgpieniem do prac ptytkarskich zastosowac sie do zalecen producenta kleju do
ptytek,

[0 w grupie W2 powierzchnie Scienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowac
odpowiednim do tego celu srodkiem,

[ na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3) nalezy na catej
powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basendw kagpielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowac grupe W4.

W tego typu pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim
skontrolowac katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Réwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. muszg odpowiada¢ warunkom do danej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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grupy zawilgocenia.

5.3.7. Naciecia tynku, fugi i profile.

Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga byé tynkowane. :na $cianach
zewnetrznych niedozwolone jest wykonywanie cie¢ tynku, w tym wypadku zaleca sie stosowanie odpowiednich
profili szczelinowych.

5.3.7.1. Naciecia kielnia.

Wykonanie: przed przystgpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie) nalezy tynk nacig¢ kielnig
lub ostrzem az do podtoza, nastepnie wykonczy¢ powierzchnie, przez co ciecie bedzie z zewnatrz niewidoczne. W
przypadku pracy podtoza w miejscach nacie¢ wystapi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Naciecie
kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materialu budowlanego w podtozu. Zbrojenie tynku moze w
miejscach takich zredukowac niebezpieczenstwo pekniecia, ale nie jest w stanie catkowicie go wykluczy¢. W
przypadku scian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac¢ specjalne profile stykowe. Ciecia kielnig mogg jedynie
wptynaé na przebieg powstajgcej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego, zygzakowatego).Ciecie
kielnig jest rodzajem "kontrolowanego peknigcia".

5.3.7.2. Profile tynkarskie.

Wsrod profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzgce i specjalne (np. dylatacyjne, o
stosowaniu ktorych decydujg warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkéw moze okazac sie niezbedne
(statyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykona¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem, aby uzyskaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej fugi i profilu
nalezy okresli¢ w opisie technicznym budynku.

Uwzgledniajgc problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i
tworzywa sztucznego.

Rodzaje profili.

Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz budynku). Konieczne jest
rowniez uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.
Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do mas szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic
syntetycznych, a takze twardniejgcych pod wptywem kwasu octowego silikonédw i w pomieszczeniach
wewnetrznych do tynkdéw gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadajg sie do tynkéw gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione
zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce pod wplywem Kkwasu octowego silikony.
Niebezpieczenstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie nalezy si¢ liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostoniete
Sciany zewnetrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnetrznych -
w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii.

Nie mozna uzywac¢ razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczehstwo korozji kontaktowe;.
Osadzanie profili.

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadzaé mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W
pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajgcg cement lub
mieszanine cementowo - wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajgcego
gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzyé
mozna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzgcego. Profile nalezy osadzaé punktowo,
w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po
stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usungc.

Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifierkg kgtowg, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na
szerokos$ci ok. 1 cm od miejsca ciecia.

Niebezpieczehstwo korozji. Stosowaé nozyce do metalu.

Wazne wskazowki dla wtasciwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielajgce oraz dylatacyjne muszg byé bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile
nalezy osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa sztucznego niezbedne jest
przykrycie ksztattownika szlichtg.

5.3.8. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych.

5.3.8.1. Wskazowki ogdline.

[0 Grubosci tynkdw - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie
przygotowanych.

[) Stosowac sie do wskazéwek dotyczacych obrébki, pochodzgcych od producenta zaprawy tynkarskiej.

[J Wtasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnos$ci przygotowawcze wedtug
punktu 2.3.2 i dalszych.

[) Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podioza (np. wstepne
zwilzenie).

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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[0 Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzgce, naroznikowe
itp.).

00 Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rGwnomiernie na catym obwodzie.

[ Stosowaé¢ odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oscieznice
obejmujgce).

[J Zwraca¢ uwage na dokfadne Sciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni nie jest w
stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw zawierajgcych gips.

[ W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajgcych gips przestrzega¢ metody "mokre na mokre" (np. przy
zbrojeniu siatkg). Stosowac¢ sie do wskazéwek producenta.

Szczegdlne wskazdwki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych).

[0 Nanies¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciagng¢ powierzchnie.

00 To, czy wymagane jest naktadanie tynku metodg "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie spodniej
warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta tynku.

[0 Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo - wapienne;j.

[ Stosowanie szorstkich lub zgbkowanych fat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie warstw osadowych
(warstw szlamu) na powierzchni tynku.

[ Stosowac specjalne strugi do tynkéw cieptochronnych zapobiegajgcych powstawaniu na powierzchni tynku
gtadkiej. stabo przyczepnej skorupy.

U W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowac na catej powierzchni siatke z wtdkniny, zgodnie z tabelg zastosowan.
0 W przypadku stosowania tynkow wierzchnich - cienkowarstwowych, nanies¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawcza.

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw podkiadowych lekkich na bazie cementowo - wapienne;j.

[0 Obrébka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

[1 Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim (Scieranie stwardniatej powierzchni). Przy naktadaniu
recznym lekkich tynkéw podktadowych stosowac obrzutke wstepng. Ewentualne natozenie na catej powierzchni
siatki z wtékien szklanych, zgodnie z tabelg uzytkowa.

[ lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

[0 W przypadku uktadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

[0 Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich pamieta¢ o warstwie wyrownawczej.

5.3.9. Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sie z reguty zadnych tynkoéw wierzchnich. Jezeli
uzytkownik obiektu zyczy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to nalezy zwréci¢ uwagg na nastepujace
rzeczy:

[1 powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzac, zacierac¢ itp.,

[1 zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkéw panujgcych na
budowie oraz od lokalnej wentylaciji),

[0 ewentualnie konieczne moze byé wiasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie srodkéw
wyréwnujgcych chionnos¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepnosc).

Na tynkach cementowo - wapiennych podkfadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubos¢ ziarna), konieczne moze okazac sie
wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub posredniej. Przestrzega¢ zalecen producentéw.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajgcych niezbedne
jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnujgcej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na skutek
zacierania tynku), to nalezy jg koniecznie usungg.

W przypadku okreslonych produkiéw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze byc¢
dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrébce warstw wierzchnich (wykonczeniowych) tynku.
Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

W pomieszczeniach znajdujg zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste.

Na Scianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wiadciwych tynkéw nawierzchniowych (o
zmniejszonym kapilarnym wchfanianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokry¢ odpowiednig powtokg
wykonczeniowa.

5.3.10. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos¢ rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z dalszg obrébka tynku.

Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réwniez warunkéw klimatycznych i
lokalnych warunkéw panujgcych na budowie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Nastepujace parametry majg decydujacy wptyw na dtugosé przerwy technologicznej: wtasciwosci podioza pod
tynk,

00 rodzaj zaprawy tynkarskiej,

[J struktura tynku,

[J grubos¢ tynku,

[J pogoda (pory roku),

[] wietrzenie.

5.3.10.1. Dtugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkow wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkow wewnetrznych decydujgcy wptyw na diugos¢ przerwy technologicznej
oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podac ogélnych danych dotyczgcych tych
czasow. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamietaé, iz np. przy podwdjnej grubosci tynku
konieczne jest przyjecie czterokrotnie dluzszego czasu schnigcia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci
15 mm nalezy przyja¢, iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopienn wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie
dalszych prac.

5.3.11. Obrébka powierzchni tynku.

5.3.12.1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢ widoczne
Slady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyréwnywana.
Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nierownomierna szorstka powierzchnia
oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia nie moze byé porysowana.

Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubosé ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynkéw wapiennych,
cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie
powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne gniazda. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maj
g tendencje do tworzenia pecherzykdéw i mogg by¢ tam wykonywane tylko wiekszym naktadem pracy.
Wygtadzanie.

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyrdwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do
momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkow tak, aby patrzgc
przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione pordw, absolutnie gtadkie i réwne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w Swietle smugowym moga by¢ wykonywane tylko przy uzyciu
specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorow). Tynki
wapienne, cementowo -wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego.

Naniesiony i wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia zarysowywany
powierzchniowo deskg z wbitymi gwozdziami, cykling zebata lub rowkujaca, przy czym zewnetrzna warstwa
powierzchni tynku jest catkowicie usuwana, odsfaniajgc strukture zaprawy.

Na zakonczenie powierzchnie tynku omiata sie miekkg miotta.

Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne.

Nie wygtadzaé tynkdw gipsowych i nie zaciera¢ tynkédw cementowo - wapiennych. Jezeli pod ceramiczne oktadziny
Scienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnac lub - przy maszynowym
tynkowaniu - zaciggnaé na ostro (przestrzega¢ wymogu réwnosci powierzchni tynku).

5.3.12. Pielegnacja tynku.

5.3.13.1. Tynki wewnetrzne.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumieh gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze
by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym
prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dgzy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprzerwany,
aby uniknag¢ utworzenia sie szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

5.3.13.2. Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).

Patrz pkt. 5.3.10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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6.2. Kontrola jakosci - wymagania

6.2.1.Uwagi ogdlne.

Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym normami. Tynk musi byé mocno zwigzany z podtozem. W przypadku powierzchni pokrywanych
oktadzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na dziatanie wilgoci nalezy stosowac¢ sie do uwag przedstawionych
w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3.

6.2.2. Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi wtasciwosciami.
Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robot nalezy z inwestorem dokfadnie omowi¢ oczekiwany rezultat prac
tynkarskich.

Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywaé
idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np. wymurdowki w
starym budownictwie, nowe tynki na istniejagcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie pozostajg z reguty
widoczne. Struktura powierzchni moze odréznia¢ sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie
tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy nakfadany jest na zréznicowane lub réznego wieku tynki podktadowe, to ze
wzgledu na rézny stopien wchtaniania wody, wystgpig roznice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg rzuca¢ sie w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne swiatlo padajgce pod ostrym katem albo
Swiatlo stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny rowniez majg wplyw zréznicowane warunki
klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gtadkos$¢, poziom i pion oraz prawidtowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.

Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiary $srednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do
jakichkolwiek otworéw, elementéw wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna
powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na caltym obwodzie
réwnomiernie szeroka

(rbwnomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakfadaé, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy
zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy
robot tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢ widoczne. Duze, powigzane
ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Rysy moga mie¢ ré6znorodne przyczyny, miedzy innymi:

[] osiadanie podtoza,

[ zréznicowane obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),

[1 zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

[0 zbyt szybkie wysychanie,

[0 kurczenie sie i petzanie,

[0 niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),

[1 zetkniecie sie elementéw budowlanych o réznych wtasciwosciach,

[ otwarte fugi,

[ zapadniete narozniki,

[ otwory w $cianach (zbrojenie diagonalne otworéw),

[ deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych, rézne obcigzenia termiczne (np.
stohce/ cien, jasne/ ciemne kolory), zréznicowany uktad kolorystyczny w obrebie jednej powierzchni,

[0 wstrzasy (ruch drogowy, trzesienia ziemi),

0 iinne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych Sciany (zarysy cegiet lub
bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjgé jedng z nastepujacych przyczyn: Zle wybrany poczatek
tynkowana (np. kurczenie sie podioza pod tynk nie zostalo jeszcze zakonczone, wptywy warunkow
atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnosé podtoza pod tynk (np. brak ochrony podtoza przed
wptywem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub
gtebokie spoiny, zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z
wytycznymi obrobki).

Gotowy tynk nie moze wykazywa¢ zadnych rys peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub
koncentracja rys i peknie¢ (rowniez tych dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wtasciwosci uzytkowych obiektu i
zasad fizyki budowli. Ocena moze zostaé dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed
ewentualng naprawg konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknieé, ich szkodliwosci oraz
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przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

6.2.4. Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne i inne okfadziny.

Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, ptytek itp.) konieczne jest stosowanie
sie do ponizszych uwag.

6.2.5. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana
(karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres
zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami
producenta farby. Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdélne”.

Jednostkg obmiaru jest:

m?*

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty wymienione w
ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegdétowe dotyczgce odbioru robot

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

U brak niepozadanych peknieé¢ powierzchni,

U materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadaé
stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,

[0 stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w
materiale tynkarskim oraz od wielko$ci najwiekszych ziaren. ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu - wynosi 0,6
-- 1,4 mm.

Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w catosci
wystaje ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego
wzgledu lekkie "piaszczenie" sie tynku (préba Scierana dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania. Powierzchni
wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywacé z tynkiem drobnoziarnistym
(tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym). (Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymaé wytgcznie przez
pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie mogg by¢ widoczne
w normalnym oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w swietle smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego do
zacierania, lecz pod warunkiem nakfadania go na catej powierzchni.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Tynki wewnetrzne

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

- Przygotowanie zaprawy

- Ustawienie i rozbioérka rusztowan

- Mocowanie listew tynkarskich

- Osiatkowanie bruzd

- Osadzenie drobnych elementéw (tj,. kratki wentylacyjne)

- Reperacje tynkéw po dziurach i hakach

» Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[0 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[0 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
[0 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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[0 PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana
Az1)

[0 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[ PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[ PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

[1 PN-70/B-10100

[J Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

[ PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
[0 PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[0 PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

[0 PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

[0 PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

[1 PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne
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ST 03.02
Roboty Malarskie (CPV) 45 44 00 00-3

1. Ogélne wymagana techniczne

Niniejsze wymagania dotyczg robo6t malarskich.

Przed rozpoczeciem robot malarskich Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu kontraktem do akceptacji proby
kolorystyczne, ktére nalezy wykonaé na powierzchni nie mniejszej niz 2,0 m2. Ostateczny wyboér kolorystyki musi
by¢ zaakceptowany przez Zarzadzajgcego kontraktem. Dopiero po akceptacji Zarzadzajgcego kontraktem mozna
przystgpi¢ do wykonywania rob6t malarskich.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem robét malarskich

- podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na ktérej ma by¢é wykonany podktad lub powtoka malarska.

- podkfad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod powtokg malarska.
- powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonych i rozprowadzonych na podktadzie
lub bezposrednio na podtozu, decydujgca o wyglgdzie powierzchni pomalowane;j.

- pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce powtokom
malarskim wymagang barwe i krycie.

- szpachléwki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podtoze w celu
wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu malarskiego.

- farby lateksowe — farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych
w wodzie drobnych czgstek substanciji statych — polimeréw i kopolimeréw — z dodatkiem zmiekczaczy oraz Srodkow
zwilzajgcych i stabilizujgcych. Farby te sg z reguly przygotowane fabrycznie i dostarczane na budowe w postaci
gotowej do bezposredniego uzycia.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu SA zawarte w ST 00.01 wymagania ogdlne.

4. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktoére nie naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z Zarzgdzajgcym kontraktem oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzér autorski lub inng réwnorzedng decyzja.

5. Wykonanie robét

Zasady ogolne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robo6t malarskich:

a) witasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma by¢ natozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w
niektérych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze do nakfadania powtoki
malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C przy
lakierowaniu i powlekaniu emalia,

c) roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ prowadzone w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas deszczdéw, pogody wietrznej i intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie,
d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatbw o wiasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegac przepisow bhp.

5.1. Podtoza

a) tynki zwykte nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

b). uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
wapienng i zatarcie do rownej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki niedostatecznie
skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane.

c).powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza)

d).powierzchnia elementéw betonowych powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
z ttustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg, aby rownosé powierzchni
catego podtoza odpowiadata réwnosci powierzchni otynkowane;.

e).powierzchnia tynkéow gipsowych powinna by¢ gtadka, bez nieréwnosci, pofalowan, zadrapan, odbic¢ lub rys
skurczowych, powinna by¢ jednolita, bez widocznych tgczeh lub zapiaszczenia.

f).powierzchnia elementéw drewnopochodnych powinna by¢ wyréwnana.
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5.2. Podktady

Powierzchnia pokryta podktadem powinna by¢ réwna, bez wgtebien, pofatdowan i uszkodzeh oraz bez smug i
Sladow pedzla. Dopuszczalna jest chropowatos¢ podktadu odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrytego podtoza
Podktad na tynku i betonie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidtowosci odchylen
powierzchni i krawedzi. Podkfad wyrownawczy dwuwarstwowy ze szpachléwki powinien catkowicie pokrywac
podioze, by¢ gtadki, bez uszkodzeh, nawarstwien, rys skurczowych, zadrapan oraz wgtebien.

5.3. Powtoki

Powioki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania,
nastepne z farby nawierzchniowej,

b) powloka powinna pokrywaé catkowicie bez przeswitow podioze lub podktad, nie wykazujgc zaciekow,
zmarszczen, pecherzy, plam, smug i $ladéw pedzla; dopuszczalna jest chropowatosé powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrytego podtoza lub podktadu,

5.4. Badania i zakres badan.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy,

b) sprawdzenie podkfaddw,

c) sprawdzenie powiok.

Ponadto - na podstawie atestow materiatdw oraz zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢ jakos¢ materiatow
uzytych do wykonania robot malarskich. Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem i budzg watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenia podtozy, podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbiorow czesciowych
(miedzyoperacyjnych), a sprawdzenie powtok w trakcie odbioru kohcowego.

Sprawdzenie podtozy obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i sprawdzenie jakosci powierzchni
Sprawdzenie podkfadéw obejmuije:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania Sprawdzenie powtok obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania nalezy przeprowadzac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 75 %. Powloki zewnetrzne nalezy bada¢ podczas bezdeszczowej pogody. Powtoki malarskie
nalezy badac nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od ich ukonczenia.

5.4.1. Opis badan i sprawdzenh

a). Sprawdzenie podiozy.

Sprawdzenie zgodnosci podiozy z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych podtozy z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci powierzchni nalezy
przeprowadzaé zgodnie z ustaleniami norm witasciwych dla danego podtoza oraz przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych nalezy
wykonac¢ przez zwilzenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, jezeli zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub uzyskajg tylko blador6zowe
zabarwienie. Barwa intensywnie ré6zowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.

b). Sprawdzenie podktadow

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni podktadéw nalezy wykonywac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
pofatdowan polega na ogledzinach podktadu przy bocznym oswietleniu zaréwka o mocy 200 lub 300 W. Na
powierzchni nie powinny uwidacznia¢ sie pofatdowania, nieréwnosci i wgtebienia.

c). Sprawdzenie wsigkliwosci

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywac przez spryskanie powierzchni podktadu kilku kroplami wody. W
przypadku gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpié nie
wczesniej niz po 3 sekundach.

d). Sprawdzenie wyschniecia podioza

Sprawdzenie wyschniecia nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie rekg do badanej powierzchni podktadu
tamponu z waty grubosci okoto 5 mm. Powierzchnie podkfadu przyjmuje sie za wyschnietg, jezeli po odjeciu po
kilku sekundach tamponu wiékna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

e). Sprawdzenie skutecznosci fluatowania

Sprawdzenie skutecznosci fluatowania nalezy wykona¢ przez zwilzenie 1-procentowym roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie ré6zowg jest dowodem ztego zafluatowania podtoza.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5.4.2. Sprawdzenie powtok

a). Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych powtok z
projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (probami kolorystycznymi ujetymi w
pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

b). Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wzrokowego
stwierdzenia rownomiernosci roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku przeswitdw, i dostrzegalnych
skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie i odstajgcych
ptatkéw powioki, plam, smug, sladéw pedzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie zgodnosci barwy z
ustalonym wzorcem nalezy wykonac¢ przez poréwnanie w Swietle rozproszonym zabarwienia wyschnigtej powtoki
malarskiej z barwg wzorca.

c). Sprawdzenie przyczepnosci

Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy wykonac¢ przez probe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem) powtoki od
podtoza, a w przypadku podfoza wyréwnawczego, od tego podktadu. Powtoka jest przyczepna, gdy oderwanie jest
mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza.

d). Sprawdzenie odpornosci na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie ( tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne lekkie
przetarcie skrawkiem miekkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna rézni¢ sie
od barwy powtoki. Powtoka bedzie uznana za odporng na

wycieranie, jezeli na tkaninie nie wystgpiag slady pigmentu.

e). Sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie nalezy wykonac przez zwilzenie powierzchni badanej powtoki wodg za
pomocy kilkakrotnego potarcia mokrg szczotkg z miekkiej szczeciny lub mokrg szmatka. Powtoka bedzie uznana
jako odporng na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po
wyschnieciu zmytej powierzchni nie wystagpity na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie wystgpienie lekkiego potysku, a przy powtokach pétmatowych — nieznaczne zwiekszenie potysku w
miejscach zmywanych.

Sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie wybranego
miejsca powtoki mokrg namydlong szczotkg do rgk z twardej szczeciny, a nastepnie sptukanie powierzchni za
pomocg miekkiego pedzla. Powloka bedzie uznana jako odporna na zmywanie wodg z mydtem, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata
jednakowa barwe, oraz gdy nie wystgpity na niej plamy lub smugi. Na powtokach matowych dopuszcza sie
powstanie stabego potysku w miejscach zmywanych.

5.4.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami specyfikacji.

W razie uznania czes$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami
i po poprawieniu ponownie poddaé¢ sprawdzeniu lub:

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucié¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robét nawet
w przypadkach gdy jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robét, lub tylko zakwestionowang
czes¢ uznac za wykonang niezgodnie z wymaganiami.

W razie uznania cato$ci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
badan, lub;

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtorne wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST. 00.01 Wymagania ogdlne

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST. 00.01 Wymagania ogdlne 7. Odbiér robét

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. 00.01 Wymagania ogdine

9. Przepisy Zwigzane

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz.
139.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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ST 03.03
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE (CPV) 45 45 00 00-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na mocowaniu
wewnetrznych i zewnetrznych elementdéw wyposazenia budynku oraz montazu uszczelnien przeciwpozarowych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, kiére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, Poznan, ul.
Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1, - w zakresie wykonania i odbioru robo6t polegajgcych na
mocowaniu elementéw wyposazenia budynku oraz montazu uszczelnieh pozarowych

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na mocowaniu
wewnetrznych i zewnetrznych elementéw wyposazenia budynku {j:

- montaz uszczelnien pozarowych

- montaz elementéw statych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01. Wymagania ogdlne

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Uszczelnienia pozarowe

Wszystkie materialy stosowane jako uszczelnienia pozarowe powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej
przypisang dla danej przegrody. Uszczelnienia nalzy wykonywac¢ jako zestaw posiadajgcy odpowiednig aprobate
techniczng. Kazdy element uszczelnienia pozarowego musi posiadac tabliczke znamionowa.

2.1.1. Elementy mocujace ( kotwy, Sruby, kleje)

Powinny by¢ dobrane pod wzgledem ciezaru i sposobu pracy montowanych elementéw wyposazenia . Powinny
uwzglednia¢ strukture podtoza w ktdrym odbywa sie mocowanie oraz wszelkie zalecenia procenta elementéw
mocujgcych co do warunkéw pracy i zasad montazu.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wedtug ST 00-01 poz. 2.5 oraz zalecenia i warunki skfadowania zalecane przez dostawcow konkretnych
elementéw wyposazenia .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodine wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST 00.01 ,Wymagania ogélne”
oraz zalecenia i warunki dostawcy elementéw wyposazenia co do sprzetu jakim powinny by¢ wykonywane roboty
montazowe

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne” oraz zalecenia i warunki
transportu zalecane przez dostawcow konkretnych elementéw wyposazenia .

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe badania
niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢
udokumentowane.

8.2. Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego. Konstrukcje i elementy zabezpieczane catkowicie na
budowie

Przy odbiorze powtok ochronnych na elementach konstrukcji stalowych wymagane sg nastepujace dokumenty;

* projekt techniczny zabezpieczen,

« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stosowanych wyrobéw z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,

* zapisy w dzienniku budowy dotyczace:

0 oceny przygotowania podfoza,

0 warunkéw prowadzenia prac malarskich,

o badan kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania wymalowan (grubos¢ poszczegdlnych warstw, czas
pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw, przylep itp.).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtozy pod montaz elementéw

* Montaz elementéw trwatosé i pewnos¢ zamocowania

 zabezpieczenie antykorozyjne (powtoki malarskie)

» Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg
ST przewidzianych w Dokumentac;ji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 10088.Stal nierdzewna. Podziat

2) PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania

3) PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci
powtoki PNEN 1SO 3269 (U) Cze$ci ztgczne - Badanie zgodnosci

4) PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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5) PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby

6) PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-$cierne;.
Wyszczegdlnienie i definicje wzorcoéw ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-
sciernej

7) PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej - Sposob postepowania z uzyciem
wzorca

8) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca,, ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

9) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czesé 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

10) PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukgciji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe -
Wytyczne

11) PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu
konstrukgciji

12) PN-H-04684 Ochrona przed korozjg- Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

13) PN ISO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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ST 04.01
wentylacja bytowo-pozarowa (CPV) 45 33 12 10-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonania
wentylacji mechanicznej pozarowo-bytowej dla przebudowywanego budynku Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan. W zakresie instalaciji
bytowo-pozarowej

1.2. Zakres zastosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6ét wymienionych w pk.1.1. Ponizszg specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczgcymi opisywanego zakresu prac.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pozarowo-bytowej, niezbednych do
bezpiecznej ewakuaciji ludzi z budynku na wypadek pozaru. W zakresie robét jest:
¢ Instalacja NP4 obejmujgca system wentylacji bytowo-pozarowej w zakresie dostarczenia powietrza.
System NP4 zapewnia¢ bedzie utrzymanie parametrow cisnienia i przeptywu dla klasy B, zgodnie z
PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywa¢ bedzie wymagane parametry tylko w przedsionku na
kondygnaciji, na ktorej wystgpit alarm pozarowy oraz zapewnia¢ bedzie nawiew powietrza bytowego
do pomieszczen uzytkowych pieter od +5 do +20
¢ Instancja W10/0O1 stanowigca system oddymiania / odbioru powietrza z korytarzy na kondygnacjach
powtarzalnych od parteru do pietra +19 przez instalacje O1 oraz stanowigcg odbidér powietrza
bytowego z pomieszczen uzytkowych na pietrach od +5 do +18. Instalacja W10/01 funkcjonowac
bedzie wspodipracujgca z instalacjg napowietrzania NP4.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylacji
pozarowo- bytowej, bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzenh dla
kompletnego wykonania instalacji wentylacji pozarowo- bytowej, bedgcych przedmiotem niniejszej ST
i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

¢ Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczenh przedmiotowych instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami. Wykonawca
ma zrealizowac na wtasny koszt.

e W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia i/lub materiaty niezgodne ze ST i/lub
dokumentacja projektowg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia i/lub materiatu oraz
zakupu i montazu urzadzen i/lub materiatéw wyszczegdlnionych w ST.

e Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
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takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora oraz
wykona¢ musi projekt wykonawczy zamienny z uwzglednieniem proponowanych rozwigzah
zamiennych. Dokumentacja Projektowa zamienne w takim wypadku musi zosta¢ zatwierdzona przez
inwestora i uzgodniona z rzeczoznawcg od zabezpieczeh przeciwpozarowych. Odpowiedzialnos¢ za
rozwigzania projektowe w takim przypadku przechodzi na autora projektu wykonawczego
zamiennego.

e Rysunki i czes$¢ opisowa oraz przedmiar robdt sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg powinny byé¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca przed zlozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia tak, aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzenh i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Zamawiajgcego
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

¢ Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem przedmiotowego obiektu i
elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane =z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

o Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

e Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

¢ Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca
miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogodlnego
harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora.

o Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji pozarowej, stanowigce
przedmiot specyfikacji technicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z normg PN-EN 12101-6:2007(dla instalacji holu
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wejsciowego zgodnie z instrukcjg ITB nr 378/2002), oraz dokumentacjg projektowa. Sposob
planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysokg jakos¢ oraz terminowe
zakonczenie. W/w prace obejmujg wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Nalezg do nich (cho¢ nie wytgcznie) prace podstawowe i dodatkowe niezbedne
do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzadzen wentylacyjnych oraz
wykonania instalacji kanatowej z kanatéw o klasie EIS60 i blachy stalowej ocynkowane;j.

e W sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien
wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

o Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale zapoznaé granice $wiadczen, wynikajgce z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawcéw. W trakcie realizacji prac, musi przekaza¢ Zamawiajgcemu
liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcéw, ktére muszg zosta¢ wczesniej zrealizowane i
zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi
pracami czynnosci.

e Uzycie / zastosowanie kazdego materiatu objetego niniejszg inwestycjg musi zosta¢ poprzedzone
whioskiem materiatowym okreslajgcym jego podstawowe parametry oraz zawierajgcym
oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci lub barku zgodnosci zastosowanego elementu w stosunku do
rozwigzan projektowych. Wzoér wniosku materialowego przekazany zostanie przez zamawiajgcego.
Whniosek materiatowy kazdorazowo musi by¢ zatwierdzony przez nadzor autorski i nadzor inwestorski.

1.6. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy
Wszystkie prace budowlano-remontowe wykonywane bedg w obiekcie funkcjonujagcym. Budynek stuzy
jako uczelnia wyzsza. Pomieszczenia uzytkowane sg przez studentdéw, personel (staty i czasowy) oraz
kadre nauczycielskg. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania terenu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terenéw (ewentualne trudnosci z dostepem do pomieszczeh, dowozem materiatéw, wjazdem maszyn,
przepisy zarzadu drég, przepisy policji, strazy pozarnej, wytycznych organizacyjnych zarzgdcy obiektu itp.
)
Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajgc trasy i uzywajagc pojazdow tak, aby szczegdiny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyé do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drdg.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byé
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptacic¢
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.
Wykonawca winien wykonywaé¢ wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robo6t w taki sposéb, aby w
granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah wobec Zamawiajgcego nie zakiécaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog,
chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak
i do oséb trzecich.
Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w
granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakidcaé
bardziej niz to jest konieczne dostepu do pomieszczen uzytkowych wewnatrz obiektu w ciggu jego
funkcjonowania.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogag by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z poftozeniem placu/terenu
budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem,
ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg o0gdlng, co okazato sie
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niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robdt lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia
okreslonych sytuacji szczegolnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie terenu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skltadowanie materiatdw a takze
zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz
dostarczenie urzgdzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako
urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk dla wszystkich demontowanych elementéw
instalacyjnych oraz budowlanych, w tym: gruzu pochodzgcego z rozbidrki, kucia, bruzdowania itd.,
urzgdzen wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych — uzyskanych wiasnym staraniem i na swoj koszt.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot
W ramach zobowigzan przewidzianych Umowg, Wykonawca ma obowigzek dla catosci wykonywanych
instalacji wentylacji bytowo pozarowej wykona¢ rozruchy, proby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary
odbiorcze. Prace te powinny byé wykonywane w terminach zgodnych z Szczegétowym Harmonogramem
Robdét. Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych préb, kontroli i pomiaréw oraz
przekazac je Zamawiajgcemu.
Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe i instalacyjne dobiegty kohAca i ze zakorczona zostata
regulacja funkcjonujacej instalacji, ma obowigzek poinformowac¢ pisemnie Inwestora, przesytajgc mu list
(w formie ustalonej przez zamawiajgcego) wraz z formularzem zawierajgcym wszystkie informacje
niezbedne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robét. Wniosek o wykonanie odbioru robét, powinien
zostaé sporzgdzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawiera¢ poszczegodlne wymagalne
zezwolenia.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, teren budowy/remontu/przebudowy wewnatrz i na zewnatrz obiektu
powinien zosta¢ oznaczony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg tasm
ostrzegawczych, tablic informacyjnych, znakéw drogowych (na zewnatrz obiektu), oswietlenia, mostkéw
przejéciowych, w zaleznosci od zakresu i lokalizacji rob6t. Kierownik Robét powinien by¢ stale obecny na
placu budowy a w razie nieobecnosci powinien zosta¢ wskazany jego zastepca. Wykonawca robét
odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody spowodowane przez nalezgce do
niego urzadzenia, maszyny i $rodki transportu ciezaréwki oraz za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepisow BHP, obowigzujgcych regulamindéw i zalecen. Za wszelkie spowodowane
szkody, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania czystosci na terenie budowy, wewnatrz i na
zewnatrz obiektu, sktadowania gruzu, materiatéw z demontazu instalacji i odpadéw w miejscach do tego
celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystosci (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie
przestrzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego
przedstawiciela na budowie ma prawo wezwa¢ Wykonawce do usuniecia nieprawidiowosci a w przypadku
nie wywigzania sie Wykonawcy, wzywa specjalistyczng, zewnetrzng firme porzgdkowa a koszty poniesione
za wykonanie ustugi obcigzajg rachunek Wykonawcy, ktéry nie dotrzymat swoich zobowigzah.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji wentylacji pozarowej, bedgce przedmiotem ST, nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robdt niniejszej branzy nalezy zapewnienie
wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét, a w szczegdlnosci
zapewnienie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony srodowiska,
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e o0szczednosci energii,

Instalacje wentylacji pozarowo-bytowej powinny byé wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robét Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarcza szczegdtowy plan BIOZ, ktéry podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje sie do przestrzegania zalecen inspektora BHP.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$é i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci wykonywanych na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy realizacji
przedmiotu ST. Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwtaszcza w przypadku wypadkow przy pracy. W konsekwencji
Wykonawca ma swdj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co do dyspozycji dotyczgcych
wytgcznie jego wiasnych pracownikéw oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak rowniez wobec
0so6b, ktérych obecnosé na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t bedacych przedmiotem ST, powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych
w Dokumentaciji Projektowej. Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy
o wyrobach budowlanych. Dodatkowo wszystkie gtdwne elementy instalacji: wentylatory, centrale napowietrzajgce,
kanaly wentylacyjne oraz klapy p.poz wraz z automatykg muszg posiada¢ odpowiednig certyfikacje.

Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegotowe dane techniczne (w tym standardowe rysunki
katalogowe), pochodzgce od producenta — instrukcje instalowania produktu, jego sktadowania oraz sposoby
wtasciwej eksploatacji, a takze probke wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badanh testowych produktu
wykonanych u producenta majg stanowi¢ dowdd na jego przydatnos$¢ zaréwno, co do jego zastosowania na rynku
budowlanym jak i co do wymagan dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje muszg byé¢
usystematyzowane wedtug zrozumiatego i jednorodnego dla wszystkich produktéw klucza.

Materiaty powinny by¢ oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujgcych i
innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i uszkodzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji pozarowych oraz instalacji przeciwpozarowych
muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza
by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Na kazde zgdanie Inwestora, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji, musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zakfadu
Higieny.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie, niniejszej Specyfikacji oraz
rysunkow, opisu technicznego i przedmiaru. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Przy wycenie kazdego urzgdzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego
montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

2.1. Wentylatory wyciggowe
Wentylatory oddymiajgce majg byc¢:
e przystosowane do zabudowy na zewnagtrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi, itp.),

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e wyposazone we wiasne ramy no$ne umozliwiajgce montaz na stalowych konstrukcjach wsporczych,
lub cokotach budowlanych;

e wyposazona w wentylatory napedzany przez silnik elektryczny poprzez przektadnie pasowg lub z
napedem bezposrednim

e wyposazone w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie,

e wyposazone w krdéce elastyczne na wszystkich kro¢cach przytgczeniowych

e zasilane ze zrodta prgdu gwarantowanego

e odporne na wptyw wysokich temperatur 600°C/120min

e Wyposazone w centrale oddymiajgcg do montazu zewnetrznego (zabezpieczenie przez czynnikami
atmosferycznymi: wilgo¢, temperatura, promieniowanie UV)

2.2. Centrale napowietrzajgce
Wentylatory nawiewne majg byc:
e przystosowana do zabudowy na zewnatrz lub wewnatrz (patrz Opis techniczny instalacji)
e wyposazone w wentylator osiowy z napedem bezposrednim,
¢ plynng regulacje wydajnosci przy pomocy przetwornicy czestotliwosci,
e ciggty pomiar nadcisnienia w przestrzeni chronione;j,
e kanatowy czujnik dymu,
e przepustnice odcinajgcy;
o certyfikowany uktad sterowania;
e wyposazone w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie;
e wyposazone w kroéce elastyczne na kré¢cach przytgczeniowych;
e wyposazone w wizualizacje stanu urzadzenia;
e zasilane ze Zrodta prgdu gwarantowanego;

2.3. Klapy wentylacji pozarowe;.
Wszystkie klapy pozarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zosta¢ wyposazone w niezbedne elementy
wykonawcze pozwalajgce na prawidlowg prace systemu wentylacji pozarowej. Muszg mie¢ mozliwosé
otwierania i zamykania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo z miejsca zabudowy klapy.

2.4. Instalacja przewodowa

2.4.1. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetniaé wymagania klas odpornosci ogniowej EIS 120
wedtug normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001.
Kanaty z ptyt gipsowo-cementowych powinny byé wykonane jako samonosne wg technologii
wykonania producenta ptyt.
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999).
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢é zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju
prostokatnych) wyposazyé w fopatki kierownicze, promienn wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co
najmniej 50 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone
Ssrodkami antykorozyjnymi.
Docelowa waga kanatu o klasie EIS120 wykonanym w technologii samonosnej lub stalowej nie
moze przekraczac 28 kg/m>.
W przypadku stosowania kanatéw o zadanej klasie odpornosci, szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej, wszystkie elementy montazowe, w tym uchwyty i zawiesi muszg zapewni¢ zadang
odpornos$é ogniowg catosci rozwigzania systemowego.
Szczegotowy wykaz urzgdzen i materiatéw ujeto w opisie technicznym oraz przedmiarze.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia wiasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacjg techniczng. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia nalezy przyjaé¢, roztadowac¢ i skladowaé w miejscu realizacji inwestyciji.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny byé dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac
i wynikac z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba sSrodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamkniecia, w opakowaniach
jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku sktadowania materiatéw na wolnym
powietrzu, materiaty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
pogorszeniem jako$ci zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie skladowane materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i kradziezg. Przy planowaniu transportu materiatdw budowlanych nalezy uwzgledni¢ i
zweryfikowa¢ dostepne w obiekcie $rodki transportu pionowego oraz dostepne drogi komunikacji poziome;j i
pionowej w nawigzaniu do gabarytéw i wagi transportowanych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Szczegoétowy opis robodt

5.2.1. Wentylatory wywiewne
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich wentylatoréw wyciggowych.
Wentylatory nalezy zabudowac¢ w sposob trwaty i pewny. Nalezy posadowi¢ je na dachu na
konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie konstrukcyjnym (zatacznik 1). Przy montazu nalezy
stosowac wibroizolatory gumowe. Zapewni¢ dostawe i montaz wszystkich elementéw automatyki
w tym centrale wentylacyjng oraz elementy zasilania (trasy kablowe zewnetrze i wewnetrzne).

5.2.2. Centralki nawiewne
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych.
Nalezy posadowi¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie lub wg. wytycznych
producenta urzgdzen. Przy montazu nalezy stosowa¢ wibroizolatory gumowe.

5.2.3. Centralki nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek wentylacji bytowe;.
Nalezy posadowi¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie lub wg. wytycznych
producenta urzadzen. Przy montazu nalezy stosowaé wibroizolatory gumowe. Centrale
wentylacyjne bytowe wyciggowe usytuowane na pietrze +20 posadowi¢ wg wytycznych
konstrukcyjnych za posrednictwem wymianéw stalowych (wg zatgcznika 1 do projektu)

5.2.4. Klapy wentylacji pozarowe;.
Wszystkie klapy nalezy zabudowa¢ w Scianach pozarowych zgodnie z DTR tych urzgdzen.
Zapewni¢ tatwy dostep do obstugi klap w celach serwisowych i kontrolnych.

5.2.5. Kanaty wentylacyjne

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornoéci ogniowej EIS 120
wediug normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montazu kanatéw
pozarowych nalezy wykorzystywac tylko elementy posiadajgce stosowng odpornosc¢ na wysokie
temperatury oraz odpowiednig certyfikacje. W szczegdlnosci nalezy zwré6ci¢é uwage na zawiesia i
taczenia kanatow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanaty wykona¢ z blach ocynkowanych oraz z piyt
samonos$nych gr 50mm.

5.2.6. Inne
Wszystkie nie wymienione powyzej elementy instalacji powinny by¢ wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny
posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow wymaganych przez polskie przepisy i normy.

5.3.  Obowigzki wykonawcy
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobéw
zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materiatdw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomic urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty
z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzagdzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione
lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktoca¢ bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osoéb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢é do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyé i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie
roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podjac negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robét
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy
w szczegolnosci obowigzkow wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktéw, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemne;
korelacji elementow petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc¢ je na wtasny
koszt bez wezwania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigzaé Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy
wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane,
wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu robdét
akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot
i harmonogram rzeczowy robot do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu wersji drukowanej oraz w wersiji
elektronicznej w postaci pliku PDF oraz formantu edytowalnego DWG.

5.4. Sposob prowadzenia robot
Roboty instalacyjne winny by¢é wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozehn ogdélnych i szczegdtowych do katalogéw,
stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji bytowo-
pozarowe;.
Instalacje wentylacji pozarowej powinny spetnia¢é wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukc;ji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

oszczedno$ci energii

Instalacje wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét:

e Transportu wewnatrz budynku, usytuowania i posadowienia urzadzeh wentylacji pozarowej ii
wentylacji bytowej

e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych

e usytuowania elementéw wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych

e biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe wciggach komunikacyjnych, lampy
oswietlenia, instalacja sanitarna, instalacja SSP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, instalacja glikolowa)

e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacji pozarowej (w sposob trwaty i pewny).

e powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg byé¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

e materiat powinien by¢ jednorodny, bez wad produkcyjnych.

e potgczenia roztgczne poszczegodlnych elementéw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

o wentylatory oddymiajgce powinny posiadaé charakterystyki techniczne zgodne z okres$lonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg
przekraczac +10%.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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6.2.

6.3.

6.4.

e Urzadzenia na budowe dostarczyC tgcznie ze $Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady przedmiarowania.

Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i stuzg jedynie jako dodatkowa informacja,
ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady
przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych
- wlasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do
zestawien, rysunkéw lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce
jednostki wyliczenia poszczegodinych robot wg zatgczonych przedmiarédw robét. Uzyte jednostki w
przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.],[t], [ kg 1, [ kpl ], [szt.].

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalaciji,
i ustali zakres i wielkoS¢ potrgceh za obnizong jakosc¢.

Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowag
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, nastepuje przez:
e sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentaciji
Projektowej (wykonawczej zamiennej, powykonawczej),
e sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane i nie pogarszajg jakosci i
funkcjonalno$ci wykonywanych systeméw
e sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty,
e sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
e sprawdzenie czy zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne posiadajg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Wymagania ogdlne
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

Odbidér miedzyoperacyjny.
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr techniczny czesciowy
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr techniczny koncowy instalaciji
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, badanh szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wszystkie urzgdzenia i instalacje
podlegajg badaniom wg:
e PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Nalezy dokonac¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezy
wykonacé szczegotowy protokoét. Nalezy wykonaé szkolenie personelu technicznego, wskazanego przez
Zamawiajgcego, obstugi zainstalowanych urzgdzen oraz obstugi systeméw rdéznicowania cisnienia.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢:

wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,

Protokoty ze szkolen personelu obstugi urzadzen

dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw,

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét, w jednej wersji papierowej w elektronicznej wersji PDF oraz w formacie
edytowalnym DWG

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

kart technologiczne urzadzen

dokumentacje i Swiadectwa dopuszczeni jednostkowych

karty gwarancyjne urzadzen

harmonogram przegladéw do dokonania na poszczegodlnych materiatach i urzgdzeniach,

instrukcje obstugi

wszelkie inne dokumenty, ktére utatwig eksploatacje i konserwacje zainstalowanych urzadzen i
materiatéw

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE
ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03  poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138
Ustawa Kodeks Cywilny

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Pofgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Witasciwosci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewodow.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakéw
przewodow.

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzenh wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe — Badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczgce przewoddw elastycznych.

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkow. Elementy kohAcowe — badanie witasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
e PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i oznaczenia.
o PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
e PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
e PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy
odbiorze.
e PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
e PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia rzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
e PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
e PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.
e PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace réznicowania ci$nien. Zestawy urzagdzen.
e PN-EN 12101-3 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
wentylatorow oddymiajgcych.” [ 7 ];
e PN — EN 12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Czes¢ 6. Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestaw urzadzeh.” [ 8 ];
e PN - EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 7. Odcinki przewodéw
wentylacji pozarowej.” [ 9 ];
e PN — EN 12101-8 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Czes$¢ 8. Klapy odcinajgce
wentylacji pozarowej.” [ 10 J;
e PN - 83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.” [ 11];
e PN — EN 13779 ,Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci
instalaciji i klimatyzacji.” [ 12 ];
e Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyinska — Tytz: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ];
o Dostepna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pozarowej /w szczegolnosci normy brytyjskie
BS i amerykanskie NFPA/[ 14 ];

INNE
¢ \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
¢ Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ST 04.02
Glikolowa Instalacja odzysku ciepta (CPV) 45 33 22 00-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu instalac;ji
glikolowej odzysku ciepta do instalacji wentylacji mechanicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, Poznan, ul.
Powstancow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1, - w zakresie wykonania i odbioru robot polegajagcych na montazu
instalacji glikolowej odzysku ciepta do instalacji wentylacji mechanicznej

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na montazu instalacji
do odzysku ciepta.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01. Wymagania ogdine

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

2. MATERIALY
Materiaty zgodne z opisem technicznym branzy sanitarne;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
oraz zalecenia i warunki dostawcy elementéw wyposazenia co do sprzetu jakim powinny by¢ wykonywane roboty
montazowe

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne” oraz zalecenia i warunki
transportu zalecane przez dostawcéw konkretnych elementéw wyposazenia .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodine wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania Robét

Instalacje nalezy wykonaé z rur polipropylenowych wzmacnianych wiéknem bazaltowym PN20.

Rury o budowie tréjwarstwowej. Warstwa wewnetrzna oraz zewnetrzna sg wykonane z polipropylenu typu 4 (PP-
RCT). Srodkowg warstwe tworzy polipropylen typu 4(PP-RCT) wzmocniony witdknami bazaltowymi
(BF). Uktad warstw mozna opisa¢: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT. Dzieki wibknom bazaltowym rura ma trzykrotnie
nizszg rozszerzalnosc cieplng niz rura w catosci wykonana z tworzywa sztucznego - PPR. Wspétczynnik liniowej
wydtuzalnosci termicznej rur dla przyjetego systemu wynosi 0,05mm/(m*K)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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taczenie rur wykonaé poprzez zgrzewanie i dostosowaé do przyjetej technologii systemu z zachowaniem
wymagan technicznych. Rurociggi muszg posiada¢ odpornos$¢ chemiczng na glikol etylenowy 35%.

Rurociggi prowadzi¢ stosujgc kompensacje naturalng poprzez "U" - ksztattki i zmiane kierunku trasy.

Z uwagi na ograniczong przestrzeh w szachcie, przy prowadzeniu pionu instalacyjnego (o wysokoéci 80 m) nalezy
zastosowaé¢ tzw. sztywny montaz. Oznacza to, ze rury montuje sie za pomocg statych mocowan (PS)
usytuowanych co ok. 6m, oraz punktéw przesuwnych (PP) rozmieszczonych co 1,5m. W taki sposob
rozszerzalno$¢ cieplna przenoszona jest do materiatu rur. Podstawg takiego montazu jest zastosowanie
systemowych mocowan i punktow statych, ktére beda w stanie faktycznie utrzymac instalacje i bedg odpowiednio
mocno zakotwione. Tego typu sposéb kompensowania wydtuzeh termicznych moze spowodowacé nieznaczne
wyboczenie osiowe przewodu, co jednak poza wzgledami estetycznymi nie jest w zadnym stopniu niebezpieczne
dla prawidlowego funkcjonowania instalacji. Punkty montazowe state oznaczone jako PS nalezy instalowa¢ na
poziomach stropéw miedzy kondygnacyjnych lub w ich bezposrednim sasiedztwie (wg zatgcznika 1).

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe, lub
posiadajgce odpornos¢ ogniowg min REI 60 (ElI 60) i wiecej, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty
przeciwpozarowe, rowne odpornosci ogniowej przegrody.

Izolacja przeciwroszeniowa i termiczna.

Izolacje instalacji glikolowego odzysku ciepta nalezy wykona¢ z materiatdw niehigroskopijnych, o wysokim
wspotczynniku przeciw dyfuzji pary wodnej (np.: syntetyczna pianka kauczukowa o zamknietej strukturze
komorkowej). Zadaniem izolacji jest ochrona przed kondensacjg pary wodnej oraz ograniczenie strat energii.
Oprécz zastosowania wtasciwego materiatu, bardzo wazny jest réwniez montaz izolacji poprzez klejenie izolac;ji.
Przy doborze materiatu nalezy zwrdocié uwage na jego wiasciwosci klasy reakcji na ogien, ktdére powinny
odpowiadaé wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 3 przepisu [2]. W przypadku zastosowania izolacji
systemowej, nalezy stosowac réwniez systemowe uchwyty do rur.

Rurociggi prowadzone wewnatrz budynku izolowac¢ termicznie otuling z pianki kauczukowej o grubosci rownej
potowie srednicy nominalnej instalacji, fgczong poprzez klejenie. Rurociggi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. ostona izolacji zewnetrznym ptaszczem z blachy aluminiowej, itd.).

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji odzysku glikolowego powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobdw o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO0.

Przed wykonaniem izolacji cieplnych i antykondensacyjnych instalacje nalezy poddaé ptukaniu oraz prébie
szczelnosci. W zakresie prac wykonawcy jest réwniez przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji stosujgc
narzedzia kompatybilne z zastosowanymi zaworami regulacyjno-pomiarowymi dla zapewnienia przeptywow
projektowanych w instalacji. Powyzsze czynno$ci potwierdzi¢ nalezy pisemnie za pomocg stosownych protokotow.
Zapewni¢ odprowadzenie substancji niezamarzajgcej z inhibitorami korozji do bezodptywowego zbiornika cieczy.
Wazne — nie dopusci¢ do wyptywu czynnika do kanalizacji sanitarnej. W tym celu pod wymiennikami glikolowymi
oraz pod przynaleznymi do nich grupami armatury wykonac¢ nalezy wanny ze stali nierdzewnej moggce przejgé
czynnik w przypadku rozszczelniania instalacji lub zadziatania zaworéw bezpieczenstwa. Skropliny z chtodnic
nalezy odprowadzi¢ rurg PVC do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢
ze spadkiem i=1%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogodline wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodline wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtozy pod montaz elementow

* Montaz elementéw trwatos¢ i pewnos¢é zamocowania

* zabezpieczenie antykorozyjne (powtoki malarskie)

» Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg
ST przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych kohcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzgdzen, elementéw sktadowych i sekcji.

PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania, badania, oznaczenie.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 12220:2001Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy regulacyjnych przekroju kotowym
do wentylacji ogdlne;j.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wytrzymatosc¢ i szczelnos$¢ przewoddw z blachy
o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne iwzorcowanie w
zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych.Czes¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania.

PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylaciji
budynkéw mieszkalnych. Czesé¢ 1: Elementy doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13141-2:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiadciwos$ci elementéw/wyrobéw do wentylaciji
budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 2: Nawiewne i wywiewne urzgdzenia kohcowe.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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PN-EN 13141-3:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylaciji
budynkéw mieszkalnych. Czesé 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Czesé 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.
PN-EN 13141-6:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylac;ji
budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych
mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw wyrobéw do wentylaciji
budynkéw mieszkalnych. Czes$¢ 7: Badanie wtasciwosci urzgdzen mechanicznych nawiewu i wywiewu
(uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych.

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe
charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczgce
przewodow gietkich.

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkow. Wymagania dotyczace przyrzgdéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikaciji
konstrukcyjne;j.

PN-EN 13403:2004 (U)Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodéw wykonana z ptyt
izolacyjnych.

PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywoéw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji wentylaciji
w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodéw
PN-1SO 5135:2000 Akustyka. Okreslanie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy akustycznej
hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe uktadéw wentylacyjnych, ttumiki i zawory .
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza.

PN-EN 1SO14644-1- Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Czes¢ 1: Klasyfikacja
czystosci powietrza

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-64/B-10400. Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, I1zolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania.

PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST 04.03
Instalacja Elektryczne (CPV) 45 31 00 00-3

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

90



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu, opraw,
rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i potagczen wyrdwnawczych, linii kablowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczeg6towej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

o uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektdw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

o kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

o wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczeg6lnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

o ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego
docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja  techniczng  wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany
element instalacji elektrycznej.
kompletacja wszystkich materialéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegdlnosci
roboty slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

e zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna

¢ dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatdw oraz srodkow
wg dokumentacji technicznej,

¢ wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji pomiedzy poszczegdinymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajaca obiektu,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementdw rozdzielnicy zawartych w
dokumentaciji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi prefabrykat do
montazu, jako element instalacji elektrycznej,

e opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

e montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

e przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotow kwalifikujacych
rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatac;ji.

¢ wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

e uktadaniem kabli w budynkach,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa

inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:

o kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
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o wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci roboty murarskie,
slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementdw uziemien itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
linii energetycznej do eksploatacji

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze
co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynna).

Polgczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
($wiatto, ciepto, energic mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (
bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrodet $wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrddet $wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zesp6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napicciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

o Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

o Kaucie kucie bruzd i wnek,
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Osadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu montaz uchwytdw do rur i przewodow,

Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e Oczyszczenie oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola),
stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przeciazen, realizacji wyznaczonych
zadan danego pola oraz kontroli linii i obwod6éw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudows
(obudowami) rozdzielnicg, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji,
taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzglgdu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zesp6t aparatury i systemow potaczen wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Czes$¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalezé bez
korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do ktérego dostep
posiadajajedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodilowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacg czgscig ktéra moze byé (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sig
stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniccia elementéw w czesci dostgpnej, na ktdrych
moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktdrym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdéznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

e sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne”

1.7. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

o dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

e Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robd6t lub kategorie rob6t

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw instalacji elektrycznej.
Montaz rozdzielnic elektrycznych

CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej i uziemien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace whasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych

nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowsa sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementdw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczegolnie albumy producentdw lub specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce
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2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do ukladania na state, w ostonach
lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga
wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm2,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowaé obowiazkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych
w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonosne stanowia osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja
bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce
utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5
do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i sérednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur
stalowych. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich
ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gictkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do g 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od g 16 do @ 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog @ by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztyw
nych): od ¢ 13 do 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gigtkich: od g 7 do g 48 mm i sztywnych od g 16 do g 50
mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane giéwnie z
tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do s$cian pustych, stuzag do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien
ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu -wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki musza spetniac¢ nastepuj g ce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa
lub koncowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i

tacznikdéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomocsg ,,pazurkéw” i / lub wkretow.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdbw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
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przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego co najmniej:

dobdr opraw i zrodet swiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajacej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,

zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
oznaczonych O, I, I1, 11I.

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekroj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

2.2.5. Obudowy rozdzielnic i aparatow

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji
elektrycznej); spetniaja role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napicciem, sa elementem tgczacym
podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych (stopien ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie
warunkach zewngtrznych i przy réznym obcigzeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy
montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktdre wymieniane sa jako marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacj¢ powinien sprawdzi¢ czy poszczeg6lne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadaja
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwdrce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne
dotyczace pustych obudéw

rozdzielnic i sterownic niskonapig¢ciowych podane s3 w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod taczenia obuddw
w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatow
zigcznych i uszczelniajacych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac
zgodnie z instrukcja producenta obuddéw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomochicze -elementy
systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie zabezpieczanie elementdw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyroznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.6. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skitad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewngtrznego posiadaja nadany przez wytworce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdw elementdéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sa
jako marka referencyjna.

Osprzgt ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zaciskow przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowa¢, natomiast na
przewody powyzej 4 mm? nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.7. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane

elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje

zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

o zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

e o0sadzenie w podlozu przy uzyciu kotkow kotwiacych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),
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e przykrecenie za pomoca materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.2.8. Uziom

Dodatkowey- montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego uziomu

naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji

wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegélnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy

uwzgledni¢ nastepujace zasady:

o Uziomy poziome uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

¢ Unika¢ ukiadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

o Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

e Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla pieszych oraz
metalowych ogrodzen,

o Najwyzsza czg$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5
m,

e Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci
<500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robdét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegOtowej) SST,

e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniaja wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

o Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”),
konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywa¢ si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materiatéw uzytych na
poszczeg6lne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowac¢ spawanie gazowe lub tukowe w
ostonie gazowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzié¢
materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i -
5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej fatwe dostarczenie na
miejsce zabudowywania. Stosowac¢ opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczegblowe zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropow,
osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

o o0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

e luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

18 21 22 28 37 47
Srednica znamionowa rury (mm)

Promien tuku (mm) 190 (190 |250 (250 |350 |450

e Iaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbg otwordw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur,

e Kkoniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtgbokosé do 5 mm,

e wcigganie do rur instalacyjnych i kanatdw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST, uktadanie
(montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewoddw, wcigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

e o0znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewod6w jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.22. Montaz opraw oswietleniowych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng wytrzymatosé na
wycigganie wtyczki i gniazda.
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Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i
z0ttej.
Typy opraw, trasy przewod6w oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajagcy wymagania

stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu,

lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywdw oraz

przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle

jest zatgcznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem

nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominaé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i

potaczen aparatow i urzgdzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ kartg technologiczna dla prefabrykacji, stanowi ona

zatacznik do protokdtu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech

obudowy, a w szczeg6lnosci:

stopien ochronnosci,

wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wngkowa

typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napigcia, stabopradowa,

sposéb zasilania i odptywu: ,,od gory” lub ,,od dotu”,

typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne

zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposOb zabezpieczenia przed dostgpem o0séb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
3:2004,

o kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

e kompletnos¢ i prawidtowos¢ opisow oraz znakdéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej przy pomocy
drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

o w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z migdzynarodowg IEC-439-1).

Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN

60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostgpnych musi spetnia¢ wymogi normy

PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniaca przed skutkami

napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementow

wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng rozbudowg

uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa

rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w ramach

wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rGwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w

I1 klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pigtrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowiace

standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa¢ si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa rozdzielnicy ze

schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.2.4. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,
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rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne

otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

e osadzenie kolkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub  kotwigcych  lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacja mechaniczng elementdw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

e podtagczenie uziemienia,

e sprawdzenie  prawidlowosci  usytuowania w pomieszczeniu, w szczeg6lnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

e przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w

szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

5.2. 5. Ukladanie kabli

Ukladanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronna widknistg uklada si¢ bezposrednio na scianach lub
sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach - niektére
sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez sciany i stropy z zastosowaniem przepustow kablowych.
Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwdr, oba konce uszczelnione materiatem
niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje si¢ w przypadkach
szczegOlnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomigdzy
wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem
przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby minimalne odlegtosci pomigdzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napigcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na
napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150 cm. Jesli nie
mozna spemni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach
ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegdtowy wykaz oraz
zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. SzczegOlowe zasady kontroli jakosci robét

Szczegbtowe zasady kontroli jakosci rob6t polegaja na sprawdzeniu:

o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatw,

e sprawdzenie ciaggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem

przez wykonawce montazu,

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e pomiarach rezystancji izolacji,

¢ napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

e (dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektryczney),
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dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikow,

stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

sprawdzenie ciagtosci przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnosci wykonania potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce

montazu.

e poprawnosci  wykonania i  zabezpieczenia  potgczen  $rubowych  instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu woltomierza,

ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢

izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwoddow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o
napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu na jakosé
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizonajakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Szczeg6lowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:

o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

dla kabli i przewod6w: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

dlarozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
dla uzioméw: m,

dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

dla robét ziemnych: m lub m®,

W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt.

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robdét.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
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8.2. Szczegblowe zasady odbioru robot.

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

¢ instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

e wykonanie i montaz konstrukcji,

ustawienie na stanowiskach aparatdw, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do stosowania

aparaturg

ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace

innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z

uziomem fundamentowym.

e podsypki i zasypki,

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe rob6t zanikajacych oraz elementdéw urzadzen, ktére ulegaja

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i

projektem:

¢ wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

e fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustdbw umieszczonych w fundamentach,

e prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw
instalacji piorunochronnej i uzioméw.

o wykonanie wykopow, jako$¢ i prawidtowosé wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

o dlanapi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

izolacji toréw gtéwnych,

izolacji toréw pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,

¢ instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Badania rozdzielnic

Badania dziatania obwoddw pomocniczych rozdzielnic polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadow
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zataczania rezerwy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedtug programu, ktory powinien by¢ czescia dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje sie na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie - otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego - od stanu pracy do
stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

Laczniki sterujace wyposazeniem cztonu nalezy zamykaé i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby
trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru
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koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i platnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t okresla umowa.

9.2. SzczegOlowe zasady rozliczenia robot i platnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na

podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne

uwzgledniaja rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania

robGt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odtgczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze¢s¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czgsé 1: Wymagania ogélne
PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czegé¢ 1:
Whytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgséé 1:
Whytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czegé¢ 1:
Whytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czg¢s¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
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odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach
do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach
do 50 mm? Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do
25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw szynowych

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Czgs¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania
na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Czgs¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania
na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze¢s¢ 5: Wymagania szczegétowe dotyczace zestawdw napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dost¢pnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu
energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewngtrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze¢é¢ 1. Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czeé¢ 2. Wymagania dotyczace przewod6w i uziomow.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-548:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uklady uziemiajace i poltaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-1EC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-1EC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czg¢é¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czgs¢ 2.

Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do
ograniczania przepigé (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czg¢é¢ 1. Instalacje swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz¢sé¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoéline.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego.
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej -
Eksploatacja.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Czg¢s¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wiacznie.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Postanowienia ogolne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30
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kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o0 napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30
kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30
kV. Gtowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.

PN-86/E-04070.15

Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnosci wytadowan niezupelnych przy napigciu przemiennym.
PN-86/E-06041

Transformatory olejowe 0 mocy znamionowej 25 kVA i wigkszej. Wyposazenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004

Transformatory. Wymagania ogolne.

PN-IEC 60076-8:2002

Transformatory. Cze¢s¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999

Przewodnik obcigzenia transformatorow olejowych.

PN-EN 60726:2003 (V)

PN-HD 605 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne sredniego napigcia o izolacji papierowej przesyconej.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czg$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I1, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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I. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

12. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
instalowaniem systemow sygnalizacji pozaru.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt.1.8.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t w zakresie:

¢ instalowania systemow sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych,

e transportu i sktadowania materialéw, trasowania linii kablowych, rob6t montazowych wszelkich urzadzen
sktadajacych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogolnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

o  kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, proby zadziatania i badania pomontazowe,
ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig alarmowsa powiadamiania PSP lub z systemem zarzadzania
budynkiem (z ang. BMS - Building Management Systems)

e whudowaniem wszystkich materiatdw w spos6b i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wyznaczonych w
dokumentaciji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz
wszelkich elementdw sterowania recznego, powodujacych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby.

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowanych
elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego
uzytkownika.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, a takze z podanymi ponizej:

1.5.1. Instalacja Sygnalizacji Pozaru

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) - centralna czes¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada ona
zainstalowane oprogramowanie, ktore wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu informacji od
zainstalowanych czujek lub re¢cznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmu centrala
automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do stacji
monitoringu. Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalaja uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajace urzadzania
przeciwpozarowe oraz kontrolowa¢ ich stan. Projekt i wykonanie musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 54-2.

Petla dozorowa - zesp6t potaczonych ze sobg, za pomoca kabla alarmowego, elementéw systemu - ich ilos¢ zalezy od
wielkosci i typu centrali.

Monitoring - zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pozarowej SAP, przez
centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnatu
alarmu, przekazywanego przy pomocy taczy telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sa: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji, urzadzenie transmisji
alarmow pozarowych (UTA).

Systemy transmisji alarméw pozarowych (STAP) - stanowi element skladowy systemu sygnalizacji pozarowej
(Komendant Gtéwny PSP w pismie BZ-1V-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r. okreslit warunki organizacyjno-techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy pozarnej i
zasady ich uzgadniania). Wyodrebniono nastepujace typy systemow:

e Jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

e Jednostopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

e Dwustopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

e  Dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podzial obszaru nadzorowanego - system podziatu SAP na elementy sktadowe instalacji (konfiguracja) zalezy od

21
STWIOR STE(S) 01.01 — Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz



wielkosci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowego poszczegélnych jego czesci.
Budynek

Strefa pozarowa (np. fragment budynku)

Strefa dozorowa (np. kondygnacije)

Obszar ochronny (np. pomieszczenie)

Czujka (wydzielona przestrzen chroniona przez system)

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania og6lne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Roboty montazowe elementdw instalacji elektrycznej dotyczacej sygnalizacji pozarowej nalezy wykonywac na podstawie

dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Dodatkowo dokumentacja rob6t montazowych powinna zawieraé:

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dokumenty swiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej a takze
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robdét objetych zamowieniem:
Grupy robdt, klasy robdét lub kategorie rob6t
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla catego zastgpczego systemu w

elementach instalacji SAP.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji SAP w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzgt oraz aparaturg i

urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ certyfikat Centrum Naukowo

Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodows Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w  obiekcie budowlanym, =z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
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projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
przez Rzeczoznawcg PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji SAP w danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym swiadectwa jakosci, $wiadectwa homologacji,
swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentdw musi posiadac:

e Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci dla kabli okreslaja elementy
instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej,

Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

Wyposazenie szaf - elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pozarowej,

Urzadzenia transmisyjne, wzmacniacze, gtosniki, kontrolery,

Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

Systemy stuzace do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii
kablowych alarmowych i potagczen

Projektowana instalacja ma by¢ wykonana przy uzyciu urzadzen — adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej.

2.2.1.Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pozarowego - rodzaje i uklady

Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowg

Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewngtrznymi, gtdéwnie temperatura, wykonana z tworzyw
bezhalogenowych.

Wypelnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji pozarowej lub alarmowe;j
glownie stosuje si¢ tworzywa sztuczne

- tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwa aluminium), uniepalniona

halogenows mieszanke gumows itp.

Oslona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikéw chemicznych i wilgoci przy wzroscie
temperatury. Ostony wykonuje si¢ z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodéw - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewoddw ognioodpornych dodano do
oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajace czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub klas¢ odpornosci
ogniowej np. PH 60.

2.2.2. Osprzet kablowy

e Czujki pozarowe - sa elementami bezposredniego, automatycznego wykrywania pozaru. Ich
podziat zostat dokonany w oparciu o zjawiska zwigzane z kolejno po sobie nastepujacymi
fazami pozaru:

0 Optyczne czujki dymu - dokonujg pomiaru rozproszonego przez dym swiatlta w zakresie podczerwieni -
dziatajg punktowo.

0 Liniowe czujki dymu - tworzy je zesp6t nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, oddalonych od siebie -
pojawienie si¢ dymu wyzwala alarm.

0 Czujki temperaturowe (ciepla) - zadziatanie powoduje zmiana temperatury otoczenia. Wystepuja w trzech
rodzajach:
= czujki nadmiarowe witaczaja alarm po przekroczeniu okreslonej temperatury,
= czujki réznicowe reaguja na przyrosty temperatury w okreslonym czasie,
= czujki nadmiarowo-réznicowe zas sa czujkami dualnymi, taczacymi oba wymienione typy.

0 Czujki plomienia - dziataja na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego przez ptomien w pasmie
od 100 nm do 1000 nm.

e Gniazda montazowe czujki pozarowej - pozwala na szybkie podtaczenie instalacji poprzez tatwe naprowadzanie i
taczenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajagcy wyjecie czujki bez
zastosowania specjalnego klucza.

e Reczne ostrzegacze pozarowe - priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Wystepuja jako
wewngtrzne lub do instalowania na zewnatrz i w trudnych warunkach srodowiskowych.

o Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP (centralki)

0 Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzace w sktad centralki:

Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujaco-informacyjny, informacyjny,

Zasilacz wraz z przetwornica napigcia linii czujek,

Moduty: procesora, petli dodatkowych, wejsé-wyjsé, bezpiecznikéw, wielofunkeyjny,

Ptyta gtéwna jedno- i dwupetlowa,

Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizaciji,

Przetwornik portu drukarki,

O o0oO0OO0OO0OO0
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o Drukarka centrali.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST,

e sg whasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,

e dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac si¢ przy temperaturze wyzszej
niz -15°C, natomiast bebny z nawinigtym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji sygnalizacji pozaru

Wszystkie materialy pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczego6lnie nalezy chronié¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowg oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatdw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkdw zwinietych w ,,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zaréwno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét, powinien réwniez posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania -
certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i
Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru powinna sktada¢ si¢ z projektu budowlanego, opracowanego w
celu uzyskania pozwolenia na budowg oraz projektu budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela
PSP lub osobe uprawniong w zakresie tych prac.

5.2. Ukladanie kabli

Szczegbtowy opis warunkéw i sposobéw uktadania kabli podano w Specyfikacji technicznej ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow, montazu opraw, osprzetu,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

5.3. Montaz urzadzen
Montaz gniazd czujek
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Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowa¢ podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje wsporcza, zamontowaé
gniazdo do gotowego podtoza, przygotowac i podiaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowaé czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowosé
typu montowanej czujki (gniazda sg z reguty uniwersalne dla kilku typow czujek).

Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskéw przerywajacych

Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.

Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej: ,,Montaz
rozdzielnic elektrycznych”

Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodregbnionym miejscu lub pojemniku, przygotowac i podtaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja
montazu producenta i potaczy¢ z centrala zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczen, przygotowaé i podigczyé
przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej przytoczono podstawowe
zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. ,,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé w czasie odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami,

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych (moze by¢ przedstawiony

protoko6t pomiaru),

e sprawdzenie sprawnosci czujek oraz rgcznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu
100% elementow wykrywczych); w przypadku systemow analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie poziomoéw
czutosci poszczegolnych czujek,

e sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczeg6lnych czujek lub ich grup (dotyczy systeméw adresowalnych i
analogowych).

Wykaz dokumentdw, ktére wykonawca jest zobowiazany dostarczyé zamawiajacemu:

e aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

e protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw rezystancji izolacji zyt
linii dozorowych oraz uziemienia,

e protokoty odbiordw czgsciowych,

e dziennik budowy,

e wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,

wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji,

dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,

godziny i przyczyny ich wywotania (protokét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy
centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamig¢ zdarzen lub drukarkg).

o Nalezy dopilnowa¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére beda obstugiwaé centralke.
e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic¢ stata konserwacj¢ urzadzen i instalacji sygnalizacji pozaru.

Podlaczenie lokalnego sytemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu do PSP
e umowa z firmg monitorujaca lokalny system sygnalizacji pozaru,
e protokét odbioru urzadzen monitorujacych, z potwierdzeniem sprawnosci technicznej podtaczenia monitorujacego
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lokalny system sygnalizacji do PSP,

e przyjety czas op6znienia w monitorowaniu sygnatu alarmowego do PSP (zaleca si¢ aby byt on nie dtuzszy niz 3
min.),

o instrukcja obstugi - wskaz6wki jak nalezy postgpowac w przypadku alarmu,

e ksigzka pracy urzadzenia monitorujacego, do ktoérej nalezy wpisywaé przeprowadzone Kontrole urzadzen
monitorujacych, dokonywane naprawy i uzupetnienia urzadzen,

e  zapewnienie przez firme¢ monitorujaca przeszkolenia pracownikow obstugujacych urzadzenie.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawceg montazu.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcja ,,Wypetnianie

Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” 1-NJDB-00-50".

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za

obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i cbmiaru robét
Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegllowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki - miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

o dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

o dlakabli i rob6t towarzyszacych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu,

o dla osprzetu linii: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robét

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

e kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

e montaz koryt, drabinek, wspornikdw,

e elementy central CSP.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czgsciowe robét zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktére ulegaja

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidtowosci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

e wydzielonych instalacji np. instalacja podtaczenia do BMS,

e wydzielonych elementdw funkcjonalnych np. prawidtowos¢ wydrukdw sygnatéw alarmowych i zadziatania systemu
w warunkach symulowanych.

8.2.3. Odbidr koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
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rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru.
Whyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.2. SzczegOlowe zasady rozliczenia rob6t i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacj moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na

podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne

uwzgledniajg rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania

robGt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢ uwzglednione

w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy

rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST robo6t w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 7: Czujki dymu - Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 7: Czujki dymu - Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem $wiatlta
rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2005
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Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Czujki ptomienia - Czujki punktowe.

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cz¢s¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.

PN-EN 54-12:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 12: Czujki dymu - Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wiazki
Swiatla przechodzacego.

PN-EN 54-13:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotdw systemu.

PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-14:2002(11)

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.
PN-EN 54-17:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 17: 1zolatory zward.

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu zasysajace.

PN-EN 54-21:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych.

PN-EN 12094-1:2006

Stale urzadzenia gasnicze - Podzespoly urzadzen gasniczych gazowych - Czes¢ 1: Wymagania i metody badan
elektrycznych central automatycznego sterowania.

PN-EN 12094-2:2007

Stale urzadzenia gasnicze - Podzespoly urzadzen gasniczych gazowych - Czes¢ 2: Wymagania i metody badan
nieelektrycznych automatycznych urzadzen sterujgcych i opézniajacych.

PN-EN 12094-3:2006

Stale urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych - Czg¢s¢ 3: Wymagania i metody badan recznych
urzadzen inicjujacych i wstrzymujacych.

DIN 4102-12/11.1998

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen
und Pruefungen.

PN-ISO 8421-3:1996

Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie - Terminologia.

PN-ISO 8421-5:1997

Ochrona przeciwpozarowa - Terminologia - Ochrona przed zadymieniem.

PN-EN 50130-4 :2002

Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace
odpornosci urzadzen systemdw alarmowych, pozarowych, wiamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-5 :2002

Systemy alarmowe - Cze$¢ 5: Proby Srodowiskowe.

PN-EN 50200:2006

Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych (oryginat).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czgs¢ V) Woydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,,W sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz.
1002) [1].

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
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I1. INSTALOWANIE DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZY CH DSO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

12. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
instalowaniem DZzwigkowych Systemoéw Ostrzegawczych, oznaczanych w dalszej czgsci DSO.

Elementy instalacji DSO sa wykorzystywane w praktyce do nagtasniania obiektu lub jego czesci, w czasie kiedy nie ma
pozaru. Wszelkie takie zastosowania DSO musza by¢ okreslone przez uzytkownika, przed projektowaniem instalacji,
poniewaz od przyjetego modelu nagtosnienia obiektu zalezy sposob konfigurowania instalacji DSO. Wobec
wielofunkcyjnego zastosowania instalacji DSO mozna réwniez wykorzysta¢ niniejsza specyfikacje techniczna do
opracowania na jej podstawie specyfikacji szczeg6towej dla instalacji nagtosnienia budynku.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z zytami metalowymi jest:
specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - kod CPV
45310000-3. Roboty w zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
18

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t w zakresie:

¢ instalowania dzwickowych systemow ostrzegawczych DSO w budynkach, w ktorych stosowanie tego systemu jest
obligatoryjne (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

e transportu i sktadowania materiatléw, trasowania linii kablowych, rob6t montazowych wszelkich urzadzen
sktadajacych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogolnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

o  kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, proby zadziatania i badania pomontazowe,
ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig alarmowsa powiadamiania PSP lub z systemem zarzadzania
budynkiem (z ang. BMS - Building Management Systems)

e whudowaniem wszystkich materiatdw w spos6b i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wyznaczonych w
dokumentacji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz
wszelkich elementdw sterowania recznego, powodujacych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby.

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowanych
elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego
uzytkownika.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, a takze z podanymi ponizej:

1.5.1. Dzwigkowych Systeméw Ostrzegawczych DSO

Alarm strefowy - ogtaszany w wydzielonej strefie pozarowej lub takze w strefach sasiednich, w momencie zaistnienia
pozaru.

Alarm og6lny - podczas pozaru ogtaszany w catym wnetrzu budynku.

Konfiguracje DSO - stosuje si¢ w zaleznosci od rodzaju obiektu, sposobu podziatu i ilosci stref pozarowych i
nagtasniania:

e  Scentralizowany z promienistymi liniami gtosnikowymi,

e  Zdecentralizowany petlowy - pojedyncze centrum alarmowe i rozglaszania,

e  Zdecentralizowany petlowy - pojedyncze centrum alarmowe i kilka centrdw rozgtaszania,

e Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatordw akustycznych i optycznych.

DSO - komunikaty - przekazywane w formie ztozonej ciagi nastgpujacych po sobie dzwieckéw i przerw w celu
powiadomienia, przebywajacych w obiekcie 0s6b o pozarze, takze nadanie innych wiadomosci lub dzwickéw, w
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zaleznosci od potrzeb.
Wystepuja nastepujace rodzaje komunikatéw: kodowane lub niekodowane ewakuacyjne i alarmowe, a takze odwotujace i
testujace.
Struktura komunikatdw powinna zawiera¢ element tonowego sygnatu ostrzegawczego, przerwy oraz wiasciwego
komunikatu stownego, podawanego przy uzyciu mikrofonu pozarowego lub przy wykorzystaniu transmisji ,,gotowych
komunikatéw stownych” wg normy PN EN 60849 i BS 5839.
Glosnik pozarowy - przetwornik elektroakustyczny przekazujacy komunikaty DSO:

Typ A - do stosowania wewnatrz budynku

Typ B - do stosowania na zewnatrz budynku dla warunkéw standardowych

Typ C - do stosowania wewnatrz budynku w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci

Typ H - wysoka wiernos¢ odtwarzanego dzwigku w pasmie 50-12 000 Hz

Typ E (ewakuacyjny) - wystarczajaca wiernos¢ odtwarzanego dzwicku w pasmie 250-4 000 Hz

Typ N - naturalna jakos¢ odtwarzanego dzwigku w pasmie 100-10 000 Hz
Linia glosnikowa - stuzy do przytaczania gtosnikéw do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny, moze by¢
pojedyncza lub podwdjna. Odpornosé ogniowa linii nie moze by¢ mniejsza niz pozostatych elementdw systemu tzn. 90
minut.
Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) - stuzy do nadawania przez dowodzacego akcja gasnicza
komunikatéw do selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku.
Mikrofon strazaka - posiada najwyzszy priorytet w systemie DSO i stuzy do nadawania komunikatow przez
dowodzacego akcja gasnicza lub osobg uprawniona.
Strefa glosnikowa - czes¢ obszaru pokrycia (spetniajacego wymogi normy PN-EN 60849) do ktdrego komunikat moze
zosta¢ przekazany oddzielnie.

1.5.3. Elementy wsp0élne dla systeméw DSO i SAP

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie z niemiecka norma DIN 4102 czg¢é¢
12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej si¢ pod wptywem ognia w okreslonym minimalnym czasie
nie nastapi przerwa przeptywu pradu zasilajacego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie nastapi zwarcie.

System kablowy stanowia kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposob ich prowadzenia oraz
elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy
kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet

montazowy - wsporniki poziome i pionowe, taczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedhuzki, elementy
dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii
kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw - wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciagtos¢ przekazywania
sygnatéw przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wickszym od 2,5 mm? (instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza si¢ symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli i innych elementdw instalacji,
majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastepujace
grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogélne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Roboty montazowe elementow instalacji elektrycznej dotyczacej dzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy

wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzania podano w ST ,,Wymagania

ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.

Dodatkowo dokumentacja rob6t montazowych powinna zawierac:

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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o dokumenty swiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej a takze
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robdét objetych zamowieniem:

Grupy robdt, klasy robdét lub kategorie rob6t

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten alarmowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla catego zastgpczego systemu w

elementach instalacji DSO. Wyjatek stanowia uzyte kable wraz z elementami stuzacymi do ochrony mechanicznej,

mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i potaczen DSO. Te elementy

mozna traktowac jako integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach

instalacji alarmowe;j.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji DSO w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i

urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ certyfikat Centrum Naukowo

Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepis6éw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektows, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobOw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
przez Rzeczoznawcg PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji DSO w danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym §wiadectwa jakosci, $wiadectwa homologacii,
swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentdw musi posiadac:

e Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci dla kabli okreslaja elementy
instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej oraz DSO,

Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

Wyposazenie szaf - elementy konfiguracji centralki DSO,

Urzadzenia transmisyjne, wzmacniacze, gtosniki, kontrolery,

Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

Systemy stuzace do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii
kablowych alarmowych i potaczen DSO.
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2.2.1.Kable i przewody instalacji DSO - rodzaje i uklady

Izolacja zyt - jako izolacje stosuje si¢ tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowa a dla kabli tzw. ,,przezywajacych”
(podtrzymujacych funkcje kabla ) stosowanych do instalacji DSO -dodatkowo tasma mikowa.

Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewngtrznymi, gtdéwnie temperatura, wykonana z tworzyw
bezhalogenowych.

Wypelnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach DSO gtownie stosuje si¢ tworzywa
sztuczne

- tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwa aluminium), uniepalniong

halogenows mieszanke gumows itp.

Oslona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikéw chemicznych i wilgoci przy wzroscie
temperatury. Ostony wykonuje si¢ z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewoddéw - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewoddéw ognioodpornych dodano do
oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajace czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub klas¢ odpornosci
ogniowej np. PH 60.

2.2.2. Osprzet kablowy

e  Glosniki - sg elementami bezposredniego systemu powiadamiania

e Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii DSO (centralki)
Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzace w skiad centralki:
0 Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujaco-informacyjny, informacyjny,

0 Zasilacz wraz z przetwornica napiecia linii czujek,
0 Moduty: procesora, petli dodatkowych, wejsé-wyjsé, bezpiecznikdw, wielofunkcyjny,
0 Plyta gtéwna jedno- i dwupetlowa,
0 Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizacji,
O  Przetwornik portu drukarki,
0 Drukarka centrali.
23. Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych instalacji DSO

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST,

e sg whasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,

e dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac si¢ przy temperaturze wyzszej
niz -15°C, natomiast bebny z nawinigtym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji DSO

Wszystkie materialy pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.3. Ogolne wymagania dotyczace
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
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4.4. Transport materialow

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé ostroznosé¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatdw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkdw zwinietych w ,,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zaréwno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych rob6t, powinien réwniez posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania -
certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikdw Pozarnictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i
Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji DSO powinna sktadac¢ si¢ z projektu budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia
na budowe oraz projektu budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobe uprawniong
w zakresie tych prac.

5.2. Ukladanie kabli

Szczegdtowy opis warunkéw i sposobéw uktadania kabli podano w Specyfikacji technicznej ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow, montazu opraw, osprzetu,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz glesnikow

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowaé¢ podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje wsporcza, zamontowac
glosnik do gotowego podtoza, przygotowac i podtaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej: ,,Montaz
rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowac i podiaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja
montazu producenta i potaczy¢ z centrala zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczen, przygotowac i podiaczyc
przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.4. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji DSO ponizej przytoczono podstawowe zatozenia
wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé w czasie odbioru:

e sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami,

e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii gtosnikowych,

Wykaz dokumentdw, ktdre wykonawca jest zobowiazany dostarczyé inwestorowi:

e aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt linii gtosnikowych oraz uziemienia,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy,

wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:
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plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen DSO,

wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji,

dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,

godziny i przyczyny ich wywotania (protokét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy
centralka DSO jest wyposazona w pamigé zdarzen lub drukarke).

o Nalezy dopilnowa¢ przeszkolenia przez wykonawcg instalacji osob, ktore bgda obstugiwaé centralke.
e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacj¢ urzadzen i instalacji DSO.

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koacowych

polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawceg montazu.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcja ,,Wypetnianie

Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” 1-NJDB-00-50".

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za

obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.3. Ogolne zasady przedmiaru i cbmiaru robét
Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.4. Szczegllowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki - miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

¢ dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

o dlakabli i rob6t towarzyszacych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu,

o dla osprzetu linii: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.2. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robét

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

o kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

e montaz koryt, drabinek, wspornikdw,

e elementy central CDSO.

8.2.2.0dbi6r czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czg$ciowe robdt zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktére ulegaja

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidtowosci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé z obowiazujacymi przepisami i projektem:

e wydzielonych instalacji np. instalacja podtaczenia do BMS,

e wydzielonych elementdw funkcjonalnych np. prawidtowos¢ wydrukdw sygnatéw alarmowych i zadziatania systemu
w warunkach symulowanych.
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8.2.3.0dbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji DSO.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Og6lne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.2. Szczegltowe zasady rozliczenia robét i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu rob6t i ich koacowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

Wariant |

Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

Wariant 11

Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

likwidacje stanowiska roboczego.

Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m:

Wariant |

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Wariant 11

Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢s¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-13:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotdw systemu.
PKN-CEN/TS 54-14:2006
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Systemy sygnalizacji pozarowej - Czegs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-14:2002(11)

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.
PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-21:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych.
PN-ISO 8421-3:1996

Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie - Terminologia.

PN-EN 50130-4 :2002

Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace
odpornosci urzadzen systemdw alarmowych, pozarowych, wiamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-5 :2002

Systemy alarmowe - Cze$¢ 5: Proby Srodowiskowe.

PN-EN 50200:2006

Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych (oryginat).

PN-EN 60849:2001

Dzwickowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 61672-1:2005

Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwigku - Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007

Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czg$¢ 1: Wymagania.

PN-EN 61672-2:2005

Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwigku - Czg$¢ 2: Badania typu.

PN-EN 61672-3:2007

Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwigku - Czes¢ 3: Badania okresowe.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czgs¢ V) Woydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwigkowych Systeméw Ostrzegawczych. (mgr inz. J. Ciszewski).

WBO/11/23/a  CNBOP. Wymagania, metody badania gtosnikow stosowanych w dzwigkowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozaroweyj.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

37
STWIOR STE(S) 01.01 — Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz



zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz.
1002) [1].

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
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