
Załącznik nr 3.1.II do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2022          Pakiet: 2/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Jeleniów 16-07-2-03-25    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,00

Jeleniów 16-07-2-03-31    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,50

Jeleniów 16-07-2-03-40    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,00

Jeleniów 16-07-2-03-42    -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,80

Jeleniów 16-07-2-03-44    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 7,50

PIEL Jeleniów 16-07-2-03-41    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

OCHRL

O-BUDKIS Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

O-ZGRYZC
Jeleniów 16-07-2-03-41    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Jeleniów 16-07-2-03-41    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

OCHRP
P-INFO

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

POZ

IVA
Jeleniów 16-07-2-03-31    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 285,00

Jeleniów 16-07-2-03-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 285,00

IVD

Jeleniów 16-07-2-03-29    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 348,00

Jeleniów 16-07-2-03-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 348,00

Jeleniów 16-07-2-03-43    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 354,00

Jeleniów 16-07-2-03-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 354,00

POZ-P Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,40

PR
Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

PTP
Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

PTW
Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

TPP

Jeleniów 16-07-2-03-29    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 476,00

Jeleniów 16-07-2-03-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 476,00

Jeleniów 16-07-2-03-32    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 288,00

Jeleniów 16-07-2-03-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 288,00

Jeleniów 16-07-2-03-32    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 412,00

Jeleniów 16-07-2-03-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 412,00

Jeleniów 16-07-2-03-39    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 412,00

Jeleniów 16-07-2-03-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 412,00

Jeleniów 16-07-2-03-40    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Jeleniów 16-07-2-03-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Jeleniów 16-07-2-03-56    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Jeleniów 16-07-2-03-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Jeleniów 16-07-2-03-59    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 579,00

Jeleniów 16-07-2-03-59    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 579,00

Jeleniów 16-07-2-03-59    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Jeleniów 16-07-2-03-59    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00
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POZ

TPP
Jeleniów 16-07-2-03-59    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Jeleniów 16-07-2-03-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

TWP
Jeleniów 16-07-2-03-59    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Jeleniów 16-07-2-03-59    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

ZS Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jeleniów 16-07-2-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 34,00
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