
Załącznik nr 3.1.III do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022          Pakiet: 3/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Paprocice 16-07-2-04-134   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Huta 16-07-2-05-145   -a   -01 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 6,50

Huta 16-07-2-05-145   -a   -99 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,50

CW Paprocice 16-07-2-04-130   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,68

ŁR
D-UPRŁ

Paprocice 16-07-2-04-114   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 0,29

Huta 16-07-2-05-158   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 1,13

OCHRL

O-BUDKIN
Paprocice 16-07-2-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

O-BUDKIS
Paprocice 16-07-2-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 57,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 30,00

O-GRODZS
Huta 16-07-2-05-128   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Huta 16-07-2-05-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

O-SPALGAŁ

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

OCHRP
P-INFO

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Huta 16-07-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

POZ
IVA

Paprocice 16-07-2-04-116   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 710,00

Paprocice 16-07-2-04-116   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1089,00

Paprocice 16-07-2-04-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 710,00

Paprocice 16-07-2-04-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1089,00

Paprocice 16-07-2-04-140   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 309,00

Paprocice 16-07-2-04-140   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Paprocice 16-07-2-04-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 309,00

Paprocice 16-07-2-04-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Huta 16-07-2-05-126   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Huta 16-07-2-05-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Huta 16-07-2-05-128   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 694,00

Huta 16-07-2-05-128   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 694,00

Huta 16-07-2-05-157   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 326,00

Huta 16-07-2-05-157   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Huta 16-07-2-05-157   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 326,00

Huta 16-07-2-05-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Huta 16-07-2-05-158   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Huta 16-07-2-05-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

IVD Paprocice 16-07-2-04-106   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2190,00
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POZ

IVD

Paprocice 16-07-2-04-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2190,00

Paprocice 16-07-2-04-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2520,00

Paprocice 16-07-2-04-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2520,00

Paprocice 16-07-2-04-134   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Paprocice 16-07-2-04-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Huta 16-07-2-05-128   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 189,00

Huta 16-07-2-05-128   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 189,00

Huta 16-07-2-05-157   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 300,00

Huta 16-07-2-05-157   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Huta 16-07-2-05-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

Huta 16-07-2-05-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

POZ-P
Paprocice 16-07-2-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,40

Huta 16-07-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,40

PR

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

PTP

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

PTW
Paprocice 16-07-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Paprocice 16-07-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

TPP

Huta 16-07-2-05-118   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 306,00

Huta 16-07-2-05-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 306,00

Huta 16-07-2-05-127   -c   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 434,00

Huta 16-07-2-05-127   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 434,00

Huta 16-07-2-05-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Huta 16-07-2-05-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Huta 16-07-2-05-156   -c   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 308,00

Huta 16-07-2-05-156   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 308,00

Huta 16-07-2-05-156   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Huta 16-07-2-05-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Huta 16-07-2-05-157   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Huta 16-07-2-05-157   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Huta 16-07-2-05-157   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Huta 16-07-2-05-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

ZS
Paprocice 16-07-2-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 30,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 30,00

UBOCP CHOINKIL
Paprocice 16-07-2-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 19,00

Huta 16-07-2-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00
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UBOCP
CHOINKIL Huta 16-07-2-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 23,00
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