
Załącznik nr 3.1.IV do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2022          Pakiet: 4/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Planta 16-07-2-06-256   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Planta 16-07-2-06-286   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,00

Baćkowice 16-07-2-07-240   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,70

Baćkowice 16-07-2-07-257   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,00

Baćkowice 16-07-2-07-257   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,50

Baćkowice 16-07-2-07-258   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,25

CW Planta 16-07-2-06-254   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,00

OCHRL

O-BUDKIS
Planta 16-07-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 40,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

O-GRODZR

Planta 16-07-2-06-235   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,40

Planta 16-07-2-06-235   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,40

Baćkowice 16-07-2-07-214   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,91

Baćkowice 16-07-2-07-214   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,91

O-GRODZS

Planta 16-07-2-06-254   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Planta 16-07-2-06-254   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Planta 16-07-2-06-276   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Planta 16-07-2-06-276   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

O-PROGNG
Baćkowice 16-07-2-07-210   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 17,00

Baćkowice 16-07-2-07-211   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 6,00

O-PROGNŚ
Planta 16-07-2-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

O-SPALGAŁ

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,40

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 30,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 30,00

O-ZGRYZM

Baćkowice 16-07-2-07-207   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,70

Baćkowice 16-07-2-07-207   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

Baćkowice 16-07-2-07-216   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 7,00

OCHRP
P-INFO

Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

POZ

IVA

Baćkowice 16-07-2-07-245   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 530,00

Baćkowice 16-07-2-07-245   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Baćkowice 16-07-2-07-245   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 530,00

Baćkowice 16-07-2-07-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

IVD

Planta 16-07-2-06-236   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 326,00

Planta 16-07-2-06-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 326,00

Planta 16-07-2-06-237   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Planta 16-07-2-06-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00
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POZ

IVD

Planta 16-07-2-06-253   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 644,00

Planta 16-07-2-06-253   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Planta 16-07-2-06-253   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 644,00

Planta 16-07-2-06-253   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Baćkowice 16-07-2-07-240   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1269,00

Baćkowice 16-07-2-07-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1269,00

Baćkowice 16-07-2-07-240   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Baćkowice 16-07-2-07-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Baćkowice 16-07-2-07-241   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 310,00

Baćkowice 16-07-2-07-241   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Baćkowice 16-07-2-07-241   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 310,00

Baćkowice 16-07-2-07-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Baćkowice 16-07-2-07-261   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 247,00

Baćkowice 16-07-2-07-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 247,00

POZ-P
Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,40

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,40

PR

Planta 16-07-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Planta 16-07-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

PTP

Planta 16-07-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 235,00

Planta 16-07-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 235,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

PTW

Planta 16-07-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Planta 16-07-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

TPP

Planta 16-07-2-06-235   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 412,00

Planta 16-07-2-06-235   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Planta 16-07-2-06-235   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 412,00

Planta 16-07-2-06-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Planta 16-07-2-06-236   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Planta 16-07-2-06-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Planta 16-07-2-06-236   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Planta 16-07-2-06-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Planta 16-07-2-06-252   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 439,00

Planta 16-07-2-06-252   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Planta 16-07-2-06-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 439,00

Planta 16-07-2-06-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Planta 16-07-2-06-252   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00
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TPP

Planta 16-07-2-06-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

Planta 16-07-2-06-252   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Planta 16-07-2-06-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Planta 16-07-2-06-275   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 303,00

Planta 16-07-2-06-275   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 303,00

Planta 16-07-2-06-275   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Planta 16-07-2-06-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Planta 16-07-2-06-282   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 327,00

Planta 16-07-2-06-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 327,00

Baćkowice 16-07-2-07-232   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 408,00

Baćkowice 16-07-2-07-232   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Baćkowice 16-07-2-07-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 408,00

Baćkowice 16-07-2-07-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Baćkowice 16-07-2-07-232   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Baćkowice 16-07-2-07-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Baćkowice 16-07-2-07-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Baćkowice 16-07-2-07-244   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 333,00

Baćkowice 16-07-2-07-244   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Baćkowice 16-07-2-07-244   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

Baćkowice 16-07-2-07-244   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Baćkowice 16-07-2-07-247   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1132,00

Baćkowice 16-07-2-07-247   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Baćkowice 16-07-2-07-247   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1132,00

Baćkowice 16-07-2-07-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Baćkowice 16-07-2-07-249   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Baćkowice 16-07-2-07-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Baćkowice 16-07-2-07-251   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1026,00

Baćkowice 16-07-2-07-251   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Baćkowice 16-07-2-07-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1026,00

Baćkowice 16-07-2-07-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Baćkowice 16-07-2-07-261   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 184,00

Baćkowice 16-07-2-07-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 184,00

ZS
Planta 16-07-2-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 30,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 40,00

UBOCP CHOINKIL
Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 11,00
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UBOCP
CHOINKIL

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Baćkowice 16-07-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

UTRZ
UT-TURYST

Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Planta 16-07-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Baćkowice 16-07-2-07-210   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Baćkowice 16-07-2-07-210   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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