
Załącznik nr 3.1.VI do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6/2022          Pakiet: 6/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD
PIEL

Widełki 16-07-1-09-102   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Widełki 16-07-1-09-102   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75

Widełki 16-07-1-09-137   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

ŁR
D-UPRŁ

Widełki 16-07-1-09-138   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 1,47

Widełki 16-07-1-09-138   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 0,45

Widełki 16-07-1-09-155   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 0,21

Widełki 16-07-1-09-155   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 0,69

OCHRL

O-BUDKIN Widełki 16-07-1-09-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

O-BUDKIS Widełki 16-07-1-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 40,00

O-GRODZS
Widełki 16-07-1-09-137   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Widełki 16-07-1-09-137   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

O-SMIECI
Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

O-SPALGAŁ

Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 50,00

O-ZGRYZM
Widełki 16-07-1-09-102   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,60

Widełki 16-07-1-09-137   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,30

OCHRP
P-INFO

Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

POZ

IVD

Widełki 16-07-1-09-131   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 158,00

Widełki 16-07-1-09-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Widełki 16-07-1-09-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 158,00

Widełki 16-07-1-09-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Widełki 16-07-1-09-153   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 244,00

Widełki 16-07-1-09-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 244,00

POZ-P Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,40

PR
Widełki 16-07-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

PTP
Widełki 16-07-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

PTW
Widełki 16-07-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

TPN

Widełki 16-07-1-09-103   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Widełki 16-07-1-09-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Widełki 16-07-1-09-111   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Widełki 16-07-1-09-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Widełki 16-07-1-09-94    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Widełki 16-07-1-09-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00
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POZ

TPP

Widełki 16-07-1-09-103   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Widełki 16-07-1-09-103   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Widełki 16-07-1-09-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Widełki 16-07-1-09-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Widełki 16-07-1-09-112   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Widełki 16-07-1-09-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Widełki 16-07-1-09-115   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 909,00

Widełki 16-07-1-09-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 909,00

Widełki 16-07-1-09-117   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 488,00

Widełki 16-07-1-09-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 488,00

Widełki 16-07-1-09-118   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 712,00

Widełki 16-07-1-09-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 712,00

Widełki 16-07-1-09-141   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Widełki 16-07-1-09-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Widełki 16-07-1-09-142   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Widełki 16-07-1-09-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Widełki 16-07-1-09-145   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Widełki 16-07-1-09-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Widełki 16-07-1-09-150   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Widełki 16-07-1-09-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Widełki 16-07-1-09-77    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Widełki 16-07-1-09-77    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Widełki 16-07-1-09-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Widełki 16-07-1-09-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Widełki 16-07-1-09-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Widełki 16-07-1-09-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Widełki 16-07-1-09-77    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Widełki 16-07-1-09-77    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Widełki 16-07-1-09-77    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Widełki 16-07-1-09-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Widełki 16-07-1-09-77    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Widełki 16-07-1-09-77    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Widełki 16-07-1-09-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Widełki 16-07-1-09-77    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Widełki 16-07-1-09-95    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 262,00

Widełki 16-07-1-09-95    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 262,00

TWP
Widełki 16-07-1-09-111   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Widełki 16-07-1-09-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

UPRZPOZ

Widełki 16-07-1-09-103   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Widełki 16-07-1-09-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Widełki 16-07-1-09-104   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00
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POZ

UPRZPOZ

Widełki 16-07-1-09-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Widełki 16-07-1-09-105   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Widełki 16-07-1-09-105   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Widełki 16-07-1-09-114   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Widełki 16-07-1-09-114   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Widełki 16-07-1-09-75    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Widełki 16-07-1-09-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Widełki 16-07-1-09-76    -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Widełki 16-07-1-09-76    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Widełki 16-07-1-09-93    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Widełki 16-07-1-09-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Widełki 16-07-1-09-94    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Widełki 16-07-1-09-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Widełki 16-07-1-09-95    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Widełki 16-07-1-09-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

ZS Widełki 16-07-1-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Widełki 16-07-1-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 23,00
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