
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5
przy ul. Krakówka 4 w Płocku”.

I. Branża budowlana

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostosowanie  budynku  zaplecza  sali  gimnastycznej  do
aktualnych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie z
uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów  sanitarnych,  bhp  i  ppoż.  oraz  standardów
wykonania tego rodzaju placówek. W ramach przebudowy wykonane zostaną dwie szatnie z
natryskami, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie nauczycieli z
łazienką oraz magazyn sprzętu sportowego. W korytarzu zaplecza sali   przed wejściem do
części  dydaktycznej  szkoły  wykonana  zostanie  pochylnia   umożliwiająca  wjazd  osób
niepełnosprawnych na wózkach.
UWAGA: Dokumentacja projektowa obejmuje remont pomieszczeń zaplecza sali
gimnastycznej z wykonaniem wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. 
Z  opracowanego  w  dokumentacji  projektowej   zakresu  została  wykonana  w
I etapie w 2023r. wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej.

Przedmiotem zadania przewidzianego do realizacji jest:

- przebudowa i remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z korytarzem

II. Wykonanie prac budowlanych w zapleczu sali gimnastycznej:

a) roboty rozbiórkowe:  
- rozbiórka istniejących ścian działowych, 
- demontaż istniejących okien (wskazanych w części rysunkowej),
- demontaż istniejących drzwi drewnianych,
- skucie istniejących posadzek
- skucie płytek ceramicznych ze ścian
- dostosowanie istniejących otworów drzwiowych do nowej stolarki
- zeskrobanie i zmycie farb z sufitów i ścian nie podlegających rozbiórce
- rozbiórka kominów ponad dachem

b) roboty budowlane
- wymurowanie projektowanych ścian działowych na izolacji poziomej z papy lub folii
  połączonych z istniejącymi ścianami za pomocą łączników stalowych ocynkowanych 
  montowanych w co drugiej warstwie,
- zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych(po zdemontowanej stolarce),
- wykonanie poszerzenia istniejących drzwi wraz z obsadzeniem nadproży,
- wykonanie tynków uzupełniających oraz tynków na projektowanych ścianach,
- montaż nowych drzwi i okien,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w płynie 2x na posadzkach i ścianach wg opisu w
  projekcie,
- oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- wykonanie posadzek z płytek gresowych,
- wykonanie gładzi gipsowych na istniejących ścianach i sufitach,
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- gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- zabudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi,
- wykonanie nowych włazów rewizyjnych na istniejącym kanale,
- przemurowanie kominów powyżej dachu z cegły klinkierowej,
- wykonanie czapek żelbetowych kominów,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej czapek kominów z pokryciem papą termozgrzewalną,
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych na korytarzu,
- montaż systemowych ścianek z płyt HPL,
- montaż wyposażenia łazienek, szatni, magazynu, w tym przewidzianego dla osób
  niepełnosprawnych wg opisu w projekcie,
- montaż pochwytu ze stali nierdzewnej nad pochylnią w korytarzu,
- montaż obudowy grzejników i ponów c o do wys. 1,9 m zgodnie z projektem (wzór obudowy i
  kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem),
Kolorystykę ścian i sufitów  należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Wymagania materiałowe:

1. Ściany – wewnątrz zaplecza sali gimnastycznej i korytarza pomalować farbą lateksową

1.1 Farba lateksowa o parametrach technicznych:

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 1

- granulacja: drobna (< 100 µm)

- stopień połysku: półmat

1.2 Lakier bezbarwny transparentny (lamperia)
 - bezzapachowy
 - odporność na szorowanie na mokro – klasa I
 - gęstość (20±0,5°C) : 1,00 – 1,045

Wymagania  materiałowe  dotyczące  pozostałych  materiałów  oraz  opis  wyposażenia
łazienek, kabin prysznicowych, szatni zostały zawarte  w projekcie wykonawczym.

III. Branża  elektryczna
Przedmiotem zamówienia jest: 
Remont  pomieszczeń  zaplecza  sali  gimnastycznej   w  Szkole  Podstawowej  nr  5
przy ul. Krakówka 4 w Płocku w zakresie ETAPU II.
W  ETAPIE  I została wykonana wentylacja sali gimnastycznej
W zakresie ETAPU I w branży elektrycznej i sanitarnej  w 2023r zrealizowano:
Montaż jednostek wentylacyjno - nawiewnych  w sali sportowej o wymiarach 22 x 11 x 5,2 m  w
ścianie na wysokości ok. 3,70 m w istniejących 4 oknach w celu zapewnienia odpowiedniej
wymiany powietrza wentylacyjnego.
Opracowana dokumentacja techniczna obejmuje zakresem modernizację całej instalacji 
elektrycznej zaplecza sportowego i wentylacji mechanicznej sali sportowej
Z całego zakresu w ETAPIE I wykonano część instalacji:
Głównie linię zasilająca wraz z nową rozdzielnicą RS oraz instalacje zasilające i sterownicze 
wentylacji mechanicznej.
Wykonane roboty elektryczne:
1.  Wykonanie nowej rozdzielnicy RS zgodnie z projektem. Do nowej  tablicy rozdzielczej 
przeniesiono  aparaty zasilające obwody sali gimnastycznej i zaplecza oraz przełączono  
istniejące okablowanie pod stare aparaty i nowe wykonane wg projektu. 
2. Wykonano wymianę WLZ od RSERW do nowej rozdzielnicy RS przewodem Cu 5 x 16 mm w
bruzdach pod tynkiem.
3. Wykonano  montaż instalacji zasilającej 4 jednostki wentylacyjno - klimatyzacyjne sali 
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sportowej oraz instalację sterowniczą dla systemu wentylacji .
4. Instalację na dachu wykonano w korycie kablowym krytym oraz w rurkach ochronnych dla 
instalacji zewnętrznych .
5. Instalacja uziemiająca, wyrównawcza do MSW na dachu przewodem 25 mm, połączenie 
wyrównawcze koryt i urządzeń na dachu przewodem 6 mm.
6. Wykonano niezbędną przebudowę i naprawę instalacji odgromowej związanych z pracami 
montażowymi urządzeń wentylacyjnych.
7. Wykonano zabezpieczenia p.poż. dla przepustów kablowych.

Pozostały zakres przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych do wykonania 
w obecnym ETAPIE II.
W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje: 

a)Instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiorników, 
 Suszarki  do rąk 
 Podgrzewacze przepływowe wody 
 Jednostki wentylacyjne 
 Wentylatory na nasadach kominowych 
 Pozostałe odbiorniki branży sanitarnej 
 Urządzenia instalacji niskoprądowych

b) Instalacja oświetlenia wewnętrznego (oświetlenie podstawowe i oświetlenie  
    awaryjne), 
 Zgodnie z opisem w PW Instalacja oświetlenia wewnętrznego: 
 Instalacja oświetlenia wewnętrznego podstawowego
 Instalacja oświetlenia awaryjnego
- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – testy  
 Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

c) Instalacja ochrony od porażeń, 
d) Instalacja połączeń wyrównawczych, 
e) Zasilanie urządzeń mechanicznych i sanitarnych, 
f) Instalacja systemu przyzywowego,
WC Damskie pom nr 3
WC Męskie pom nr 4 

g) Instalacja okablowania strukturalnego
  Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego: 
- System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę 
   fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów 
transmisyjnych  dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu 
spełnienia najwyższych  wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 
-  Okablowanie miedziane U/UTP kat.6A 555MHz B2ca-s1b, d1, a1 
-  Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy 
odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat.
  Punkty dystrybucyjne 
Nie będą konieczne do zainstalowania nowe punkty dystrybucyjne, do nowoprojektowanych 
punktów logicznych okablowanie należy doprowadzić zgodnie z wytycznymi Służb Inwestora z 
wolnych portów istniejącego routera zabudowanego w szafie RACK w pomieszczeniu 
serwerowni.

  8. Badania wykonanej instalacji elektrycznej:
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  - pomiar rezystancji izolacji,
  - pomiar impedancji pętli zwarcia
  - pomiar instalacji odgromowej ( dla zakresu remontowanego )
  - pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych,                                                            
  - przeprowadzić próby funkcjonalne zainstalowanych systemów i sporządzić     protokoły
  Pomiary wykonać dla nowych instalacji i tych które podlegały przebudowie .

 Towarzyszące roboty budowlane:
    - naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach,
    - naprawa posadzek, terakoty i glazury po układaniu kabli, przewodów,
    - doprowadzenie uszkodzonych tynków po bruzdach, zdemontowanej instalacji
      do stanu pierwotnego z podwójnym malowaniem pasów farbami emulsyjnymi
      lub olejnymi,

 Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót:

 Przed wykonaniem instalacji  należy przedstawić inwestorowi posiadane świadectwa  
dopuszczenia CNBOP na materiały elektryczne występujące w tych instalacjach zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o ochronie  przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. 
nr 178 poz. 1380) oraz  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ,,...w 
sprawie wykazu wyrobów służących  zapewnieniu bezpieczeństwa...” (z dnia 27.04.2010 r. Dz. 
U. nr 85 poz 553).

Standardowe wymagania zamówienia

1. Wymagane upr. kierownika robót.

   - kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
     budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji sieci i urządzeń
     elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

UWAGA:
Dopuszcza się uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym
uprawnieniom które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie  
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach  

     odrębnych tj. w ustawie  odrębnych tj. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. 
(Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu  art. 20a ust. 1

    ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
     inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 ze zmianami.
2. Składanie wniosków materiałowych w odpowiednim czasie
3. Na materiały zamienne uzyskać zgodę projektanta i zamawiającego

IV. Branża sanitarna

1. Cel i podstawa realizacji

UWAGA :

Zamawiający w 2023 r. zrealizował roboty budowlane dotyczące wentylacji mechanicznej
w sali  gimnastycznej  ,  które podlegają gwarancji  i  rękojmi.  W związku z powyższym
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zawarte  w  projekcie  rozwiązania  dotyczące  sali  sportowej  nie  są  przedmiotem
niniejszego postępowania. 
Zamawiający  informuje  ponadto,  że  w  istniejącym  pomieszczeniu  konserwatorów
umieszczony  jest  sterownik  do  sterowania  urządzeniami  wentylacyjnymi  sali
gimnastycznej, który podlega warunkom gwarancji i rękojmi i w czasie trwania remontu
powinien działać i być zabezpieczony. Należy po wykonaniu remontu przenieść go  ze
ściany  przeznaczonej  do  rozbiórki  na  nowo  budowaną  ścianę  w  pomieszczeniu
nauczycieli. Powyższe uwzględnić w składanej ofercie.
Instalację skroplin należy przełączyć z istniejącego pionu kanalizacyjnego do 
projektowanego dokonując niezbędnej przebudowy zgodnie z graficzną częścią 
dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać w zgodności ze szczegółowymi zakresami zawartymi w:

1.1 Projekcie Wykonawczym Architektoniczno – Budowlanym branży sanitarnej „Przebudowy
zaplecza   sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  nr  5   w  ramach  zadania  :  „Remont
pomieszczeń  zaplecza  sali  gimnastycznej  z  wykonaniem  wentylacji  mechanicznej  w  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku.” wykonanym przez
jednostkę projektową  PPU KST Wiesław Brykała  09-401 Płock ul. Okopowa 26/1 – projektant
Łukasz Tarnowski

1.2 Projekcie Wykonawczym Architektoniczno – Budowlanym branży budowlanej „Przebudowy
zaplecza   sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  nr  5   w  ramach  zadania  :  „Remont
pomieszczeń  zaplecza  sali  gimnastycznej  z  wykonaniem  wentylacji  mechanicznej  w  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku.”wykonanym przez
jednostkę projektową  PPU KST Wiesław Brykała  09-401 Płock ul. Okopowa 26/1 – projektant
Wiesław Brykała

1.3 STWiOR

1.4 obowiązujących normach, przepisach, wytycznych  między innymi:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  – COBRTI Zeszyt 5

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych      – COBRTI Zeszyt 6

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  – COBRTI Zeszyt 7

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych         – COBRTI Zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych –  COBRTI Zeszyt 12

1.5 Należy bezwzględnie przy ochronie zieleni  stosować zapisy Zarządzenia Nr 4268/2023
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  maja  2023  roku  w  sprawie:  zmiany  zarządzenia  nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad
ochrony zieleni  przy planowaniu i  realizacji  inwestycji  miejskich oraz powołania Zespołu do
spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym  oraz  wprowadzenia  tekstu
jednolitego

2. Stan istniejący

Budynek  szkoły  został  oddany  do  użytku  w  roku  1964,  a  w  kolejnych  latach  poddany
rozbudowie  i  przebudowie.  Wykonany  w  technologii  tradycyjnej  ze  ścianami  nośnymi
konstrukcyjnymi  murowanymi  z  cegły  ceramicznej  pełnej,  prefabrykowanymi  stropami
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żelbetowymi oraz dachem dwuspadowym krytym papą termozgrzewalną. Do budynku szkoły
dobudowana  jest  sala  gimnastyczna  z  zapleczem  szatniowym.  Jest  to  część  budynku
jednokondygnacyjna. Zlokalizowane są tam szatnie z węzłem sanitarnym, pokój nauczycieli wf,
pomieszczenie konserwatorów oraz magazyn.

Budynek jest wyposażony w:
-instalacje wodociągowe, 
-kanalizacyjne, 
-centralnego ogrzewania
-instalacje elektryczne,
-instalacje wentylacji grawitacyjnej
-instalacje wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

3. Zakres branży sanitarnej

Zakres  robót  sanitarnych między  innymi  obejmuje  przebudowę  /wymianę  /modernizację
następujących instalacji:

3.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa

Należy zdemontować wszystkie rurociągi i armaturę w pomieszczeniach objętych inwestycją.
Instalacja  wodociągowa  zasilana  jest  z  istniejącego  przewodu  wodociągowego  w  kanale
technologicznym  –  miejsce  zaznaczone  na  załącznikach  graficznych  projektu.  Zasilanie
instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  realizowane  będzie  z  pojemnościowych  elektrycznych
podgrzewaczy wody.

Przewody  należy  układać  w  zależności  od  lokalizacji  w  kanale
technologicznym/posadzce/bruzdach ściennych. Przewody zimnej wody prowadzić w peszlu a
ciepłej wody i cyrkulacji w  izolacji. Stosować uchwyty do rur z wkładką gumową  a ich rozstaw
zaplanować  w  zależności  od  średnicy  rur  i  uwzględniając  kompensację  wydłużeń.  Nie
przekraczać  maksymalnych  rozstawów  zawartych  w  tablicach  Warunków  Technicznych
Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  wodociągowych.   Przejścia  przez  przegrody  prowadzić  w
tulejach  ochronnych.  W  przypadku  przejść  przez  przegrody  oddzielenia  ppoż   przejścia
zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej  przegrody,  odpowiednio  oznakować  i  uwzględnić  w
dokumentacji powykonawczej.

3.2 Instalacja wody zimnej

Instalację zimnej wody  wykonać z rur PP-R PN 10  stabilizowanych wkładką aluminiową i
prowadzić po wskazanych w dokumentacji projektowej trasach. Po zakończeniu robót wykonać
próbę  szczelności  wodną  na  ciśnienie  minimum  10  bar  i  poddać  badaniu  wstępnemu
obserwując  instalację  w  czasie  zgodnym z  tablicą  11  a  następnie  po  pozytywnym wyniku
badania wstępnego  przystąpić do badania głównego i obserwować instalację przez 2 godziny.
Po pozytywnym wyniku badania głównego  następnie instalację wypłukać i  napełnić wodą.
Spisać protokół z wykonania prób szczelności i załączyć do dokumentacji powykonawczej.

3.3 Instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją

Instalacje ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z  rur PP  PN 16 stabilizowanych wkładką
aluminiową.  Przebieg  rurociągów,  lokalizację  przyborów  i  średnice  pokazane  zostały  w
dokumentacji  projektowej.  Przewody zaizolować otuliną  z  pianki  PU o  minimalnej  grubości
zgodnej z  zapisami Dz.U. 2022 poz. 1225 dla współczynnika przenikania ciepła (0,035 W/mK).
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W przypadku innego współczynnika przenikania należy minimalną grubość izolacji  przeliczyć.
Od istniejącego przewodu stalowego w kanale technologicznym wykonać włączenie zgodnie ze
szczegółem  zawartym  w  dokumentacji  projektowej.  Po  zakończeniu  robót  wykonać  próbę
szczelności  wodną na ciśnienie minimum 10 bar i  poddać badaniu wstępnemu obserwując
instalację  w  czasie  zgodnym  z  tablicą  11  a  następnie  po  pozytywnym  wyniku  badania
wstępnego   przystąpić  do  badania  głównego  i  obserwować  instalację  przez  2  godziny..
Dodatkowo  wykonać  próbę  na  gorąco   na  ciśnienie  robocze  instalacji.  Spisać  protokół  z
wykonania  prób  szczelności  i  załączyć  do  dokumentacji  powykonawczej.  Po  pozytywnym
wyniku badania głównego  następnie instalację zdezynfekować,  wypłukać i  napełnić  wodą.
Próbkę wody poddać badaniu bakteriologicznemu- wynik badania umieścić w dokumentacji
powykonawczej.

Zastosować  armaturę  wypływową  termostatyczną  z  temperaturą  ustawioną  dla  wszystkich
przyborów  (poza  łazienką  nauczycieli)   na  poziomie  35  oC.  Zastosować  baterie   stojące
czasowe z mieszaczami (dla umywalek i natrysków) a w łazience  nauczyciela dla umywalki
stojące jednouchwytowe  a dla natrysku ścienne.

Elektryczne, wiszące  pojemnościowe podgrzewacze wody V= 100 dm3, P=1,5kW, U=- 230V
montować na wysokości  2,0 m od poziomu wykończonej  posadzki  w koordynacji  z  branżą
elektryczną.

3.4 Instalacja ppoż

Instalację ppoż wykonać z rur stalowych ocynkowanych  ze szwem, gwintowanych lekkich  wg.
PN-74/H-74200. Zastosować izolację antyroszeniową  o gr. 6 mm. Nie przekraczać w czasie
montażu maksymalnych odstępów między podporami przewodów stalowych  uwzględnionych
w tablicy  7 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  – COBRTI
Zeszyt  7. Należy  zamontować  zawór  pierwszeństwa  DN 20  na  odgałęzieniu  od  przewodu
stalowego zgodnie  z  rysunkiem.  Przewody prowadzić  pod stropem.  Przejście  przez ścianę
REI  120  zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej  przegrody  i  odpowiednio  oznakować.   W
miejscu wskazanym na rysunku zamontować szafkę hydrantowa wnękową z hydrantem DN 25
i  wężem  półsztywnym  L=  30,0  m.  Hydranty  wewnętrzne  wraz  z  wyposażeniem  powinny
posiadać dopuszczenie CNBOP. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości  1.35 m od
wykończonej  posadzki,  natomiast  dolną  krawędź  szafki  hydrantowej   0.8  m  od  poziomu
podłogi. 

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

 W związku z tym,że w 2023 wykonano instalację skroplin i włączono ją do  istniejącego
układu pionów kanalizacyjnych należy wykonać włączenie istniejącej instalacji skroplin
do nowo projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  wskazanej  w części  graficznej  projektu
dokonując koniecznej przebudowy. Należy uwzględnić montaż syfonu wodnego.

Instalacja skroplin do chwili przełączenia do nowo projektowanego pionu ma z zadanie
odprowadzać z skropliny z urządzeń wentylacyjnych sali gimnastycznej i musi działać
mimo remontu pomieszczeń.

Należy  zdemontować  wszystkie  urządzenia  kanalizacyjne oraz  rurociągi nad  poziomem
posadzki  we  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  inwestycją.  Ścieki  sanitarne  z  nowo
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projektowanych przyborów (umywali – 5 kpl, natryski – 3 kpl – syfon brodzika + odwodnienia
liniowe,  miski  ustępowe  3  kpl)  zostaną  odprowadzone  do  wymienianej  studni  kanalizacji
sanitarnej.  W  związku  z  tym,  że  istniejący  pod  placem  zabaw  kanał  jest  ułożony  bez
zachowania minimalnych spadków należy go przebudować włącznie ze studniami w tym jedną
na istniejącym kanale. 

Piony kanalizacyjne zakończyć projektowanymi rurami wywiewnymi a w przypadku pionu Ks1
zaworem napowietrzającym Ø  110.  Podejścia  pod  urządzenia  prowadzić  w  bruzdach  a  w
uzasadnionych  przypadkach  po  wierzchu.   Piony  i  poziomy  kanalizacyjne  prowadzone  po
wierzchu  należy  zabudować  płytami  g-k  i  wykończyć  zgodnie  ze  specyfiką  pomieszczenia
poprzez płytki ścienne, malowanie w uzgodnieniu z inspektorem branży budowlanej.

Zastosować normatywne wysokości montażu umywalek z pół postumentami (w tym również z
uwzględnieniem wieku dzieci)  oraz umywalek  i  misek ustępowych dla niepełnosprawnych.
Zastosować pochwyty dla niepełnosprawnych wskazane w dokumentacji branży budowlanej,
które muszą zostać zamontowane również na wymaganej wysokości.   Wymagane montaże
luster,  elektrycznych  suszarek,  siedzisk   prysznicowych,  dozowników mydeł  itp.  w  tym ich
wysokości  montażu  nad  wykończoną  posadzką  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Dla  montażu
każdego z powyższych urządzeń dokonać koordynacji między branżami sanitarną, elektryczną
i  budowlaną.  W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  projektami  zgłosić  je  niezwłocznie
Zamawiającemu.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Oprócz  odcinka  zaplanowanego  do  wymiany  w  dokumentacji  projektowej  od  budynku  do
pierwszej studni poza obrysem budynku należy  wymienić również odcinek o śr. 200 L= 21 m
pod istniejącym placem zabaw wraz ze studnią tuż za obrysem budynku  (istniejąca studnia
betonowa o rzędnych 61,45/60,25 do demontażu -1 kpl, do zamontowania nowa studnia  fi 425
rzędna dna kinety 60,45 na wylocie ze studni) i  włączyć do istniejącej studni betonowej na
istniejącym  kolektorze.  Odcinek  do  wymiany  pokazany  na  Załączniku  nr  1  do  OPZ  –
kanalizacja sanitarna zewnętrzna. Przed robotami ziemnymi należy  najpierw zdemontować
zestaw zabawowy i warstwy nawierzchni bezpiecznej (płyty PP)wraz z podbudową a następnie
wykonać wykop i zdemontować istniejący przewód kanalizacyjny. Przegłębić wykop, wykonać
wyrównanie dna wykopu ręcznie  i  wykonać podsypkę o gr.  15 cm i     rozpocząć montaż
nowego odcinka kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem  wymaganych  spadków (dostosować
spadek  do  rzędnej  istniejącej  studni  ).  Studnię  na  kolektorze  istniejącym  pozostawić,
dodatkowo   wykonać  jej  remont  poprzez  wyprofilowanie  kinety,  uszczelnienie  wlotów  i
naprawienie  ewentualnych  ubytków w kręgach.  Po  wykonaniu  kanalizacji  sanitarnej  wykop
zasypać piaskiem i zagęścić. Zasypkę piaskiem  wykonać do rzędnych 0,30 m ppt. Uzyskać
protokół z badań zagęszczenia gruntu po wykopach kanalizacji  sanitarnej  w co najmniej 2
punktach do Is minimum 0,98 w skali Proctora.   W przypadku wypłycenia rurociągu poniżej
strefy przemarzania wykonać ocieplenie przewodu keramzytem o grubości warstwy  30 cm
ponad  wierzch  rury.   Po  zakończeniu  robót  montażowych  wykonać  monitoring   CCTV  –
inspekcję odbiorową   kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem spadków a wynik załączyć w
wersji  papierowej  i  cyfrowej  do  dokumentacji  powykonawczej.  Przebudowane  odcinki
zinwentaryzować  geodezyjnie  a  inwentaryzację  powykonawczą  załączyć  do  dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej.
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Instalacja centralnego ogrzewania

W związku  z  przebudową pomieszczeń należy  zgodnie  z  projektem dostosować instalacje
centralnego  ogrzewania  do   nowego  rozplanowania  pomieszczeń,  w  tym  również
dostosowania  mocy  cieplnej  do  nowych  kubatur  i  wymagań  temperaturowych.  W zakresie
instalacji  centralnego  ogrzewania   należy  wykonać  wymiany/zamiany/  nowego  montażu
grzejników i przebudowy instalacji zgodnie z częścią rysunkową projektu. Grzejniki montować
na odpowiedniej wysokości od wykończonej podłogi zachowując minimalne odstępy od podłogi,
ściany za grzejnikiem, od spodu podokiennika zgodnie z tablicą 8 Warunków technicznych
wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.   Grzejniki  po  demontażu  a  przed  ponownym
montażem wypłukać   Instalację  do  nowego grzejnika  łazienkowego w łazience  nauczycieli
wykonać  z  rur  wielowarstwowych  PERT/AL/PE-HD  z  miejscem  włączenia  wskazanym  w
dokumentacji.  Przebudowę  gałązek  przyłączeniowych  wykonać  ze  materiału  takiego  jak
instalacja istniejąca, tj.z rur stalowych czarnych cynkowanych zewnętrznie o średnicy 18x1,2
mm. Zawory termostatyczne z głowicami oraz zawory powrotne  zamontować ponownie  a w
przypadku  uszkodzenia  wymienić  na  nowe.  Po  wykonaniu  montażu  instalację  wypłukać  i
napełnić czynnikiem , odpowietrzyć i poddać próbie szczelności pod ciśnieniem 6 bar. Grzejniki
odpowietrzyć a zawory wyregulować.  Do osłonięcia grzejników zamontować, uwzględnione w
branży budowlanej perforowane osłony z HPL na systemowych zawiesiach do grzejników w
kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem. Piony centralnego ogrzewania zasłonić do wysokości
minimum  190 cm od posadzki.

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Według  dokumentacji  i  projektowej  należy  zamontować  na  zakończeniach  [przewodów
wentylacyjnych hybrydowe nasady obrotowe na podstawach dachowych. Lokalizacje nasad,
średnicę , wydajność i  moc elektryczną uwzględnić na podstawie dokumentacji  rysunkowej.
Skoordynować międzybranżowo w zakresie branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.

Uwagi ogólne:

1. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminu finalnego wykonania
przedmiotu zamówienia. 

2.  Prace powinny być prowadzone w taki  sposób,  aby umożliwiły  sprawne funkcjonowanie
szkoły i w okresie wakacji administracji szkoły.

3.  Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe.  Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie będą  gorsze
od materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta
oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności”
spoczywa na Wykonawcy.

4.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na
znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym  przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.

5.  Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić do akceptacji  Zamawiającemu tj.  Inspektorom
Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami tj.  aprobatą techniczną, atestami, deklaracjami
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właściwości użytkowych, itp.

6. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z
ceną  ryczałtową  za  zrealizowanie  zadania.  Kosztorys  ofertowy  należy  przekazać
Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie zgodnym z umową.

7. Wykonawca zabezpieczy instalacje urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia prac i w
jego  bezpośrednim  otoczeniu  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie
wykonywania robót

8. Kierownik robót sanitarnych jest  zobowiązany co najmniej 2 razy w tygodniu przebywać na
budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru.

9. W przypadku konieczności wykonania robót powiązanych z branżą sanitarną a dotyczącą
branży budowlanej  lub  elektrycznej  Wykonawca winien bezwzględnie,  sposób i  zakres  ww
robót, ustalać międzybranżowo w tym z inspektorami nadzoru branży budowlanej i elektryczne.

V. ZALECENIA  DLA OFERENTA:

Wszystkie  maszyny,  urządzenia  i  sprzęty  powinny  posiadać  obowiązujące,  stosowne
atesty,certyfikaty  i  znaki  bezpieczeństwa  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
eksploatacji,deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i być dopuszczone do obrotu zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez jednostkę projektowania
przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są
obligatoryjne dla Wykonawcy i mają  być traktowane jako pomocnicze.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  przedmiotu umowy zawarty jest w
przekazanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót załączonych do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dokumentacja projektowa:

1)  Projekt  wykonawczy  architektoniczno  –  budowlany   –  Przebudowa  zaplecza  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach zadania: Remont pomieszczeń zaplecza
sali  gimnastycznej  z  wykonaniem  wentylacji  mechanicznej  w  sali  gimnastycznej  w  Szkole
Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku  – kwiecień  2022r. - (branża budowlana),

2) Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany – branża sanitarna - Przebudowa zaplecza
sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  Nr  5  w  ramach  zadania:  Remont  pomieszczeń
zaplecza sali  gimnastycznej z wykonaniem wentylacji  mechanicznej w sali  gimnastycznej w
Szkole  Podstawowej  Nr  5  przy  ul.  Krakówka  4  w  Płocku   –  kwiecień   2022r.  -  (branża
sanitarna),

3)  Projekt  wykonawczy  –  branża  instalacji  elektrycznych  -  Przebudowa  zaplecza  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach zadania: Remont pomieszczeń zaplecza
sali  gimnastycznej  z  wykonaniem  wentylacji  mechanicznej  w  sali  gimnastycznej  w  Szkole
Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku  – kwiecień  2022r. - (branża elektryczna).

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana  - Przebudowa
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku ul. Krakówka 4.

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót – branża sanitarna  -  Przebudowa
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku ul. Krakówka 4.

6)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża elektryczna  - Przebudowa
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku ul. Krakówka 4.

7) Projekt ochrony zieleni.
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VI. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy:

rozpoczęcie robót  – od dnia zawarcia umowy.

zakończenie robót - do dnia 20.09.2024r.

  VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze
uciążliwości dla osób korzystających z terenu szkoły, zapewni ochronę mienia znajdującego się
na terenie robót,  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy przy prowadzeniu
robót.

2.  Roboty  budowlane prowadzone  będą  w  czynnej  placówce  szkolnej.  Wykonawca
zobowiązany będzie zorganizować plac budowy oraz prowadzić prace budowlane w sposób
powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  nauczycieli  i  pracowników  administracji,  na
bieżąco zgłaszać problemy wynikające w trakcie realizacji robót.

3.  Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem miejsce składowania materiałów i gruzu z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie z terenu szkoły.

4.  Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe.  Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od
materiałów podanych w opisie i projekcie.  Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta
oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności”
spoczywa na Wykonawcy.

5.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na
znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym  przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.

6.Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji  Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie standardy
kosztorysowania robót budowlanych"  wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z
2005 r.

7. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani co najmniej  2 razy w tygodniu
przebywać na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru.

8. Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

9.Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania
przedmiotu  umowy  oraz  oświadczenia,  że  roboty  zakończone  przez  niego  są  całkowicie
zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

10.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za stosowanie i  bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

11.  Przy  wykonywaniu  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  do  budynku  wykopy  w  strefach

ochrony drzew należy wykonywać ręcznie zgodnie z zaleceniami określonymi w Projekcie

ochrony zieleni oraz w Kartach informacyjnych Standardu Ochrony Drzew w Inwestycjach

Miejskich  –  Załącznik  nr  3  do  Zarządzenia  nr  2738/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka

z dnia 14 października 2021r.,zmienionego Zarządzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia
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2022 roku, Zarządzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr

3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku  i Zarządzeniem nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w

sprawie:  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14

października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji

inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie

inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: „Zarządzenie ws. zieleni”), w

tym w zakresie ochrony drzew i krzewów, tj. ich części nadziemnej (pnie i korony – dot.

drzew i pędów – dot. krzewów) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych

drzew i krzewów.

VIII. WYTYCZNE OGÓLNE.                                                  

1.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą
kosztorysowania,  nie należy ujmować i  wyceniać robót  tymczasowych jako wydzielonych
pozycji.  Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt  ich wykonania
powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).

2.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar  robót  opracowany
przez Wykonawcę,  sporządzony w oparciu  o  przekazaną dokumentację  projektową,  opis
przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót
według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty
określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu
o załączoną do SWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

3.W  wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  inflacyjne  w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do należytego wykonania zadania.

4.Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte
w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców
(opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i  utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek,
koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie
pozostające trwale po zakończeniu budowy).

5.Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy
nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego   na
podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

6.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych) w
kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia  tzn. z kosztami zakupu
(czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie
ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich
zakupu.

7.W przypadku  wątpliwości  lub  niejasności,  co  do  zakresu  realizowanego  zadania,  należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

8.Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego)  o  problemach technicznych lub  okolicznościach,  które  mogą wpłynąć na
jakość robót lub termin zakończenia robót.

9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10.Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie   z  przepisami
Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów
niezbędnych przy odbiorze.
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11.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach)oddzielnie dla
każdej  branży  oraz  w  wersji  elektronicznej,  dostarczenie  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i
urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

12.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie  uzasadniony  i  konieczny  do  ich
usunięcia.

13.Pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozy  gruzu,  wywozu
i  utylizacji  materiałów z  ewentualnych  rozbiórek,  wykonawca we własnym zakresie  musi
ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów  z rozbiórki i
dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

14.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu
umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy  w dniu przekazania terenu
robót .

15.Załączony przez zamawiającego do SWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie
charakter pomocniczy.

16. Zdaniem zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ pozwala
na sporządzenie przez wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie
robót  budowlanych.   W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  związanych  z
opracowaniem  przedmiarów  robót  wykonawca  zwróci  się  do  zamawiającego  na  piśmie  o
udzielenie  wyjaśnień.
17. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilości
robót  są nieobowiązkowe.
18. Powinna być zachowana zgodność między zakresem robót wynikających z dokumentacji
    projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.
19.  Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania się z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia
ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.
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