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  Kcynia, data oznaczona w podpisie elektronicznym 

znak sprawy: 

ZP-RI.271.1.1030738.2024 

Wykonawcy  
w postępowaniu 

dotyczy: wyjaśnień zamawiającego do treści SWZ na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. – dalej: PZP) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni”, sygn.: ZP-RI.271.1.1030738.2024 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, 

na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 PZP. 

Treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami zamawiającego: 

 Pytanie 3: Proszę podać jaki jest zastosowany w Gminie Kcynia kompatybilny system monitoringu jaki Wykonawca ma podać 

dostawcy Przepompowni ścieków. 

 Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że kompatybilny system monitoringu przepompowni ścieków w Gminie 

Kcynia został zainstalowany przez przedsiębiorstwo Hydro-Partner Sp. z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-

100 Leszno. 

 Pytanie 4: Proszę o określenie prawidłowych średnicy studni kanalizacyjnych ma być Dn1000 czy Dn1200 oraz załączenie 

schematów wyposażenia studni SK1 i SK2.W opisie projektu i profilach podane są różne średnice. 

 Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż na sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować studnie o średnicy 

wewnętrznej DN 1000, a kontrolne (SK1 i SK2) DN 1200 (rysunki dot. SK1 i SK2 w załączeniu). 

 Pytanie 5: Jakiego typu jest odwadniak ? 

 Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż należy zastosować łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80. 

 Pytanie 6: Gdzie ma być zamontowana zasuwa żeliwno-kołnierzowa Dn80, brak rysunków ? 

 Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż zasuwy żeliwno-kołnierzowe DN 80 w zabudowie krótkiej należy 

zabudować w studni kontrolnej SK1 w ilości 2 szt. 

 Pytanie 7: w zakresie zmiany wzoru umowy w postępowaniu: Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni na odcinku od ul. 

Powstańców Wielkopolskich do ul. Pałuckiej wraz z infrastrukturą,techniczną oraz budową sieci kanalizacji 

sanitarnej 

1. Wykonawca wnosi o modyfikację § 6 ust.8 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu 

następującej treści: 

Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku 

odbioru, 

w tym ujawnione: 

a) wady istotne, tj. czyniące przedmiot zamówienia niezdatnym do użytku zgodnie z przeznaczeniem bądź 

wyraźnie niezgodnym z umową, które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego – wraz z terminem ich 

usunięcia nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, w celu przeprowadzenia 

odbioru wskazanego w ust. 9, 

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedoróbki, które nie przeszkadzają w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynią go wyraźnie niezgodnym z umową) – wraz z terminem ich 
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usunięcia nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia w celu przeprowadzenia 

odbioru wskazanego w ust. 10. 

2. Wykonawca wnosi o modyfikację § 7 ust.6 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu 

następującej treści: 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy. 

3. Wykonawca wnosi o modyfikację § 10 projektowanych postanowień umowy poprzez zredukowanie kar 

określonych procentowo o 50 % oraz odniesienie kar do wartości netto wynagrodzenia; ponadto obniżenie o 50 

% limitu kar (ust. 4) wraz z odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia. 

4. W celu zachowania symetrii stron umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie w § 10 projektowanych 

postanowień umowy postanowienia umownego o poniższej treści: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu: 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 

ustalonego wynagrodzenia netto określonego w §7 ust. 1 ( w związku z wnioskiem Wykonawcy z pkt 3 powyżej) 

5.Wykonawca wnosi o modyfikację § 10 ust.3 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu 

następującej treści: 

W przypadku, gdy szkody u Strony spowodowane działaniem lub zaniechaniem drugiej Strony przekraczają 

wysokość kar umownych określonych w § 10, Strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

niezależnie od kar umownych. 

 Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę do §6 ust. 8 

projektu umowy. Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy 

uwzględniający zaproponowane zmiany został zamieszczony na stronie z ogłoszeniem o zamówieniu 

Profilu Nabywcy Gminy Kcynia. 

 Pytanie 8: Proszę o doprecyzowanie, czy Wykonawca w rozumieniu Rozdz. X pkt.5 lit. d powinien przedłożyć wraz z ofertą 

kosztorys szczegółowy? 

 Odpowiedź 8: Zamawiający wyjaśnia, że złożony wraz z ofertą kosztorys może, ale nie musi, być opracowany jako 

dokument szczegółowy, tj. nie musi zawierać dokładnego opisu robót, które należy wykonać na 

budowie (wystarczające będą tytuły poszczególnych pozycji robót do wykonania w ramach realizacji 

przedmiotowego zamówienia). 

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, mogą jednak wymagać dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ 

oraz przygotowanie ofert (wprowadzenie zmian w ofertach), w związku z czym termin składania ofert ulega 

przedłużeniu. 

Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 12 lutego 2025 r. na godz. 9:00. 

Sporządził: 
Marcin Narewski 
@: przetargi@kcynia.pl 
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