


Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/136/2022 na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła kotłowni olejowo-gazowej w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 obr. 5”.

Informuję, że na podstawie zapisów pkt. 20 siwz w dniu 21.04.2022 r. Zamawiający unieważnił postępowanie nr **EZP/136/2022** na *Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła kotłowni olejowo-gazowej w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 obr. 5*, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU

mgr inż. Piotr Surma

PROKURENT SPÓŁKI
Z-ca Dyrektora Finansowego
Główny Księgowy

mgr Dorota Małkowska