

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo –
przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drawsko
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791075
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 121
- 1.4.2.) Miejscowość: Drawsko
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-733
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 672569128
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@gminadrawsko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadrawsko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33d08708-ab50-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412755/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-27 11:04

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00096945/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka -przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej nr nr RPWP.03.03.01-30-0007/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 Działanie 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo –
przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” obejmuje swoim zakresem następujące prace:

- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni ścieżki rowerowej,
- rozbiórkę istniejącej żwirowej nawierzchni zjazdów,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,
- wymiana uszkodzonych istniejących elementów ulic – krawężniki, obrzeża chodnikowe,
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu i nowych urządzeń BRD.

Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1323P oraz 1336P,
- szerokość ścieżki: 2,00 m,
- szerokość pobocza: 0,10 do 1,00 m,
- odwodnienie: powierzchniowo,

Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Istniejąca ścieżka rowerowa zlokalizowana jest przy drogach powiatowych nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka. Ścieżka stanowi połączenie pomiędzy Drawskiem, a Piłką.

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo ścieżka zlokalizowana jest na odcinku Drawsko – Pęckowo od km 6+303 m. Drawsko do 10+130 m. Pęckowo. Długość odcinka wynosi 3 827 mb i znajduje się w całości po prawej stronie drogi.

Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka ścieżkę zlokalizowana jest na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo od km 2+330 m. Pęckowo do km 2+810 m. Pęckowo oraz na odcinku Pęckowo – Piłka od km 3+480 do km 8+429. Długość odcinka wynosi 5 429 mb i znajduje się w całości po lewej stronie drogi.

Ogólna długość przebudowywanej nawierzchni ścieżki rowerowej wynosi 9 256 mb.

Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym

- Droga 1323P odc, Drawsko – Pęckowo

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. W m. Drawsko jezdnia obramowana jest krawężnikiem przy którym po stronie prawej usytuowany jest chodnik. Na dalszym odcinku po prawej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,00m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. Przed miejscowością Pęckowo znajdują się ogródki działkowe do których prowadzą dwa zjazdy betonowe. Następnie w m. Pęckowo ścieżka biegnie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.

Droga 1336P Drawski Młyn – Pęckowo posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,50 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. W m. Pęckowo ścieżka biegnie wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.

Droga 1336P Pęckowo - Piłka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 mb. Po lewej stronie usytuowana jest ścieżka rowerowa obustronnie obramowana obrzeżami betonowymi o szerokości 2,00 m. Ścieżka posiada nawierzchnię żwirową. Ścieżka przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. W m Pęckowo w pasie drogowym występuje odcinkowo kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Ukształtowanie istniejące przedmiotowego obszaru powoduje powierzchniowy odpływ wody opadowej do istniejących wpustów ulicznych. Teren objęty dokumentacją projektową w stanie istniejącym posiadają oświetlenie uliczne. Ponadto teren istniejącego pasa drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w urządzenia i sieci podziemne: sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, sanitarna.

Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowa nawierzchni istniejącej ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 1323P Krzesiwo – Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego spowoduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerzystów pomiędzy miejscowościami. Po zrealizowaniu inwestycji wpływ ścieżki rowerowej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, w stosunku do istniejącej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.

Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie występują zabytki archeologiczne oraz zabytki nieruchome.

Zieleń istniejąca

Na terenie objętym planowaną inwestycją nie występują drzewa ani krzewy.

Istniejące uzbrojenie terenu

W obrębie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego terenu:

- sieć teletechniczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji mapy zasadniczej w skali 1: 1000.

Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia.

Odrowadzenie wód opadowych

Odrowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odrowadzenie wody do istniejących wpustów ulicznych oraz na przyległy teren.

Obiekty małej architektury

Obiekty małej architektury został opracowany w liniach rozgraniczających dla modernizowanych ścieżek rowerowych. Zaprojektowane elementy małej architektury są spójne z pozostałymi elementami zagospodarowania. Ścieżki rowerowe zostały wzbogacone o ławki (szt. 15), kosze na śmieci (szt. 1) oraz stojaki rowerowe (szt. 2). Ławki zostały ustawione wzdłuż ścieżki Drawski Młyn – Pęckowo oraz wzdłuż ścieżki Pęckowo – Piłka. Stojaki rowerowe zostały ustawione w pobliżu wiaty przystankowej w m. Pęckowo oraz w pobliżu szkoły podstawowej. W okolicy szkoły podstawowej przy stojaku rowerowym ustawiony zostanie kosz na śmieci.

Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robót

3.9.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): REDON NAKŁO Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581863520

4.3.3.) Ulica: Karnowska 3

4.3.4.) Miejscowość: Nakło n/Notecią

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-100

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2224067,39 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00155446/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2224067,39 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy