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1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dotyczacych projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniq sciekow i oczyszczalnig Sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki 1I, gm.
Radomys! Wielki Etap Il inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami Sciekdw i oczyszczalniq sciekéw w miejscowosci Ruda — Sciezki Il, gm.
Radomys! Wielki.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-
biologiczng oczyszczalnig sciekéw (wg zakresu okreslonego w pkt 1.1)

Projektowana oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na dziatce nr 809 w miejscowosci Ruda,
gm. Radomysl Wielki.

Wszystkie projektowane roboty beda realizowane w wykopach otwartych.

Projektuje sie (w zakresie branzy sanitarnej):
1.4.0czyszczalnia sciekow

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii zt6z obrotowych.
Oczyszczalnia ma forme zbiornika wykonanego z GRP, ktory posadowiony jest ponizej
poziomu terenu. Jedynym widocznym elementem jest pokrywa oczyszczalni. Wewnatrz
zbiornika wydzielone jest 5 stref oczyszczania:

e 1-osadnik wstepny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje najwieksze state zanieczyszczenia,
petni funkcje zbiornika balansowego.

e 2-3-4ztoze obrotowe
Oczyszczanie biologiczne: naptywajace z osadnika wstepnego Scieki z drobnymi
zanieczyszczeniami. Na ztozach tarczowych, ktére podlegajg obrotowi, wytwarza sie btona
biologiczna. Namnazajgce sie w niej bakterie rozktadaja substancje organiczne. Kolejne
ztoza doczyszczajg scieki.
Scieki s3 dawkowane w celu stabilno$ci przeptywu.

e 5 - osadnik wtorny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje pozostatosci btony biologicznej
z naptywajacych z z16z obrotowych oczyszczonych $ciekow. Osadzajg sie one na dnie, skad
pompa nawracania osadu przenosi je do strefy osadnika wstepnego, w celu powtérnego
oczyszczenia.



Z osadnika wtérnego oczyszczone scieki bedg odprowadzane do odbiornika, czyli Rzeki
Zgorskiej.

Osady sciekowe, z komory nr 1 (osadnika wstepnego), bedg co maksymalnie 90 dni
wywozone w postaci uwodnionej do dalszego oczyszczania w oczyszczalni $ciekéw w
Partyni.

Dobrane urzadzenie umozliwiaja oczyszczanie Sciekdw bytowych dla 225RLM na dobe
i uzyskanie parametrow:
© Qgq=22,5m/d
g Queye=33,75 m’/d
© maksymalne stezenia w oczyszczonych sciekach na wylocie do rzeki Jamnica:
= BZT;=20mg/|
B  azot amonowy = 20 mg/I

Parametr ChzT oraz zawiesiny ogdlnej nie podlega ocenie w ramach monitoringu
prowadzonego przez WIOS w Rzeszowie.

Podane ponizej opisy urzadzen oczyszczalni odnoszg sie do urzadzern typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.

Typowe wymiary zbiornika oczyszczalni: dtugosé ok.10,5m, szerokosé ok.2,5m, wysokos¢
ok. 3,2m.

1.5.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany jest odcinek dtugosci ok. 45m, od studni ozn. W13 do przepompowni
sciekow P-1.

Studnia W13 jest studnig rozgraniczajaca niniejsze opracowanie od projektu pn.
+BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE/ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI RUDA - SCIEZKI I, GM.RADOMYSL WIELKI”, wg odrebnego
opracowania. Projektowana sie¢ odbierac bedzie Scieki bytowe z istniejacych budynkéw
jednorodzinnych.

Odcinek bedzie wykonany z rur DN250 PVC SN12 z dtugim kielichem.

1.6.Przykanaliki przy oczyszczalni sciekéw

Dobrane urzadzenie wymaga wprowadzenia sciekéw surowych i odprowadzenia éciekow
oczyszczonych przykanalikami DN160 PVC SN12. Projektuje sie sumaryczng ich dtugosé na
ok. 5m.

1.7.Przepompownia Sciekdw

Projektowana jest przepompownia DN1200 z zbiornikiem z polimerobetonu ma za
zadanie podnie$¢ doprowadzone siecig $cieki bytowe do poziomu wlotu do oczyszczalni
sciekow. Planowany jest odcinek rurociggu ttfocznego DN110 PE100 SDR17 PN10 dtugosci
ok. 5m.



1.8.Studnia rozprezna

Scieki z przepompowni P-1 zostang rozprezone w studni rozpreznej DN 800 z tworzywa
sztucznego. Dobrano studnie z kulistym dnem oraz z filtrem weglowym, wymiennym.

1.9.Aparatura pomiarowa

W celu opomiarowania ilosci sciekdw surowych (na planszy PZT ozn.W12 ), ktdére s3
doprowadzane do oczyszczalni, jak i Sciekdw oczyszczonych (na planszy PZT ozn.W4 ),
odprowadzanych z oczyszczalni, zainstalowane bedg urzadzenia pomiarowe.

Gtowice pomiarowe zostang zamontowane na rurociggu wypetnionym (odcinki zostana
zakolanowane) w obrebie studni pomiarowych DN425 z tworzywa sztucznegoDN425
z pierscieniami odcigzajacymi i wlazami o nosnosci min. 40kN. Przetworniki pomiarowe
do montazu nasciennego zostang umieszczone w szafce zewnetrznej, w obrebie
ogrodzenia  oczyszczalni. Pomiedzy glowicami  pomiarowymi w  studniach,
a przetwornikami pomiarowymi poprowadzony bedzie kabel zazbrojony, dostosowany do
potozenia w gruncie.

Urzgdzenia umotzliwiajg staty zapis mierzonych parametrow.

1.10.Studnie rewizyjne

Wszystkie projektowane studnie maja by¢ wykonane z tworzyw sztucznych.
Studnie DN425 ozn. W2 i W3 majg byé wyposazone w stozki betonowe.

1.11.Wylot sciekoéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone beda odprowadzane z oczyszczalni sciekéw rurociggiem DN200 z rur
PVC SN12 z dtugim kielichem. Projektowana dtugos¢ kanatu wynosi ok. 98m.
Projektowany jest wylot jako prefabrykowany element wbudowany w obrebie skarpy
Rzeki Zgorskiej, na dziatce nr 555/1.

Rzedna dna cieku w miejscu wylotu: 178,90 m npm.

Rzedna zwierciadta wody w cieku w miejscu wylotu dla Qsex: 179,16 m npm. (przeptyw Qsox
potraktowano jako wode $rednig roczna)

Rzedna zwierciadfa wody w cieku w miejscu wylotu dla Qus: 179,64 m npm.

Rzedna wylotu: 180,90 m npm.

Wylot bedzie zlokalizowany bedzie 2m ponad dnem cieku, 1,74m ponad zwierciadtem
wody przy przeptywie Qsoxi 1,26m ponad zwierciadtem wody przy przeptywie Qu.

Zgodnie z pismem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu z dnia 01.09.2020r., znak:
KR.ZPU.4.434.80.2020.PB/5300, skarpa rzeki w poblizu wylotu zostanie umocniona ponizej i
powyzej wylotu na dtugosci 10,0m. Umocnienie zostanie wykonane z narzutu kamiennego,
gdzie okruchy o uziarnieniu min.120mm bedg klinowane mniejszymi (uziarnienie 63-
120mm). Zostang wykonane przynajmniej 2 takie warstwy. Narzut kamienny 1m wokot
wylotu bedzie utozony na warstwie betonu wodoszczelnego, co uniemozliwi wymywanie.
Wylot bedzie wyposazony w klape zwrotna.



1.12.Instalacja monitoringu

© Monitoring oraz sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

o System musi umozliwia¢ min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych
elementéw oczyszczalni i przepompowni $ciekdéw, sygnalizowanie stanow
awaryjnych, sygnalizowa¢ awarie urzadzen.

© Do systemu musi by¢ dostarczona aplikacja mobilna wspdtpracujaca
z systemem Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja
umozliwia podglad aktualnej pracy wybranego urzadzenia.

1.13.Cigg komunikacyjny

Projektowany cigg komunikacyjny przeznaczony bedzie dla ruchu pieszego i kotowego
obstugi oczyszczalni. Nawierzchnia bedzie wykonana z ptyt azurowych, na 40-cm
podbudowie z kamienia tamanego. Obrzeie bedg stanowi¢ kraweiniki drogowe
15x22x100cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne ciggdw komunikacyjnych nie moga powodowacd
powstawania zastoisk, ani blokowaé sptywu powierzchniowego wéd w czasie opadow.

1.14.Uwagi - branza sanitarna

© Elementy sieci , tj. rury i studnie kanalizacyjne muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

©  Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.

© Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie musza
posiadac stosowne deklaracje i atesty.

o Zbiornik oczyszczalni powinnien by¢ wykonany z GRP (Zywica poliestrowa
wzmocniona wioknem szklanym).

©  Wszystkie prace wykonawcze beda prowadzone w wykopach otwartych.

© W czasie wykonywania badan geologiczno, na gtebokosci 2,9m natrafiono na
zwierciadto wody gruntowej. W razie pojawienia sie wod naptywajacych do
wykopu, konieczne bedzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem do rzeki,
konieczne jest ich podczyszczenie.

Projektuje sie (w zakresie branzy elektrycznej):
1.15.Przytacze elektryczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania moc przytgczeniowa dla
obiektu wynosi 11kW.

Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S realizuje TAURON - zabudowa na stupie.



Miejsce przytgczenia — Linia napowietrzna nN, stup nr 23, obwdd 2 KANAL, zasilane ze
stacji TRDS56 Ruda 2, L2056-2.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztaczowo pomiarowym w
kierunku instalacji Odbiorcy.

1.16.Zewnetrzna linia zasilajgca

Od projektowanego zestawu ZKle-1P-S zabudowanego na stupie OSD nalezy
wykonaé WLZ kablem typu YKY 4x10mm? uktadanym w ziemi do zestawu Sie¢-Agregat.
Kable zasilajace oraz do urzadzern technologicznych uktadaé¢ zgodnie z ,Projektem
zagospodarowania terenu'. Podejscia kabli do zestawdéw ztaczowo-pomiarowych oraz
szafek SZS wykona¢ w rurach ostonowych (do zestawu na stupie OSD stosowac rury
ostonowe odporne na UV). Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m, na
podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falista. Na kabel co 10m zatozy¢ oznaczniki z
oznaczeniem kabla. Nastepnie zgtosi¢ kable do odbioru przez kierownika robdét. Po
odbiorze kable zasypac¢ 10cm warstwg piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i
gruzu o grubosci 15cm i przykryc folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz
20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajagc warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z
rurociggami, drogami oraz przy podejsciu do ztgcza powinien by¢ chroniony od uszkodzen
mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych. Przy
wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac obowigzujacych norm [N-SEP-E-004] i przepiséw.
Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci uktada¢ zawsze dodatkowe puste rury jako
rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem.

Kable do urzadzen technologicznych uktadac zgodnie z wytycznymi producenta. Podejscia
do skrzynek i urzagdzen ostaniac¢ rurami ochronnymi.

Do zasilania urzgdzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz przewody
YDY, do sterowania kable YKSY, natomiast do uktadéw pomiarowych kable w ekranie typu
YKSLYekw (YvKSLYekw).

1.17.Zestaw Agregat — Sie¢ G

Zestaw zlokalizowa¢ w terenie zgodnie z ,,Planem zagospodarowania terenu”.
W ztaczu sieé-agregat zbudowac:
e Przetgcznik I-O-11, 63A, 4P wraz ze stykiem pomocniczym,
e Wtyczka odbiornikowa do agregatu 32A 5P 400V IP67

Zestaw zabudowac na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykona¢ w obudowie
odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnosci, IP44.



1.18.Rozdzielnica gtdwna RG

Obok zestawu siec-agregat zabudowal rozdzielnice gtéwna RG. W rozdzielnicy
zabudowac wytacznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe kl. T1+T2, roztgczniki
bezpiecznikowe, ktére stuzg do rozdziatu energii elektrycznej na caty obiekt oczyszczalni
wraz z pompownig P1 (min. zasilanie szafek urzadzen technologicznych). Z rozdzielnicy
zasila sie i struje instalacjg oswietlenia terenu.

Rozdzielnica jest zasilana w systemie sieciowym TN-S z zestawu sie¢-agregat.

W rozdzielnicy zabudowac grzatke zataczang termostatem.

Rozdzielnice RG zabudowac¢ na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykonaé w
obudowie odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnoéci, IP44.

1.19.5zafka zasilajaco — sterownicza

Szafka zasilajgco — sterownicza wraz z okablowaniem dostarczana jest kompletna
przez producenta pompowni oraz oczyszczalni. Wyposazenie szafki oraz sposéb
sterowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

Podstawowe wytyczne do budowy szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni:

W pompowni sciekéw szafka zasilajgco- sterownicza jest przykrecona do konstrukcji
wsporczej posadowionej na lub obok zbiornika pompowni. Szafke wykonaé w Il klasie
ochronnosci. Przewody podtgczeniowe pomp i kabel zasilajgcy sg wprowadzone do szafki
poprzez odpowiednio uksztattowane rury ostonowe. Na ptycie montazowej prefabrykatu
s3 zamontowane: przetacznik rodzaju zasilania “Agregat-O-sie¢”, uktady zasilania
elektrycznego silnikow pomp wyposazone w zabezpieczenie przed przecigzeniem (uktady
tagodnego rozruchu typu softstart), wytaczniki réinicowo - pradowe, wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe, przekaznik kontroli napiecia, sterownik PLC, urzadzenie
telemetryczne do przesytu danych (opcja) oraz uktad zasilania i sterowania o$wietleniem
terenu. Na ptycie wewnetrznej zamontowany jest wytacznik gtéwny, przetaczniki,
przyciski sterownicze, lampki kontrolne, amperomierze, gniazdo 1-faz, 3-faz, 24V, wtyczka
do podtaczenia zasilania rezerwowego (agregatu). Na szafce sterowniczej zamontowano
sygnalizator swietlny informujgcy o stanach awaryjnych.

W prefabrykacie przewidziano otwory z dtawikami do wprowadzenia kabli zasilajgcych i
przewodow sterowniczych.

Szafke wyposazy¢ w uktad transmisji sygnatow Zgodnie z Wytycznymi Inwestora (opis
monitoringu wg projektu technologicznego).

Do zasilania rezerwowego przewidziano przewozny agregat prgdotworczy.

W zwigzku z powyiszym szafke nalezy wyposazy¢ w przetacznik "Agregat-O-sied"
uniemozliwiajacy podanie napiecia agregatu do sieci sztywnej oraz wtyczke do
podtgczenia do agregatu.

Opracowanie nie obejmuje dostawy agregatu prgdotwodrczego.

Niniejszy projekt nie obejmuje szafki zasilajgco — sterowniczej. Szafke wraz z kompletna
automatyka dostarcza producent pompowni wedtug wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu, opracowaniu branzy technologicznej oraz wytycznych Inwestora.



1.20.0swietlenie zewnetrzne

W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano zabudowe zabezpieczern i uktadu
sterowania dla oswietlenia terenu.
Oswietlenie terenu zatgczane jest recznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o lampy drogowe LED ze Zrddiem Swiatta 35W,
optyka do oswietlania obszarowego, 1K0S, IP66, 4950lm, 3000K, Ra>70, Zzywotnos¢
100000h, 1l klasa ochronnosci, zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych
okragtych wraz z rurg o s$rednicy zew. 60mm do mocowania wysieghikéw, na
fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed wptywem wilgoci ok. 10cm ponad
poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa stupa oswietleniowego powinna by¢
potaczona z fundamentem w sposdb roztaczny. Potgczenia stupa z fundamentem
powinno by¢ widoczne dla stuzb eksploatacji. Zasilanie oswietlenia terenu wykonaé
kablem YKY. Dodatkowo wzdtuz kabla utozy¢ bednarke Fe/Zn25x4.

1.21.Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze

W celu wyeliminowania napie¢ dotykowych zastosowano potaczenia wyrdwnawcze.
W tym celu przewidziano gtéwne szyny wyréwnawcze. Do szyn nalezy podtgczyé
wszystkie metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady iinne
rozlegte metalowe elementy. Gtoéwne potaczenia wyréwnawcze wykonaé z ptaskownika
Fe/Zn 30x4 oraz przewodem LgY 25mm?’.
Punkt rozdziatu szyny PEN nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10€2. Wykonac uziom pionowy.

1.22.0chrona przeciwnapieciowa

Ochrong przed przepieciami tagczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki
przeciwprzepieciowe zabudowane w rozdzielnicy RG (T1+T2 stopien) oraz w szafkach
sterowniczych.

1.23.0chrona od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na
uziemionym zacisku w zestawie sie¢-agregat +RG.

Jako dodatkowy S$rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania i obudowy wykonane w |l klasie ochronnosci.

Samoczynne wyfaczenie zasilania jest realizowane przez wktadki topikowe oraz
wytgczniki nadmiarowo-pragdowe zabudowane w rozdzielnicy RG oraz rozdzielnicach
technologicznych. Dodatkowg ochrone od porazernn zapewniajg wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Nalezy metoda pomiaréw sprawdzié skutecznosé
ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.

1.24 Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano nastepujgce ukiady pomiarowe:
e pomiar przeptywu sciekdw surowych
e pomiar przeptywu sciekdw oczyszczonych
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Przetworniki pomiarowe zabudowane w rozdzielnicy RG.

1.25.Wytyczne dla branzy technologicznej

Urzadzenia technologiczne sg dostarczane z szafkami zasilajgco- sterowniczymi,
petnym wyposazeniem t3acznie z instalacjg, podtgczeniem, sprawdzeniem i
uruchomieniem.

Wszystkie szafki dostarczane z technologia powinny posiada¢ zabudowane wytgczniki
gtéwne oraz ochrone przepieciowa.

1.26.Wytyczne dla branzy budowlanej

W miejscach wprowadzenia okablowania nalezy wykonaé przepusty kablowe.

Przepusty kablowe bedg stanowity rury ostonowe odpowiednio uszczelnione przy
przejsciu przez fundament.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny byé wolne od wyziewdw
powodujacych korozje aparatury. W pomieszczeniach o wyziewach powodujacych korozje
nalezy sie liczy¢ z szybszym zuzyciem elementow i aparatow AKP i elektrycznych w w/w
pomieszczeniach.

1.27.Uwagi koncowe-branza elektryczna

a)

g)

Montaz wyposazenia instalacji elektrycznej i AKP nalezy prowadzi¢c w
odpowiedniej kolejnosci koordynujgc z innymi branzami: najpierw branzia
technologiczna montuje urzadzenia technologiczne a nastepnie po ustaleniu
doktadnej lokalizacji z branzg technologiczng nastepuje montaz skrzynek
przytaczeniowych, uktadéw pomiarowych, lamp oswietleniowych itp. tak aby nie
ograniczac funkcjonalnosci urzadzen technologicznych, wyposazenia
elektrycznego i AKP.

W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach
Inwestora nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ u Inwestora producentow, typ i wersje
aparatury pomiarowej, sterownika, instalacji komunikacyjnej.

Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami branzowymi.

Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze Inwestorowi
aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcje obstugi uktadu sterowania i
wizualizacji i licencje na zainstalowane oprogramowanie.

Wszystkie zabezpieczenia pomp, dmuchaw, mieszadet, zasuw, przepustnic itd.
nalezy zweryfikowac po otrzymaniu danych od branzy technologicznych.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o lampy drogowe LED ze Zrédtem swiatta 35W,
zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych okragtych wraz z rurg do
mocowania wysiegnikow, na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed
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wptywem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa stupa
oswietleniowego powinna by¢ potaczona z fundamentem w sposéb roztaczny. Potaczenia
stupa z fundamentem powinno by¢ widoczne dla stuzb eksploatacji. Zasilanie oéwietlenia
terenu wykonac¢ kablem YKY3x4mm2. Dodatkowo wzdtuz kabla utozyé bednarke
Fe/Zn25x4.

h) Ztgcza kablowe oraz skrzynki zasilajgce
Przy kontenerze technicznym zabudowac zestaw Sieé-Agregat + WG na fundamencie
prefabrykowanym.
W terenie przy urzadzeniach technologicznych zabudowaé zestawy gniazd remontowych
wraz z zabezpieczeniami. Gniazda montowac¢ w obudowie odpornej na UV o stopniu P44
na fundamencie prefabrykowanym.
Przy urzgdzeniach zabudowac szafki wytacznikow remontowych. Obudowy montowacé na
stojakach ze stali nierdzewnej lub na prefabrykowanych fundamentach z poliweglanu.
Do skrzynek okablowanie wykona¢ w rurach ostonowych. Doktadng lokalizacje szafek
w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z branza technologiczna.

Projektuje sie (w zakresie branzy konstrukcyjnej):
1.28 Ptyta fundamentowa

Zaprojektowano ptyte fundamentowg pod zbiornik oczyszczalni:
= wymiary: 1090cm x 275¢cm x 40cm
= beton klasy B30 (C25/30)
= zbrojenie z siatek stalowych z pretéw @12

1.29.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami, nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
i) Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco

— odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz
oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.

i) Bloki oporowe - majg zastosowanie dla elementéw armatury, przy ktérych nie
mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.
k) Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow z instalacji sanitarnych
) Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzania sciekow
m) Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych

n) Rurocigg ttoczny - przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do transportu
sciekéw na duza odlegtosc i taczacy przepompownie Sciekéw z siecig grawitacyjng
odbiorcza

o) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow
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p) Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika

q) Studzienka rozpreina - studzienka prefabrykowana do odbioru sciekéw
z rurociggu ttocznego, montowana bezposrednio przed odbiornikiem, ktorej
zadaniem jest ograniczenie predkosci sciekow doptywajgcych do odbiornika oraz
ucigglenie przeptywu

r Przepompownia sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i  pomocnicze  urzadzenia  techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekoOw z poziomu nizszego na wyiszy

s) Oczyszczalnia sciekow - urzadzenie stuzgcego do usuwania zanieczyszczen ze
sciekow

t) Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna
spocznika lub dna studzienki

u) Komin wiazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

V) Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza

w) Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

X) Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, napieciu, pradzie, przeznaczonych do doprowadzenia
energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow.

y) Fundament - element konstrukcyjny, osadzony w gruncie, przekazujacy obcigzenia
obiektu na grunt.

z) Cigg komunikacyjny - wyznaczony utwardzony pas terenu, przeznaczony do ruchu
pieszych i samochodow obstugi.

aa) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdét budowlanych

bb) Dziennik Budowy - dokument urzedowy przehiegu robdt budowlanych oraz
zdarzenn i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robodt, zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021
po0z.1686).

cc) Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

dd)  Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

ee) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
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ff) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

gg) Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

hh) Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp.
sieci.
ii) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

) Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzern od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

kk) Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

)] Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

mm) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moie réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

nn) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

00) Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

pp) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub
nawierzchnia.

qq) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

rr) Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

ss) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos$¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
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tt) Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 22454).

uu) Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

wV) Proby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w STWiOR

ww)  Wykaz Cen - wykaz scalonych Elementéw Robodt rozliczanych ryczattowo, ktéry
stanowi podstawe do rozliczenia Kontraktu.

xx)Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomoca stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

yy) Roboty kwalifikowane — roboty wspdtfinansowane przez Unie Europejska.

2z) Roboty niekwalifikowane — roboty, ktére nie sg wspétfinansowane przez Unie
Europejska, rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

aaa) SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.jedn.Dz. U. tj. 2021 poz.1129z
poin.zm.) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

bbb) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ccc) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna catoéé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

ddd) Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

eee) Ztaczka - element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujacymi ze
sobg koricami dwéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.30.0gd6lne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie metod wykonania odcinkow sieci
kanalizacyjnej, posadowienia zbiornika oczyszczalni sciekéw, wykonanie fundamentow

pod ten zbiornik i instalacji elektrycznej wg opisu zawartego w Projekcie
Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym i Projekcie
Technicznym (Projekt Budowlany - Dokumentacja Projektowa). Dopuszcza sie

wprowadzenie korekty stosowanych metod, po uprzedniej akceptacji Inwestora.
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Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metode wykonania robot do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéra precyzuje podejécie budowlane do kazdego
gtownego elementu Robot.

(a) Rysunki

Wykonawca opracuje nastepujgcg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera Projektu:

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas
drogowy — po uzgodnieniu z Zarzadcg drogi)

- Harmonogram Robot, Ksigzke Obmiaru lub inny sposéb dokumentowania postepu prac
wykonawczych

- Projekt zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy wraz planem
gospodarowania odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg prac budowlanych

(b) Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru korncowego robét.

Przed przystapieniem do robét wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi, organem
zarzadzajgcym ruchem i policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy ( na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas drogowy).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie
niezbedne zezwolenia od odpowiedniego zarzadu drogi.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez
wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(c) Tablice informacyjne

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem,
w sposéb uzgodniony z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
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(d) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowad wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego, a w szczegoélnosci dobra¢ odpowiednie metody i materiaty do rozwigzan

narzuconych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

° utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

° podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

(e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedag skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

(f) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Zakazuje sie wwozenia materiatow szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, taki jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez witascicieli
tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy przed zgtoszeniem
zakonczenia roboét. Zebrany w fazie poczatkowej robét humus, na terenie biologicznie
czynnym ma zostac rozplantowany i obsiany trawa.
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Zobligowany jest do przywrdcenia terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji (odcinki
rurociggu tfocznego i odprowadzajace scieki oczyszczone do rzeki.

(h) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

(i) Zgodnosc z wymogami zezwoleri

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiang organizacji ruchu, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, itd.).

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i zarzagdcami uzytecznosci publicznych, stworzy
harmonogram, do wykonania przez wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow
o zezwolenia dla wykonania robét.

(j) Zabezpieczenie urzgdzen kolidujgcych
Budowe oczyszczalni wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
i w uzgodnieniu z zarzgdcami/uzytkownikami:
e droga powiatowa - Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
e siec kanalizacyjna — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyslu
Wielkim
e sie¢ wodociggowa — Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej

Ponadto nalezy wigczenie do istniejgcych sieci wykonywaé kazdorazowo pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy.

2. Materiaty
Moga byc stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stasowane
materiaty budowlane nie moga mie¢ parametrow gorszych niz te zadeklarowane
w projekcie oczyszczalni.
Uwagi:

© Elementy sieci , tj. rury i studnie kanalizacyjne musza pochodzi¢ od jednego

producenta.
©  Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.

© Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie musza
posiadac stosowne deklaracje i atesty.
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o  Zbiornik powinien by¢ wykonany z GRP (Zzywica poliestrowa wzmocniona
witoknem szklanym). Studnie w obrebie oczyszczalni majg byé wyposazone w
pierscienie odcigzajace i pokrywy Zeliwne o nosnosci min. 40t.

2.1. Wymagania ogdlne

e Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot, wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego irédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

e Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wifascicieli i wiasciwych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajagc w to Zrddia
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracja ich do robét.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ewentualnie ukopdow i miejsc
pozyskania piasku izwiru beda formowane w hatdy w miejscu wskazanym przez
Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda
wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w projekcie.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w danym obszarze.
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e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wykonaweca nie moze wwozi¢ na Teren budowy materiatéw, ktore nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu/urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu/urzadzenia, albo w okresie diuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany izaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ podiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiaty uZyte w projekcie

Planowane do wbudowania materiaty opisano w punktach 1.3-1.28.
3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych, m.in.:
e koparke podsiebierng,
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e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
e dZwig do przenoszenia i posadowienia urzadzen

e specjalistyczny sprzet do wykonania nowej nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni sprzet
montazowy.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych
z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4, Transport
Warunki ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu wytgcznie w potoieniu
poziomym.

Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Transport rur do wykopu:
a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych
b) Przy pomocy koparki nie nalezy transportowac pojedynczych rur lub ksztattek

4.2. Zbiornik, studnie

Zbiornik, studnie moga by¢ przenoszone do miejsca posadowienia dzwigiem. Urzadzenia
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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4.3. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Witazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koAca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bed3a dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

e Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e Zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e |nne istotne informacje i przebiegu robot,

Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e Protokoty przekazania Terenu Budowy
e Protokoty odbioru robét zanikajgcych
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e Protokoty odbioru wymagane przez Zarzadcow infrastruktury znajdujacej
sie na Terenie Budowy

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanalizacji wraz z lokalizacjg zbiornika oczyszczalni, winna byé oznaczona
w terenie przez uprawnionego geodete. Osie przewodow wyznaczy¢ w sposéb trwaty
i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow roboczych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie nalezy odwozié
w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopow do gtebokosci 2 m, dopuszcza sie
prowadzenie robot ziemnych metodg szerokoprzestrzenng. Obudowa wykopu wymagana
bedzie dla wykopdéw waskoprzestrzennych, gtebszych niz 2 m.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed ufozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30cm. tawy powinny mie¢ wyraine i trwate oznakowanie
projektowanych osi przewodéw. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich prawidtowa eksploatacje.

Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtoéciach nie przekraczajacych
20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad

krawedzig wykopu.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy
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Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne
o écianach pionowych, z umocnieniem petnym na catej dtugosci. Dopuszcza sie
prowadzenie prac wykonawczych w wykopach szerokoprzestrzennych.

Obudowa scian wykopdéw jest bezwzglednie wymaga przy wykopach pod zbiorniki lub
studnie, gdy ich gtebokos¢ przekracza 1,2m.

5.3.3 Podtoze
Podtoze nalezy wykonac jako:
- Podtoze piaskowe grubosci min.0,15m + 2cm.

5.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
-Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
-Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potfaczen z jednoczesnym zageszczeniem.
-Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntéw wg
podanych warunkow zarzadcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy
zasypu nalezy zastgpi¢ warstwami stanowigcymi podbudowe i odbudowe istniejgcych
drog.

5.3.5. Ogolne warunki uktadania przewodow

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
budowy rurociggow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczyscic od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Odcinki rur nalezy tgczyé ze soba poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Nalezy sprawdzi¢ prawidfowos¢ utozenia rury (os i spadek) za pomoca taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i wuprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomochiczych.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekraczaé + 1cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanat z rur w wykopie otwartym
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:
e Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu
e Wykonac ztacza (zaleca sie wykorzystywanie wbudowanej uszczelki — rury PVC lub
metody zgrzewania doczotowego, dopuszcza sie wykorzystywanie muf
elektrooporowych — rury PE). Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podkfadami.

5.3.7. Piyty fundamentowe
Projektowany zbiornik oczyszczalni nalezy posadowi¢ na zaprojektowanej ptycie
fundamentowych. Piyte zelbetonowa nalezy formowac¢ na terenie budowy, wg wymiarow
i rzednych wytyczonych przez geodete, z betonu minimum C25/30.
Wymiary ptyty fundamentowej nalezy zweryfikowac po dobraniu urzgdzen oczyszczalni,
pod katem wymiaréw, zazbrojenia, nosnosci itd.

5.3.8. Posadowienie oczyszczalni
Zbiornik oczyszczalni posadowi¢ na wykonanej ptycie fundamentowej za pomoca dzwigu.
Dostosowa¢ metody zaczepienia i przenoszenia obiektéw do tej zalecanej przez
producenta.
Po zakotwieniu, przestrzerh pomiedzy sciang zbiornika, a $ciang wykopu nalezy wypetnia¢
mieszankg betonowa C25/30. W tym samym czasie sukcesywnie napetniaé zbiornik woda,
aby unikng¢ zmian w konstrukcji zbiornika.
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Posadowienie, montaz kanatéw doprowadzajacych/odprowadzajacych $cieki, wykonywaé
pod nadzorem przedstawiciela producenta.

5.3.9. Instalacja elektryczna

(1) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

(2) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

(3) Trasa uktadania kabli powinna by¢ zgodne z Projektem Zagospodarowania Te-
renu, a trasa zmian powinna by¢ wytyczona przez Geodete Uprawnionego.

(4)Doktadng lokalizacje oraz typ trasy (korytko, kanat kablowy) przewidzianych dla
urzgdzen technologicznych uzgodni¢ z dostawca urzadzen.

(5)Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufoienia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

(6)Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, badz w kanatach kablowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza byé¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

(7)Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtoiu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukeji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomocy kotkdw, érub
rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac
nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w
stropach ina scianach nalezy mocowa¢ przez wkrecenie metalowego kotka
rozporowego lub zabetonowanie.

(8)Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewoddw
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utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od géry nalezy stosowac podejécia zwieszakowe. S3 to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

(9)Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Korice rur
przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrecanie nagwintowanych korcéw rur,

e wkrecanie nagrzanych koricow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promieri gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie
przewodow. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

(10) Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczeri z rurami oraz
przelotowosé. Weigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdiniej zostana
uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonaé przez skrecanie na listwach lub takich
technologii eliminujgcej starzenie sie potgczenia.

(11) W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
e W wykonaniu zwyktym,
e w wykonaniu szczelnym.

(12) Wykonanie instalacji w ziemi wymaga¢ bedzie:
» wykopania rowu o glebokosci 0,8m; szeroko$¢ wg ilosci uktadanych kabli,
¢ nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
o utozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,
e zasypania kabli 10cm warstwa piasku,

» ufozeniem tasmy ostrzegawczej,
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e zasypania kabli warstwg ziemi.
(13) Wykonanie instalacji wymaga¢ bedzie:

e przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

» Srednica gfowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

(14) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoia,

- ufozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.

UWAGA — w pomieszczeniach w ktdrych wystepuje wysokie zagrozenie korozja,
korytka wraz z mocowaniami i pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met.
zanurzeniowo-ogniows.

(15) taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych taczenia przewodéw naleizy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposdb  podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub  kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przyfaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej iyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeri
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Korice przewodow miedzianych z Ziytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

(16) Przytgczenie odbiornikow

Miejsca potgczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
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od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych bezpodrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duiej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesunieé¢ lub przemieszczen. Potaczenia te
nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

(17) Montaz tablic rozdzielczych, sterowniczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowad do podioia w
sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e zatozyc ostony zdjete w czasie montazu,
e podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

e podigczy¢ przewody ochronne.
(18) Montaz potgczen wyréwnawczych

Szyne wyréwnawcza budynkow nalezy zlokalizowa¢ na $cianie. Gtéwng szyne
wyréwnawcza potaczyc z uziomem poprzez ztacze kontrolne.

Z szyna wyréwnawczg halezy potaczyc:
e wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

e metalowe rurociggi wchodzace do obiektu.

(19) Posadowienie stanowiska stupowego z oprawg os$wietleniowg wymagato
bedzie :

e odtworzenia punktu lokalizacji stupa,
e wykonanie wykopu,

e wyrownanie dna wykopu poprzez utozenie ptyt betonowych,
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ustawieniu fundamentu: montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi  montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej. Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajagcego wymagania PN-88/B-06250
lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z
doktadnoscig £ 10 cm.

ustawienie i przykrecenie stupa do fundamentu: stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w
uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Gtebokos$¢ posadowienia
stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy
oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,
zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej stupowej,

zamocowanie oprawy oswietleniowej na stupie: montaz opraw nalezy wykonywac
przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajacych do
stupow. Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm2. lloé¢ przewoddw zalezna
jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé w sposdb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej.

wprowadzenie przewodow i ich podtaczenie,
wprowadzenie kabli i ich podtaczenie,

uzbrojenie lamp w Zrodta Swiatfa.

5.3.10. Monitoring

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego StTr GSM/
GPRS
© Wyposazenie:
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

wyswietlacz LCD umozliwiajgcy prezentowanie aktualnego
stanu(wizualizacja obiektu) i zmiane podstawowych parametréw pracy
pompowni, przekatna min. 4,3”,

kontrolka informujaca o stanie zasilania,

kontrolka informujgca o stanie komunikacji GPRS/GSM,

kontrolka informujaca o stanie aktywnosci wej$¢ alarmowych,

16 tranzystorowych wejs¢ binarnych,

16 tranzystorowych wyjs¢ binarnych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie ktorej zatgczane sg pompy,

2 wejécia analogowe 4...20mA — do podtaczenia przektadnikéw pradowych,
stuzgcych do pomiaru pradu pobieranego przez kazdg z pomp,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10mA — jako rezerwa,
konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

stopien ochrony P40,

modut GPRS/GSM EGSM900/1800,

modut GPS,

napiecie zasilania state 12/24V,

dodatkowy akumulator umozliwiajgcy prace urzadzenia w przypadku
zaniku zasilania gtéwnego,

temperatura pracy: -20° C...50°C,

wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji,

gniazdo antenowe GSM,

gniazdo antenowe GPS,

gniazdo karty SIM,

panel czotowy urzadzenia monitorujgcego wyposazony w:

Dotykowy kolorowy wyswietlacz LCD 480 x 272 TFT przekatna min. 4,3”,
Kontrolke informujgca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

Kontrolke informujaca o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do
sieci GPRS,

Kontrolke informujaca o stanie aktywnosci wejsé alarmowych.

Mozliwosci:
= Woysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz jego rejestrow wewnetrznych do stacji

monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
Sterowanie pracy obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej,

Prezentacje potozenia pompowni wg. wskazan GPS na mapie wektorowe;j
w aplikacji,

Podglad podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnatu GSM

Wejscia i wyjscia sterownika,

Aktualny poziom sciekdw,

Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,
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= Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwoscig jego zmiany
= Zakres pomiarowy przektadnika pradowego wraz z motzliwoscia jego
zmiany
= Lliczba zatgczen kazdej z pomp
= Liczba godzin pracy kazdej z pomp,
®= Prad pobierany przez pompy,
= Prezentacja na wyswietlaczu komunikatow takich jak: brak zasilania,
poziom suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno,
spracy kazdej z pomp osobno, awarii sondy hydrostatyczne;j
© Sygnaty wprowadzane do modutu
= 3) Wejscia (24VDC):
e zasilanie gtéwne na obiekcie (Wtaczone/Wytaczone),
e tryb pracy osobno dla kazdej z pomp (Reczny/Automatyczny),
* awaria pompy nr 1 - kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,
e awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego,
e kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wilazu
pompowni{wtamanie do obiektu),
e kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),
e kontrola ptywaka alarmowego — przelania( poziom max),
e sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony
bezpiecznikiem 30mA,
e zafgczenie pompy nr 1 - potwierdzenie pracy ze stycznika,
zataczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.
b) Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw)
zatgczanie pompy nr 1,
zatgczenie pompy nr 2,
zatgczenie odstawienia pompowni z pracy,
zatgczenie odstawienia pompy nr 1,
zatgczenie odstawienia pompy nr 2
zatgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowe;j.

e Funkcje systemu monitoringu :
© Wymagania dotyczace funkcji komunikacji pomiedzy urzadzeniami
monitoringu pompowni Sciekdw a systemem monitoringu
= Nalezy wykona¢ przekazywanie stanéw pracy, stanéw awaryjnych i
wartosci eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogg
telefonii komorkowej w oparciu o technologie pakietowej transmisji danych
GPRS,
= Na obiektach przepompowni $ciekéw musi funkcjonowaé system
zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
ma powodowal wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujagca ma zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusié¢ przestanie w/w statusu z
danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej ma zosta¢
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wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejéciach i wyjsciach

modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyiszego, stacja

monitorujgca ma czasowo (np. co 10 minut) odpytywaé¢ moduty

telemetryczne o ich aktualny stan wej$¢/wyjsé oraz rejestry wewnetrzne.

© Gtowne okno synoptyczne — ma umozliwiaé¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

® wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni
indywidualnie( wigczenie/ wytaczenie, czas pracy, liczb zataczen),

® wizualizacji poziomu sciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni
indywidualnie,

® wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zataczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie

= wizualizacja odstawienia obiektu przepompowni Sciekéw z pracy,
pompy nie sg zataczane w trybie automatycznym, dla kaidej z
pompowni indywidualnie,

= wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

= wizualizacja wystapienia poziomu alarmowego ( poziom max),

® wizualizacja wystapienia poziomu suchobiegu ( poziom min),

® wizualizacja wystgpienia otwarcia drzwi szafy sterujacej lub wiazu
pompowni ( wtamanie do obiektu),

® wizualizacja wystgpienia zaniku zasilania gtéwnego,

= wykres obrazujgcy aktywnos¢ poszczegdlnych wejsé jako funkcje czasu
w przedziale min 4 godzin,

® czasu dziatania monitoringu oraz czasu przestania ostatniego
komunikatu z pompowni éciekow.

© Funkcja ,obiekty” — wyswietlana zawsze w lewej czesci programu ,pasek”,
obrazujgcy liste obiektéw wraz i ich nazwami. Dodatkowo w przypadku
wystapienia zdarzenia alarmowego na danym obiekcie jego ikona powinna
by¢ podswietlona na kolor czerwony.

© Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej —
pozwalajgca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu
operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiada¢
prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiadaé¢ petne prawa
dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownig.

© tatwosc¢ przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegolnych zestawdéw za pomocg ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektéw.

© Funkcja ,historia alarméw”— umozliwiajgca przegladanie archiwalnych

zdarzen alarmowych na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu. Powinna zawiera¢: nazwe obiektu, numer urzadzenia, date
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wystgpienia, date zakonczenia, komunikat, uzytkownika potwierdzajacego
alarm, date potwierdzenia. Dodatkowo ma umozliwi¢ zapisanie danych do
pliku csv.

Funkcja ,alarmow” — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektow
pojawiajgca sie jako osobne okno. Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna byto
go przeglada¢ za pomocy funkcji historia alarméw. Dodatkowo w
momencie wystapienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni
aktywujacy sie sygnat diwiekowy, ktéry mozna bedzie wytaczyé po
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co
pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych
ze stacja monitorujacg, np. obstuga oczyszczalni.

Mozliwos¢ eksportowania danych do pliku csv, ktory jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Dodatkowo monitorowane nastepujgce sygnaty:

=  Qbecnos¢ / Brak napiecia zasilania,

= Praca Reczna / Automatyczna,

®= Poziom S$ciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatycznej,

= Praca/Stop pompynr1i2,

= Awaria pompynrli?2,

= Sygnalizator suchobiegu,

=  Sygnalizator przelewu,

= Wiamanie do obiektu,

= Sygnat alarmowy swietlny,

= Sygnat alarmowy dZwiekowy,

= QOdstawienie pompy z cyklu pracy dla pompynr1i2

= QOdstawienie pompowni z pracy

Funkcja ,Raporty” — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu
pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie
historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzadzonego zestawienia

Funkcja ,, Informacje” — powinna zapewni¢ prezentacje informacji o stanie
obiektu z ostatnich 24 godzin. Zawierajgca informacje o czasie pracy, ilosci
zataczen, zdarzeniach wystepujacych na obiekcie przepompowni, a takize
zapewnic¢ mozliwos¢ wykonywania statystyk dla wejsé¢/wyjsé binarnych.

Funkcja ,Historia” — ma zapewni¢ mozliwo$¢ przegladania historycznych
informacji dotyczgcych obiektéw. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwosé
pobrania danych wedtug nastepujacych kryteriow: najnowsze dane - od 1
do 5000 rekordow, dane z dnia, dane z okresu kilku dni (maksymalnie
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zostanie pobranych 5000 odczytéw). Wszystkie pobrane dane powinni by¢
prezentowane w postaci wykresow oraz danych szczegétowych
dotyczgcych pojedynczych rekordéow. W oknie wykresu Uzytkownik
powinien mie¢ mozliwos¢ obejrzenia wybranej wielkosci dla urzadzenia w
postaci wykresu liniowego. O$ pozioma to o0$ czasu, a jej zakres
uzalezniony jest od czasu odczytow. Os pionowa odwzorowuje wybrana
wielkosc. Jej zakres ustalany jest na podstawie minimalnej i maksymalnej
wartosci tej wielkosci wsrod wszystkich odczytéw.

© Funkcja , Status pofgczen” — ma zapewnié¢ prezentacje nastepujgcych
informacji: nazwa obiektu, numer modutu, ostatni odczyt, czas od
ostatniego pojawienia sig rekordu, status ilustrujacy czas od pojawienia sie
ostatniego rekordu( kolor zielony najwczesniejszy, kolor czerwony brak
komunikacji)

© Funkcja ,Mapa”- ma umozliwi¢ prezentacje rozmieszczenia obiektow
pompowni $ciekdw na mapie wektorowe;.

© Funkcja ,odczytaj aktualny stan” — umozliwiajgca na zadanie operatora
przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejsé¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego danej przepompowni. Dodatkowo umoiliwiajgca na
Zadanie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych danych
odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy

©  Funkcja , Konfiguracja sterownika” — powinna umozliwi¢ zdalne z poziomu
aplikacji konfigurowanie sterownika pompowni

© Funkcja ,Liczniki” — operator musi mie¢ mozliwos¢ wyzerowania zegarow
Czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. rdwnomiernego zuzycia pomp w
ciggu miesigca.

© Funkcja ,Poziom $ciekéw” — wizualizuje aktualny poziom medium w
zbiorniku w centymetrach.

© Funkcja ,Prad” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy)
podany przez producenta.

° Funkcja ,Czas pracy” — powinna zapewni¢ pomiar czasu pracy danej pompy
w godzinach.

© Funkcja ,Liczba zatgczen” — powinna prezentowac liczne zataczen danej
pompy.
e Aplikacja mobilna
© Nalezy dostarczy¢ aplikacje mobilna do zainstalowania na smartfon lub
tablet z systemem operacyjnym Android.
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© Aplikacja mobilna powinna umozliwi¢ prezentacje obiektéw Klienta
posegregowanych alfabetycznie wedtug nazw obiektow.

©  Po wybraniu obiektu do podglgdu powinny by¢ prezentowane nastepujgce
dane:
= Data i czas ostatniego odczytu danych z obiektu
= Wartosc sygnatu GSM
= Status sygnatu GPS
= Status zasilania: jest/brak
= Wartosc¢ napiecia zasilania wyrazona w V
= Wartos¢ napiecia akumulatora wyrazona w V
=  (Czas pracy uradzenia
® status wystanego sygnatu: monitoring, zataczeni pompy nrl itp.
= Tabelarycznie stan wejs¢ sterownika
=  Tabelarycznie stan wyjsé sterownika
= Wykres czasowy sygnatow wejs¢ sterownia w przedziale 1,5 h

©  Dodatkowo aplikacja mobilna powinna umozliwic:

= Pobranie danych dotyczgcych aktualnego stanu obiektu

® Pokazanie historii zdarzern z obiektu (wedtug:100 najnowszych
odczytéow, 500 najnowszych odczytow, daty, zakresu dat)

= Pokazanie historii alarméw wystepujacych w obiekcie

= Ustawienie zataczenia wyjsc sterownika

®= Powiadomienie o stanach alarmowych w obiektach jako
powiadomienie systemowe smartfonie lub tablecie

6.Kontrola jakosci robot
a)Branza sanitarna

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé
nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewodow na podtozu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja.
e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowag oraz na
stwierdzeniu wzajemnych zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
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Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczeristwa pracy, a ponad to
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopéw

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt
podfoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentac;ji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci sSrodowiska i wprowadzic korekte w Dokumentacji Projektowej.
Badania zasypu przewodu sprowadzajg sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia do 10cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m

Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentow okreslajgcych jako$é wbudowanych materiatow
i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

Badanie zabezpieczenia obiektow betonowych przed korozja nalezy wykonaé od
zewnatrz, przed zasypaniem.

b)Branza konstrukeyina

Kontroli podlegac musza:

rzedne posadowienia ptyty fundamentowej i podbudowy

migzszosc i stopien zageszczenia podbudowy pod ptyte

klasa stali zbrojeniowej: A-11l (34GS)

jakos¢ mieszanki betonowe]

pielegnacja betonu (zgodnie z normg PN-88/B-06250 - Beton zwykty)

C)Branza elektryczna

°  Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce

w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pi$émie przez
producenta.
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©  Proby wykonywane w czasie budowy
Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciggtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu
robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno byé
niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

© Ogledziny po zakonczeniu robét
Po zakoriczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen
oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére moglyby spowodowaé
pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyiszych czynnosci powinno zostaé
odnotowane w dzienniku budowy.

©  Proby montazowe po zakorczeniu robot.
Po zakonczeniu robot wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ badania:
= ciggtosci potgczen obwodow,
= rezystancji izolacji,
= ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddéw wykonanych podczas
montazu,
® skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

© Qddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7.0bmiar Robét
Jednostka obmiarowq sieci kanalizacyjnej jest 1mb, wylotu $ciekéw oczyszczonych,

przepompowni sciekow i oczyszczalni Sciekdw jest komplet, tj. zbiornik
pompowni/oczyszczalni wraz z wyposazeniem i zasilaniem.

Cena 1 mb obejmuje:
e dostawe materiatow,
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem (w razie potrzeby),

utozenie rurociggow,

montaz studni,
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wykonanie ewentualnej izolacji studni,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

Wylot: Cena 1 kompletu obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

montaz prefabrykowanego wylotu z klapa burzowa,
wykonanie narzutu kamiennego skarpy wokot wylotu,

Przepompownia P-1 i oczyszczalnia sciekéw O-1:

Cena 1 kompletu obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem (w razie potrzeby),

przygotowanie podtoza,

montaz zbiornika przepompowni,

wykonanie ewentualnej izolacji studni,

montaz urzgdzen przepompowni,

wykonanie fundamentu pod oczyszczalnie,

montaz zbiornika oczyszczalni,

montaz modutu telemetrycznego przepompowni/oczyszczalni,

wykonanie instalacji elektrycznej,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

montaz ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa i furtka,

wykonanie ciggu komunikacyjnego oczyszczalni,

pomiary i badania.

8.0dbidr Robét
8.1.Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleinosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi ostatecznemu
Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
(zageszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

e Proba szczelnosci
Proby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami. Szczelnosci powinna by¢ sprawdzana
wg wytycznych normy EN 806-4:2010 do cisnienia 1,0MPa. Probe mozna uznaé za
pozytywna, jesli cisnienie utrzymane zostanie przez okres minimum 30 minut, a tacza nie
wykazujg przeciekow lub roszenia.

e [nspekcja TV
Wszystkie odcinki sieci grawitacyjnej podlegajg kontroli poprzez inspekcje TV wykonanych
kanatow.

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan muszg potwierdzone by¢ stosownymi
protokotami.

9.1.0dbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robot dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z protokétami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
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technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie Inwestorowi wykonane
odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie oczyszczalni powinien by¢ uporzadkowany.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ osSwiadczenia:

e 0 wykonaniu sieci, przepompowni i oczyszczalni zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie —
w razie korzystania — sgsiadujgcych nieruchomosci

10. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
(1) rysunki z naniesionymi zmianami
(2) uwagi i zalecenia a, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
(3) Dzienniki Budowy
(4) wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia gruntu oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
(5) wyniki inspekcji TV
(6) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
(7) powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu
(8) inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa wg pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

Wliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.
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11.1. Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacja projektowga nalezy wykonac:
Wykonanie ptyty fundamentowe;j

Montaz rurociggow PVC DN160,DN200 i DN250 SN12 z dtugim kielichem
Montaz rurociggédw PE DN110 SDR11 PN16

Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych @425 i 600

Montaz przepompowni sieciowej #1200

Montaz studzienki kanalizacyjnej tworzywowej rozpreznej @ 800
Montaz 2 gtowic pomiarowych w studniach @600 z tworzywa sztucznego
Montaz oczyszczalni sciekow z GRP z ztozem obrotowym

000 B Oy I B

Montaz instalacji elektrycznej zasilajgcej w rurach ostonowych

=
o

. Montaz oswietlenia ulicznego

=
[y

.Montaz instalacji pomiarowej, monitorujgcej i sterujgcej urzadzeniami
oczyszczalni

12. Montaz wylotu Sciekow do rzeki

13. Montaz narzutu kamiennego skarpy wokot wylotu

14. Montaz ogrodzenia z brama wjazdowa i furtka

15. Wykonanie nawierzchni ciggu komunikacyjnego

12. Przepisy zwigzane
12.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 »Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie”
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”
EN 806 :2010 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-76/B-03001 »Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

12.2. Rozporzgdzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. Poz. 2351)
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2021

p0z.1990)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.jedn. Dz. U. z 2020r. Poz. 2028)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.jedn. Dz.U.2021

poz.1213 z péin.zm.)

magr inz. Anita Kizior-7
Upr. budowlane do pmieh;:vzaor Zymuta

sieci, instalacji i urzqdzede
gazowych, wodociggowych i j
wych i kanaliz
Nr ew. PDK/D188/2005/15 ;Nrew. 0016;/3:!&(/?6
Nr cztonkowski POK/1S/0138/16

. wentyla C)‘jﬂych_
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