teczyca_Wiejska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ul. Wiejska w teczycy
1.1 Godezyjna Obstuga Budowy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1/STWIORB
D.01.01.01
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
1.2 Jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.2. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm m?2
d.1./0101-01
2.1|STWiORB
D.04.01.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-Il (urobek z koryto-|m3
d.1./0108-05 wania)
2.1|STWiORB
D.04.01.01
2650%0.4 m3 1060.000
RAZEM 1060.000
4/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-Iv
2.1|STWiORB
D.04.01.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
1.2. D.04.05.01Stabilizacja cementem
2
5/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
2.2|STWIORB
D.04.05.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
1.2. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
3
6/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
2.3|STWIiORB
D.04.04.02
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
1.2. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4
7|KNNR 6 Nawierchnia z kostki brukowej betonowej petnej, grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.1.]0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)
2.4|STWiORB
D.05.03.23
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
1.3 Progi zwalniajace
1.3. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm m?2
d.1./0101-01
3.1|STWIORB
D.04.01.01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
3.1|STWIORB
D.04.01.01
350.4 m3 14.000
RAZEM 14.000
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
3.1|STWIORB
D.04.01.01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.3. D.04.05.01Stabilizacja cementem
2
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11/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
3.2|STWIORB
D.04.05.01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.3. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
3
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1.|0113-02
3.3|STWIORB
D.04.04.02
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
13|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05
3.3/STWIORB
D.04.04.02
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.3. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4
14/KNNR 6 Nawierchnia z kostki brukowej betonowej petnej, grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.1.]0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru czerwo-
3.4|STWIORB |nego)
D.05.03.23
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
14 D.07.01.03 Oznakowanie na czas robét
15|Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania robot. szt.
d.1.|wtasna (1)
4|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Krawezniki
16|KNNR 6 Rowki pod krawezniki m?2
d.1./0101-01
5/STWIORB
D.04.01.01
1062%0.2 m?2 212.400
RAZEM 212.400
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1.|0108-05 wania)
5|STWIORB
D.04.01.01
212.4%0.2 m3 42.480
RAZEM 42.480
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
5/STWIORB
D.04.01.01
2124 m?2 212.400
RAZEM 212.400
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
5|STWIORB
D.08.01.01
531*2 m 1062.000
RAZEM 1062.000
1.6 Obrzeza betonowe
20|KNNR 6 Rowki pod obrzeza m2
d.1./0101-01
6/STWIORB
D.04.01.01
829*0.2 m?2 165.800
RAZEM 165.800
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania)
6/STWIORB
D.04.01.01
165.8*0.2 m3 33.160
RAZEM 33.160
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
6/STWIORB
D.04.01.01
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165.8 m?2 165.800
RAZEM 165.800
23|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.1.|0404-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
6/STWIORB
D.08.03.01
463+7.5+12.5+27+38+74+45+32+72+58 m 829.000
RAZEM 829.000
1.7 Zjazdy
1.7. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1
24|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm m?2
d.1./0101-01
7.1|STWIORB
D.04.01.01
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
25|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania - z tabeli robét ziemnych jako wykopy)
7.1/STWIORB
D.04.01.01
280*0.3 m3 84.000
RAZEM 84.000
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
7.1|STWIORB
D.04.01.01
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
1.7. D.04.05.01Stabilizacja cementem
2
27|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
7.2|STWIORB
D.04.05.01
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
1.7. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
3
28|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
7.3/STWIORB
D.04.04.02
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
1.7. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4
29|/KNNR 6 Nawierchnia z kostki brukowej betonowej petnej, grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru antarcyto-
7.4|/STWIORB  |wego)
D.05.03.23
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
1.8 Chodniki
1.8. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1
30|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm m?2
d.1./0101-01
8.1/STWIORB
D.04.01.01
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
31/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z koryto- |m3
d.1./0108-05 wania - z tabeli robét ziemnych jako wykopy)
8.1|STWIORB
D.04.01.01
650*0.3 m3 195.000
RAZEM 195.000
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 -1V
8.1|STWIORB
D.04.01.01
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.8. D.04.05.01Stabilizacja cementem
2
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33|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm
8.2|STWIORB
D.04.05.01
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.8. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
3
34/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm(0/31,5mm) m?2
d.1./0113-01
8.3|STWIORB
D.04.04.02
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.8. D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4
35/KNNR 6 Nawierchnia z kostki brukowej betonowej petnej, grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)
8.4/STWIORB
D.05.03.23
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
1.9 D.06.03.01 Pobocza
36/KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
9/STWIORB
D.04.04.02
413 m?2 413.000
RAZEM 413.000
1.10 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang zwezek szt.
d.1./1406-03
10|STWIORB
D.01.03.08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
10|STWIORB
D.01.03.08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
39/KNNR 6 Plantowanie (wyréwnanie terenéw zielonych) m?2
d.1./1301-05
10|STWIORB
D.04.01.01
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
1.11 banza elektryczna - oswietlenie
1.11 Roboty montazowe
A
40/KNNR 5 Montaz lamp os$wietleniowych (lampy bezprzewodowe, solarne z wiatrakiem) z |kpl.
d.1./1007-02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
11.1|STWIORB
D.07.07.01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
41 |Kalkulacja Roboty kontrolne i pomiarowe, optaty dodatkowe operatora zwigzane z przyta- |[szt.
d.1.|wtasna (2) |czeniem
11.1|STWIORB
D.07.07.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5500 dla FORMA s.c.




