
Łęczyca_Wiejska PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ul. Wiejska w Łęczycy
1.1 Godezyjna Obsługa Budowy

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01
STWiORB
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.6 km 0.600

RAZEM 0.600

1.2 Jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.2.

1
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

2
d.1.
2.1

KNNR 6
0101-01
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm m2

2650 m2 2650.000

RAZEM 2650.000

3
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

2650*0.4 m3 1060.000

RAZEM 1060.000

4
d.1.
2.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

2650 m2 2650.000

RAZEM 2650.000

1.2.
2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

5
d.1.
2.2

KNNR 6
0111-02
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

2650 m2 2650.000

RAZEM 2650.000

1.2.
3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

6
d.1.
2.3

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

2650 m2 2650.000

RAZEM 2650.000

1.2.
4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

7
d.1.
2.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Nawierchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)

m2

2650 m2 2650.000

RAZEM 2650.000

1.3 Progi zwalniające
1.3.

1
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

8
d.1.
3.1

KNNR 6
0101-01
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000

9
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

35*0.4 m3 14.000

RAZEM 14.000

10
d.1.
3.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000

1.3.
2

D.04.05.01Stabilizacja cementem
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11
d.1.
3.2

KNNR 6
0111-02
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000

1.3.
3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

12
d.1.
3.3

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000

13
d.1.
3.3

KNNR 6
0113-05
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000

1.3.
4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

14
d.1.
3.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Nawierchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru czerwo-
nego)

m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000

1.4 D.07.01.03 Oznakowanie na czas robót
15

d.1.
4

Kalkulacja
własna (1)
kalk. własna

Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.5 KrawęŜniki
16

d.1.
5

KNNR 6
0101-01
STWiORB
D.04.01.01

Rowki pod krawęŜniki m2

1062*0.2 m2 212.400

RAZEM 212.400

17
d.1.

5

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

212.4*0.2 m3 42.480

RAZEM 42.480

18
d.1.

5

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

212.4 m2 212.400

RAZEM 212.400

19
d.1.

5

KNNR 6
0403-03
STWiORB
D.08.01.01

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

531*2 m 1062.000

RAZEM 1062.000

1.6 ObrzeŜa betonowe
20

d.1.
6

KNNR 6
0101-01
STWiORB
D.04.01.01

Rowki pod obrzeŜa m2

829*0.2 m2 165.800

RAZEM 165.800

21
d.1.

6

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

165.8*0.2 m3 33.160

RAZEM 33.160

22
d.1.

6

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2
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165.8 m2 165.800

RAZEM 165.800

23
d.1.

6

KNNR 6
0404-05
STWiORB
D.08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

463+7.5+12.5+27+38+74+45+32+72+58 m 829.000

RAZEM 829.000

1.7 Zjazdy
1.7.

1
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

24
d.1.
7.1

KNNR 6
0101-01
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm m2

280 m2 280.000

RAZEM 280.000

25
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania - z tabeli robót ziemnych jako wykopy)

m3

280*0.3 m3 84.000

RAZEM 84.000

26
d.1.
7.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

280 m2 280.000

RAZEM 280.000

1.7.
2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

27
d.1.
7.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

280 m2 280.000

RAZEM 280.000

1.7.
3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

28
d.1.
7.3

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

280 m2 280.000

RAZEM 280.000

1.7.
4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

29
d.1.
7.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Nawierchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru antarcyto-
wego)

m2

280 m2 280.000

RAZEM 280.000

1.8 Chodniki
1.8.

1
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

30
d.1.
8.1

KNNR 6
0101-01
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm m2

650 m2 650.000

RAZEM 650.000

31
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania - z tabeli robót ziemnych jako wykopy)

m3

650*0.3 m3 195.000

RAZEM 195.000

32
d.1.
8.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

650 m2 650.000

RAZEM 650.000

1.8.
2

D.04.05.01Stabilizacja cementem
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33
d.1.
8.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

650 m2 650.000

RAZEM 650.000

1.8.
3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

34
d.1.
8.3

KNNR 6
0113-01
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm(0/31,5mm) m2

650 m2 650.000

RAZEM 650.000

1.8.
4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

35
d.1.
8.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Nawierchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)

m2

650 m2 650.000

RAZEM 650.000

1.9 D.06.03.01 Pobocza
36

d.1.
9

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

413 m2 413.000

RAZEM 413.000

1.10 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
37

d.1.
10

KNR 2-31
1406-03
STWiORB
D.01.03.08

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą zwęŜek szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

38
d.1.

10

KNR 2-31
1406-04
STWiORB
D.01.03.08

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

39
d.1.

10

KNNR 6
1301-05
STWiORB
D.04.01.01

Plantowanie (wyrównanie terenów zielonych) m2

780 m2 780.000

RAZEM 780.000

1.11 banŜa elektryczna - oświetlenie
1.11

.1
Roboty montaŜowe

40
d.1.

11.1

KNNR 5
1007-02
STWiORB
D.07.07.01

MontaŜ lamp oświetleniowych (lampy bezprzewodowe, solarne z wiatrakiem) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

kpl.

18 kpl. 18.000

RAZEM 18.000

41
d.1.

11.1

Kalkulacja
własna (2)
STWiORB
D.07.07.01

Roboty kontrolne i pomiarowe, opłaty dodatkowe operatora związane z przyłą-
czeniem

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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