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sygn. akt 11/AKWAMARINA/2023                                        Nysa, dnia 15.12.2023r. 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

zainteresowani udziałem w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Budowa czterdziestu 

domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 domków sześcioosobowych, 8 domków 

czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego. 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej ustawa Pzp) odpowiada na pytania dotyczące 

treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 13-14.12.2023r. w następującym zakresie: 

 

Pytanie nr 1 

W § 1 Przedmiot umowy w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) w ust. 3 pkt. 13 ujęto „wykonanie w okresie 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz 

wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji”. Czy czynności 

konserwacyjne urządzeń, pomimo udzielonych przez producentów gwarancji krótszych niż udzielona gwarancja na 

przedmiot umowy mają być wykonywane do dnia gwarancji za cały przedmiot umowy? W szczególności dotyczy to 

utrzymania w ruchu KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ TYPU MRW-Bpp 15/630-3, pozostającej na majątku 

Inwestora, dla której niezbędnym będzie utrzymywanie właściwych służb dyżurnych oraz podpisania stosownych umów na 

wymagane prawem przeglądy i konserwację. 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie nr 2 

W załączonej dokumentacji technicznej „Budowy sieci energetycznej kablowej niskiego i średniego napięcia wraz z budową 

kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania ośrodka wypoczynkowego AKWA Marina w Skorochowie” 

przedstawiono z Tauron Dystrybucja Warunki przyłączenia nr WP/049554/2020/O03R07 z dnia 14.07.2020 r dla kompleksu 

rekreacyjnego i Warunki przyłączenia nr WP/049544/2020/O03R07 z dnia 14.07.2020 r dla zasilania placu budowy 

kompleksu rekreacyjnego z terminem ważności 2 lat od dnia ich doręczenia oraz dwie umowy nr UP/049554/2020/O03R07 

i UP/049544/2020/O03R07, które powinny zostać podpisane przez przyłączany podmiot w celu przedłużenia ważności 

warunków technicznych. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy obie ww. umowy 

zostały podpisane, co gwarantowało (zgodnie z ich zapisami) wykonanie po stronie TAURON Dystrybucja do dnia 

31.12.2022 r przystosowanie słupa nr OPZ181015 (813/00/052) linii relacji: L-813 od odg. L-7-813/02 Skorochów Plaża 

do stacji OPZ80463, ciąg liniowy: HAJDUKI-GŁĘBINÓW nr HAJ310721, do zabudowy rozłączniko-uziemnika i wykonania 

odgałęzienia w kierunku Odbiorcy oraz zabudowę rozłączniko-uziemnika napowietrznego 15kV na słupie (nr OPZ181015). 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że umowa nr UP/049554/2020/O03R07 oraz umowa nr 

UP/049544/2020/O03R07 zostały podpisane. 
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Pytanie nr 3 

W wyjaśnieniu treści SWZ z dnia 11.12.2023 r, skierowanym do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w 

postępowaniu w odpowiedzi na Pytanie nr 1 przekazaliście Państwo, że realizacja przyłączy wod-kan, elektrycznych itp. 

ma zostać zrealizowana tylko do etapu I. Czy posiadają Państwo uzgodnienia z projektantami dot. podziału tych przyłączy 

(pozostawienia odejść tj. trójniki itp.) w taki sposób żeby po wykonaniu instalacji funkcjonowała ona tylko dla części 

wybudowanych nieruchomości i w następnym etapie nie było konieczności jej modernizacji. 

Odpowiedź: Zakres dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia jest uzgodniony. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o wskazanie numerów domków (od B3 do B40), które będą realizowane w 1 etapie – w zależności od lokalizacji 

domku, długość przewodu WLZ różni się znacząco. 

Odpowiedź: Domki letniskowe przeznaczone do realizacji w przedmiotowej inwestycji zostały wskazane w pliku pn. 

,,Projekt zagospodarowania terenu – lokalizacja 15 domków.pdf” (domki letniskowe o numerach: B4, B6, B8, B9, B10, 

B11, B12, B13, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24). 

 

Pytanie nr 5 

W SWZ zadania zawarto informację że na terenie ośrodka wykonano wcześniej sieć energetyczną kablową, prosimy o 

informację, którego z projektowanych przewodów dotyczy ta informacja. 

Odpowiedź: Informacja ta dotyczy odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia NA2XY-J 4x120mm2 od 

projektowanej stacji transformatorowej do projektowanego złącza kablowego znajdującego się przy planowanym do 

wybudowania budynku konferencyjnym (po trasie zgodnej z rysunkiem pn. ,,E1 Linia kablowa” oraz ,,E2 Linia kablowa” 

znajdujących się w pliku pn. ,,Rozbudowa sieci elektrycznej.zip”). 

 

Pytanie nr 6 

Czy wykonawcy w swoich ofertach mają uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia ruchomego domków i budynku 

konferencyjnego (tj. mebli kuchennych, stołów, krzeseł, łóżek etc.)? Jeżeli tak to w jakim zakresie? 

Odpowiedź: Wykonawcy nie mają uwzględniać dostawy oraz montażu wyposażenia ruchomego. Ofertę należy wykonać 

w oparciu o udostępniony przedmiar. 

 

Pytanie nr 7 

Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego plikiem pn. "3. A1_rzut przyziemia_konferencyjny_format 420x594" 

prosimy o potwierdzenie, że część budynku konferencyjnego między osiami 1-4 i C-D należy wykonać do stanu surowego 

zamkniętego wraz z elewacją (tj. wykonanie posadowienia budynku, ścian nośnych, konstrukcji i pokrycia dachu, dostawę 

i montaż stolarki okiennej, wykonanie elewacji). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że część budynku konferencyjnego między osiami 1-4 i C-D należy wykonać do 

stanu surowego zamkniętego wraz z elewacją (tj. wykonanie posadowienia budynku, ścian nośnych, konstrukcji i pokrycia 

dachu, dostawę i montaż stolarki okiennej, wykonanie elewacji). 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dn. 22.12.2023 r.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu. Z uwagi na treść art. 284 ust. 4 Ustawy Pzp oraz 

na fakt, iż wszystkie ww. pytania wpłynęły po upływie terminu na przesyłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. Powyższe 
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wyjaśnienia nie mają wpływu na sporządzenie oferty i nie wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie 

się z nimi, z uwagi na fakt, iż jedynie doprecyzowują zakres objęty zamówieniem.  

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi, jako 

stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane 

wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Z poważaniem 

Edyta Peikert – Prezes Zarządu 
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