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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. WSTĘP 
 Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji i wymagań Zamawiającego w zakresie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji 
administracyjnych itp. pozwalających na realizację celów opisanych w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz wykonanie robót budowlanych (na podstawie opracowanej 
dokumentacji) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”.  
W zakres zamówienia wchodzi: 
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej na terenie 
miejscowości Długołęka, Kąty, Lipnik oraz części miejscowości Osiek dla obszarów 
nieskanalizowanych. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 10 km (długość 

orientacyjna) w zakresie średnic 40-200mm, 
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla obszarów 
nieskanalizowanych w rejonie ulic Wspólnej, Wolskiej i Sportowej w m. Osiek. Łączna długość sieci 

kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 0,3 km (długość orientacyjna) o średnicy 200mm, a w tym: 

 Rozbudowa nr 1 – przy ul. Wspólnej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej do działek 528/16, 
528/17, włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 170,93/169,23 na sieci 
kanalizacji sanitarnej ks200 na wysokości działki ew. nr 528/9 – obr. 02. 

 Rozbudowa nr 2 – przy ul. Wolskiej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej do działki 1948/2, 
włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 186,50/184,93 na sieci kanalizacji 
sanitarnej ks200 na wysokości działki ew. nr 2070 – obr. 01. 

 Rozbudowa nr 3 – przy ul. Sportowej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej do działki 3118 
włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 wzdłuż ul. Sportowej  

- zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni ścieków ok. 40 szt. umożliwiających 
wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wydajności około 0,7 l/s sztuka oraz sieciowej 
pompowni ścieków przy ul. Polnej, 
- zaprojektowanie i wykonanie remontu 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków: P-1 (ul. Komunalnej). 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienia. Przedmiot zamówienia obejmuje 
także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, o których mowa powyżej 
oraz zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót. Wykonawca zapewni 
sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji Projektowej zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności 
poprzez: 
- kontrolę zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywanej przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, lecz nie 
rzadziej niż 1 raz w ciągu miesiąca. Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie 
wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót, 
- weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. 
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do 
Dokumentacji powykonawczej. 
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1.3. DEFINICJE 
PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004. 
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) 
Obiekt, Instalacja – przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na deszczową oraz nowa sieć kanalizacji 
sanitarnej. 
Urządzenia – aparaty, maszyny, stanowiące część Robót. 
Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla Kontraktu, lub 
inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Warunków 
Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której 
obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 
Roboty - roboty stałe związane z realizacją Obiektu, Instalacji i Urządzeń, które Wykonawca ma 
wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem 
Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. 
Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, 
zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
Sieć kanalizacyjna sanitarna – Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 
Przyłącze kanalizacyjne (podłączenie kanalizacyjne) – przewód odprowadzający ścieki z 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika (za pierwszą studzienką, licząc 
od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej). 
 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1.WSTĘP 
Całość dokumentacji powinna spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia ustawę  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 
oraz wymogi określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach uchwały nr 
84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 w sprawie ustanowienia Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

Ponadto przedmiot niniejszego zamówienia powinien zostać wykonany w sposób 
odpowiadający wymogom równoważnym z określonymi w Warunkach Kontraktowych dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 
wykonawcę. Dokumentacja powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  
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Zezwolenie na realizację Inwestycji musi posiadać formę decyzji administracyjnej – pozwolenia 
na budowę. 
 

1.4.2.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
Całość dokumentacji powinna spełniać wymogi określone przepisami ustawy  z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) W ramach 
niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 
Programie funkcjonalno - użytkowym (PFU). 
 
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi: 
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej na terenie 
miejscowości Długołęka, Kąty, Lipnik oraz części miejscowości Osiek dla obszarów 
nieskanalizowanych. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 10 km (długość 

orientacyjna) w zakresie średnic 40-200mm, 
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla obszarów 
nieskanalizowanych w rejonie ulic Wspólnej, Wolskiej i Sportowej w m. Osiek. Łączna długość sieci 

kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 0,3 km (długość orientacyjna) o średnicy 200mm, a w tym: 

 Rozbudowa nr 1 – przy ul. Wspólnej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej do działek 528/16, 
528/17, włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 170,93/169,23 na sieci 
kanalizacji sanitarnej ks200 na wysokości działki ew. nr 528/9 – obr. 02. 

 Rozbudowa nr 2 – przy ul. Wolskiej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej do działki 1948/2, 
włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 186,50/184,93 na sieci kanalizacji 
sanitarnej ks200 na wysokości działki ew. nr 2070 – obr. 01. 

 Rozbudowa nr 3 – przy ul. Sportowej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej do działki 3118 
włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 wzdłuż ul. Sportowej  

- zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni ścieków ok. 40 szt. umożliwiających 
wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wydajności około 0,7 l/s sztuka oraz sieciowej 
pompowni ścieków przy ul. Polnej, 
- zaprojektowanie i wykonanie remontu 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków: P-1 (ul. Komunalnej). 
 
Uwaga: 

Długości sieci kanalizacyjnej są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych 
odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty 
niekwalifikowane – w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z 
wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i 
fakturowaniu robót. 
 Ostateczne wartości w zakresie długości, średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w 
Dokumentacji Projektowej. 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót, uwzględniającego możliwość 
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopów otwartych oraz metodami 
bezwykopowymi, uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 
projektowych - tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich 
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU - w 
szczególności:  
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- trwałości Robót,  
- braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
- zapewnienia szczelności sieci, 
- zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów, 
- minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu. 
 

1.4.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z niniejszymi wymaganiami, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. Projekty sieci kanalizacyjnej powinny być wykonywane na 
aktualnych mapach do celów projektowych. 
 

1.4.3.1. DOKUMENTY WYKONAWCY 

1.4.3.1.1.ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Dla zakresu Robót objętego niniejszym Kontraktem należy uzyskać decyzje pozwolenia na 

budowę. 
W ramach Kontraktu, oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Kontraktu, 

Wykonawca opracuje następujące Dokumenty i uzyska ich zatwierdzenie: 
1. Harmonogram realizacji Inwestycji. 
2. Projekt budowlany (dla zaakceptowanej propozycji projektowej) będzie wykonany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 20210 poz. 1169), zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane z późn. zmianami oraz rozporządzeń z nią związanych, a także spełniający wymagania 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021., poz. 2454) wraz z prawomocną 
decyzją o pozwoleniu na budowę. 

W przypadku budowy nowych sieci kanalizacyjnych lub zmiany ich dotychczasowych lokalizacji, 
a także gdy zmienia się powierzchnia rzutu poziomego obiektu/urządzenia, należy wystąpić do zarządcy 
drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektu/urządzenia 
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3 
ustawy o drogach publicznych). 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu w branży technologicznej w zakresie budowy sieci 
kanalizacyjnej należy dokonać analizy na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych oraz wizji 
lokalnej celem zoptymalizowania przebiegu sieci, lokalizacji studni, przepompowni i połączeń z 
przyłączami. 

Projekt w branży technologicznej w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej powinien określać 
technologię i sposób wykonania robót i zawierać: 
- plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (kątami załamań 
trasy, podłączeniami oraz wymiarowaniem charakterystycznych punktów trasy sieci) wykonany przez 
projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, 
- profile podłużne sieci kanalizacji z m.in. opisem nawierzchni, załamań trasy, skrzyżowań pionowych z 
innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i obsypki oraz opisem warstw 
geologicznych 
- sposób wykonania prób szczelności i zrzutu wód po próbach szczelności. 

Część konstrukcyjno-budowlana w swoim zakresie obejmować powinna wszystkie niezbędne 
elementy konstrukcyjno-budowlane: zabezpieczenia ścian wykopów, podparcia, fundamenty, obsypki, 
zasypki i zagęszczenia gruntu, zawierać wytyczne odnośnie prowadzenia robot ziemnych ze 
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szczególnym uwzględnieniem sposobu wykonania obudowy wykopów i jej usunięcia, odprowadzenia 
wód z wykopów oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
3. Projekt techniczny dla celów realizacji Inwestycji stanowić będzie uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa projektu budowlanego. Projekt techniczny powinien być opracowany z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
4. Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia. 
5. Harmonogram oraz wytyczne dla przeprowadzenia prób końcowych.  
6. Inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę i wykonania Robót np.: 
- mapy do celów projektowych, 
- badania geotechniczne podłoża, 
- inwentaryzację zieleni w pasie prowadzonych robót (jeśli wystąpi konieczność), 
- projekty ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia znajdującego się w 
strefie oddziaływania Robót (jeśli wystąpi konieczność), 
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i 
decyzji, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, rozpoczęcia eksploatacji sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
7. Program Zapewnienia Jakości, 
8. Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po wykonaniu Robót, 
przed przejęciem przez Zamawiającego, 
9. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacją geodezyjną oraz szkicami powykonawczymi z 
domiarami wykonanej sieci do punktów stałych w terenie. 
10. Deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty dla użytych materiałów. 
11. Protokoły odbioru technicznego. 

Wyłączenie niektórych z ww. opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Inżyniera/Zamawiającego. Dokumenty Wykonawcy powinny być opracowane 
przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania. 
Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowiązującymi 
przepisami oraz odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zostać wydane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć. W ramach Kontraktu należy zrealizować 
wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez Zamawiającego. Niezależnie od stanu prac 
projektowych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkich elementów projektów technicznych, 
obliczenia, rysunki itp. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
Inżyniera/Zamawiającego zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 

 

1.4.3.1.2. FORMA DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaże Inżynierowi w następującej formie: 

1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy ustalonej z Zamawiającym, oprawiona w sposób 
uniemożliwiający zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami, 
2. Wersja elektroniczna zapisana na płytach CD lub DVD, zapis plików w następujących formatach: 
- pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc, 
- pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf, 
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls, 
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst. 
Dopuszcza się zapis załączników do dokumentów, takich jak pisma i inne niezbędne uzgodnienia, w 
postaci plików z rozszerzeniem *pdf. Pliki powinny zostać zapisane w sposób uporządkowany w 
katalogach, umożliwiający rozpoznanie zawartości pliku, daty sporządzenia dokumentacji. Standardy 
zapisu należy uzgodnić z Inżynierem. 
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W szczególności projekty budowlane będą zawierały następujące elementy: 
- Mapy i opinie ZUD, 
- Inne niezbędne uzgodnienia, 
- Inwentaryzację zieleni, 
- Badania geologiczne, 
- Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesionymi sieciami kanalizacji sanitarnej, 
- Profile sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami, 
- Rysunki, opisy i zestawienia studni kanalizacyjnych; 
- Rysunki, opisy i zestawienia przepompowni przydomowych; 
- Rysunki i opis połączenia z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi; 
- Projekty ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia znajdującego się w 
strefie oddziaływania Robót, 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie 
rozwiązań pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy 
dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów. Sporządzone przez Wykonawcę robót 
Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20210 poz. 1169). Egzemplarze 
dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, 
opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. 
zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

 

1.4.3.2. ZATWIERDZENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY, NADZORY I UZGODNIENIA STRON 
TRZECICH 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Jeżeli prawo lub względy praktyczne 
wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest warunkiem 
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Kontraktu. 

 

1.4.3.3. ZATWIERDZENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ INŻYNIERA 

1.4.3.3.1. ZATWIERDZENIE WERSJI ROBOCZEJ PB 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi trzy egzemplarze Projektu Budowlanego (PB) w wersji 

roboczej (przed złożeniem go do odpowiednich instytucji) w celu uzgodnienia przez Inżyniera i 
Zamawiającego. Inżynier zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz wersji roboczej PB z naniesionymi 
uwagami lub wykaz uwag do Projektu Budowlanego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z 
uwag Inżyniera zostaną naniesione przez Wykonawcę do dokumentacji w możliwie najkrótszym 
terminie i na jego koszt. 

 

1.4.3.3.2. ZATWIERDZENIE UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające ewentualne uwagi Inżyniera i Zamawiającego oraz 

zawierające wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne 
zostaną przekazane Inżynierowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z 
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Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych. Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 
Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów 
Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią 
„Zaakceptowano do realizacji”. 
 

1.4.3.3.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym 

Terenu Budowy przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót budowlano-montażowych. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu 
poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna być 
przekazana Inżynierowi oraz Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. Dokumentację należy 
odpowiednio posegregować w folderach i opisać w celu umożliwienia lokalizacji fotografowanych 
obiektów. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót. 

 

1.4.4.DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający posiada następujące dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia: 
-  Projekt budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu – załącznik 1 (1e) do decyzji Nr 
B.II.7351/OK/4/99 z dnia 15 września 1999r. 
-  Projekt budowlany – załącznik nr 1 (1f) do decyzji Nr B.II.7351/OK/4/99 z dnia 15 września 1999r. 
-  Projekt budowlany – część elektryczna - załącznik nr 1 (1i) do decyzji Nr B.II.7351/OK/4/99 z dnia 15 
września  1999r. 
 

1.4.5.BADANIA I ANALIZY UZUPEŁNIAJĄCE 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i 

analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, 
o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające. Wykonawca ustali na 
własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i 
gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

 

1.4.6.UZGODNIENIA ORAZ DECYZJE ADMINISTRACYJNE 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu. 
 

1.4.7.MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszar objęty Kontraktem. 
 

1.4.8.NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 
dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 

1.4.9.WIZYTACJA TERENU BUDOWY 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Terenu Budowy i jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i 
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sporządzenia Dokumentów Wykonawcy. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty, a 
następnie projektu budowlanego i projektu wykonawczego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o 
dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty i ich realizację według 
pozyskanych informacji. 
 

1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.5.1.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zakres Robót budowlanych obejmuje: 
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej na terenie 
miejscowości Długołęka, Kąty, Lipnik oraz części miejscowości Osiek dla obszarów 
nieskanalizowanych. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 10 km (długość 

orientacyjna) w zakresie średnic 40-200mm, 
- zaprojektowanie i wybudowanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej dla obszarów 
nieskanalizowanych w rejonie ulic Wspólnej, Wolskiej i Sportowej w m. Osiek. Łączna długość sieci 

kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 0,3 km (długość orientacyjna) o średnicy 200mm, 
- zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni ścieków ok. 40 szt. umożliwiających 
wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wydajności około 0,7 l/s sztuka oraz sieciowej 
pompowni ścieków przy ul. Polnej, 
- zaprojektowanie i wykonanie remontu 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków: P-1 (ul. Komunalnej). 
 
Robót budowlanych wchodzą m.in: 
1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
a) Rozbiórka istniejących nawierzchni i odcinków w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasami sieci (jeśli 
wystąpią). 
c) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie ( jeśli wystąpi). 
2. Usunięcie kolizji 
a) Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą (również nie zainwentaryzowaną na 
mapach do celów projektowych) 
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe, 
4. Roboty technologiczne – sieć kanalizacji sanitarnej. 
a) Wykonanie przewodów kanalizacyjnych, ciśnieniowych i grawitacyjnych, 
b) Wykonanie nowych przewodów tłocznych bocznych kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, 
c) Wykonanie spięć podłączeń kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej. 
5. Roboty technologiczne – domowe przepompownie ścieków 
a) Montaż domowych przepompowni ścieków. 
6. Roboty technologiczne – remont sieciowej przepompowni ścieków P-1. 
7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 
a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
8. Roboty wykończeniowe: 
a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
(odtworzenie dróg, chodników, humusowanie i realizacja zieleni); 
8. Wszystkie inne niezbędne elementy.  
 

1.5.2.ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w punktach 1.4.3.2 oraz 1.4.3.3 oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Kontraktu. 

 



18 

 

1.5.3.ZAJĘCIE TERENU 
Podczas wykonywania robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie terenu w 

którym będą zlokalizowane: 
- wykopy liniowe przy realizacji kanalizacji, 
- tymczasowa linia energetyczna oraz tymczasowe podłączenie wody zasilające plac budowy, 
- czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego, 
- składowanie materiałów i sprzętu wzdłuż wykopów. 
 

1.5.4.OBJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem do Inżyniera kopii Projektu oraz decyzji na zajęcie pasa 
drogowego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
c) Przygotowanie terenu. 
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 
e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych (jeżeli wymagana). 
Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. 
b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

1.5.5. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 
Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia 

pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za 
zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu 
drogowego ustalane są na podstawie: 
- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376). 
 

1.5.6.KOSZTY UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie 

drogowym, natomiast same opłaty za umieszczenie urządzeń w danym roku ponosi Zamawiający. 
 

1.5.7.WYCINKA DRZEW 
W przypadku wystąpienia takiej konieczności, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca 

jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami 
towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi 
Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z 
drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych 
rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów 
Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie 
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materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na 
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w 
porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Wszelkie 
prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 
akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. WYWÓZ ZIEMI Z WYKOPÓW, GRUZU Z NAWIERZCHNI 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca 

przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i 
na własne ryzyko. 

 

1.5.9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest 

zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zniszczonych w czasie wykonywania Robót 
do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy 
wykonać w pasie określonym przez Zarządcę drogi, jednak nie węższym niż szerokość wykopu 
powiększona o odcinek szerokości 0,30m z każdej strony wykopu. Roboty należy wykonać zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zarządcę drogi w decyzji na zajęcie pasa drogowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Inżyniera lub Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez 
Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu 
pierwotnego terenu na swój koszt. Należy wykonać również odtworzenie zieleni – obsiać trawą – w 
przypadku prowadzenia robót i uszkodzenia pasu zieleni. 

 

1.5.10. WPIĘCIA DO SIECI ISTNIEJĄCYCH 
Wszelkie wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać pod nadzorem 

Inżyniera Kontraktu i Użytkownika uzbrojenia. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do 
odpowiedniej jednostki Użytkownika i zgłaszał ten fakt do Inżyniera. Pisma te powinny być przedłożone 
właściwej jednostce z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym terminem robót. 
Do robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji. Użytkownik nie będzie pobierał dodatkowych opłat za udział w odbiorach technicznych oraz 
innych czynnościach związanych z realizacją niniejszego Kontraktu. 
 

1.5.11. USUWANIE ODPADÓW AZBESTOCEMENTOWYCH 
W przypadku zaistnienia konieczności utylizacji odpadów azbestocementowych Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania się do zapisów Rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy: 
- z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) 
- z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824). 

Ewentualne koszty składowania odpadów azbestocementowych na składowisku wchodzą w 
zakres Kontraktu. 

 

1.5.12. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 
W czasie prowadzonych Robót budowlanych i remontowych należy zapewnić mieszkańcom 

możliwość odprowadzania ścieków poprzez zrealizowanie tymczasowego obejścia remontowego (by-
passu) bądź innego rozwiązania umożliwiającego odprowadzanie ścieków.  

W szczególnych przypadkach, gdy wykonanie odprowadzania zastępczego nie będzie możliwe 
ze względów technicznych, po potwierdzeniu tego faktu przez Inżyniera, Wykonawca odprowadzi ścieki 
od mieszkańców w inny, uzgodniony z Inżynierem sposób. 
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1.5.13. DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku lub w danej ulicy Wykonawca powiadomi 

mieszkańców o planowanych pracach w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.6.1. LOKALIZACJA 
Obszar objęty opracowaniem obejmuje miejscowości Długołęka, Kąty, Lipnik, Miasto Osiek 

położone w granicach administracyjnych gminy miejsko-wielskiej Osiek. Gmina Osiek położona jest w 
województwie świętokrzyskim w powiecie staszowskim nad rzeką Wisłą.  

Gmina Osiek sąsiaduje od strony południowej bezpośrednio z rzeką Wisłą, od zachodu z 
miastem i gminą Połaniec, od północnego-zachodu z gminą Rytwiany i gminą Staszów, a od strony 
wschodniej z gminą Łoniów (powiat sandomierski). 
 

 
Źródło: www.google.com/maps 

 

1.6.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I BUDOWA GEOLOGICZNA  
Pod względem fizycznogeograficznym gmina Osiek leży na pograniczu dwóch makroregionów 

Wyżyny Kieleckiej i Nicki Niedziańskiej w obrębie mezoregionów Wyżyny Sandomierskiej oraz Niecki 
Połanieckiej. Na terenie gminy dominują utwory trzeciorzędowe w postaci iłów krakowieckich. 
Bezpośrednio pod nimi znajdują się gipsy. W wyniku przeobrażeń gipsów doszło do powstania wapieni 
w których zalegają złoża siarki rodzimej. Utwory te są przykryte osadami czwartorzędowymi. 

Na obszarze gminy można wyróżnić dwa obszary geomorfologiczne: plejstoceńską 
powierzchnię denudacyjną oraz taras zalewowy rzeki Wisły. Plejstoceńska powierzchnia denudacyjna 
znajduje się na osadach zlodowacenia krakowskiego pokrywających około 70% powierzchni gminy. 
Obejmuje ona rejon od Bukowej na północy aż po Mikołajów i Niekrasów na południu. Obszar ten jest 
słabo zróżnicowany. Niewysokie wzgórza o szerokich, płaskich zboczach zbudowane są z gliny 
zlodowacenia krakowskiego. Obszary płaskich równin tworzą piaszczysto – żwirowe rezydua gliny 
zwałowej nadbudowane wydmami. Powierzchnia plejstoceńska wykazuje nachylenie na kierunkach: 
południowym i południowo – wschodnim, a jej wysokość zawiera się w granicach 180 – 200 m n.p.m.. 
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Taras zalewowy rzeki Wisły posiada szerokość do 3 km i jest położny za wałami przeciwpowodziowymi. 
Zalega on na wysokości 150 – 160 m n.p.m. 

 

1.6.3. WODY  
Południową granicę gminy wyznacza rzeka Wisła. Do niej z terenu gminy uchodzą następujące 

rzeki: Strzegomka (II rząd, długość 16 km), Zawidzianka (II rząd, długość 15 km) oraz szereg 
bezimiennych cieków. Północny fragment gminy odwadniany jest przez rzekę Kacankę (III rząd, długość 
34 km), dopływ Koprzywianki. Na obszarze gminy Osiek nie występuje żaden z głównych zbiorników 
wód podziemnych. Natomiast obszar gminy zalicza się do Jednolitej Części Wód Podziemnych 
PLGW2000116 o łącznej powierzchni 967,3 km2 i dobrym stanie chemicznym i ilościowym. 
 
Uwaga: 
- zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego część obszaru objętego inwestycją położona jest na 
terenach zalewowych. 

 

1.6.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE OBSZARU INWESTYCJI  
Podczas analizowania warunków gruntowo-wodnych powołano się na: Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) wraz z 
obowiązującymi normami branżowymi. 
 

1.6.4.1. ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ 
W terenie wytyczono 53 otworów badawczych do głębokości: 2,0 i 2,5mppt. metodą obrotową 

na sucho świdrami zwojowymi. Podczas wiercenia otworów próbnych prowadzono badania 
makroskopowe przewiercanych gruntów oraz obserwacji i pomiarów zwierciadła wody gruntowej. 
 

1.6.4.2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty rodzime mineralne: niespoiste, małospoiste, 

średniospoiste i organiczne. Grunty podzielono na pięć warstw geotechnicznych oznaczonych na 
kartach otworów i tabeli parametrów geotechnicznych symbolami: I, Ia, Ib, II i III.  

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr: 6-7, 9, 15-16, 26-32, 36 i 
53 na głębokości od 0,9 (otw. nr 29) do 1,90m ppt. (otw. nr 27) natomiast w otworach nr: 1-2, 39 i 53 
stwierdzono zwierciadło lekko napięte na głębokości od 1,30 (otw. nr 39) do 1,70m ppt. (otw. nr 53) 
które ustabilizowało się na głębokości od 0,80 (otw. nr 1) do 1,40m ppt. (otw. nr 53). Wodę gruntową w 
postaci sączeń nawiercono otworami nr: 4-5, 8, 10-14, 18, 33-35, 37, 40-41 i 44-45 na głębokości od 
0,50 (otw. nr 8) do 2,00m ppt. (otw. nr 15).  
 

1.6.4.3. WNIOSKI  
1. Z przeprowadzonych badań wynika że podłoże gruntowe trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej 
zbudowane jest z gruntów: niespoistych – piasków średnich i drobnych, średniospoistych – glin i glin 
pylastych, małospoistych – pyłów piaszczystych oraz organicznych – namułów organicznych i gleby. 
2. Wyżej wymienione grunty zaliczono do 2 – 4 kategorii urabialności. 
3. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym oraz lekko napiętym lub w postaci sączeń nawiercono w 
34 otworach na głębokości od 0,50 (otw. nr 8) do 2,00 m ppt. (otw. nr 15). 
4. Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012, poz.463) stwierdza się że na trasie projektowanego kanału sanitarnego występują proste 
warunki gruntowe. 
5. Kategorię geotechniczną projektowanej inwestycji określi Projektant na podstawie niniejszych badań 
gruntu. 
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1.6.4.4. ZALECENIA: 
1. Do obliczeń nośności podłoża gruntowego przyjąć obliczeniowe wartości parametrów 
geotechnicznych, podane w tabeli na zał. nr 27 Dokumentacji badań podłoża gruntowego. 
2. Zachować strefę przemarzania hz-1,00 mppt. 
 

Szczegółowe profile otworów geologicznych przedstawiono w Dokumentacji badań podłoża 
gruntowego – zał. 6. 
 

1.6.5. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 
  

1.6.5.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA  
Na terenie Gminy Osiek funkcjonuje sieć wodociągowa. Odsetek ludności korzystającej z 

wodociągu wynosi 99,9%. System wodociągowy Gminy Osiek oparty jest na ujęciu wody „Wiązownica”. 
Stan sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiek w roku 2019 przedstawiał się następująco: 
Długość czynnej sieci rozdzielczej – 125,3 km 
Ilość przyłączy – 2376 szt. 
Dostarczona woda - 158,8 dam3 
Ludność korzystająca – 1508 osób. 
 
Bilans zużycia wody w 2021 roku dla miejscowości objętych inwestycją wyniósł: 
Długołęka – 8544 m3 

Kąty – 1925 m3 
Długołęka – 2075 m3 
 

1.6.5.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  
Stan wyposażenia gminy Osiek w sieć kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo zły. Sieć ta 

funkcjonuje jedynie na terenie miasta Osiek. Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji wynosi 20,7% 
(jedynie obszar miasta Osiek). 
Długość czynnej sieci – 18,2 km 
Ilość przyłączy - 475 szt. 
Ilość ścieków - 65 dam3 
Ludność korzystająca – 1508 osób. 
 W związku z ukształtowaniem terenu nie ma możliwości odprowadzania ścieków bytowo 
gospodarczych kanalizacją grawitacyjną.  
 Istotnym zagrożeniem środowiska wodnego w gminie Osiek jest duża ilość ścieków bytowo – 
gospodarczych, które na terenach wielskich nie są odprowadzane siecią kanalizacyjną. Brak systemu 
sieci kanalizacji sanitarnej wymusza budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub 
przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.  
 

1.6.5.3. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
Ścieki odprowadzane są docelowo na biologiczną oczyszczalnię ścieków przy ul. Komunalnej 1, 

która aktualnie (stan na 2022) jest rozbudowywana i modernizowana. Jej docelowa wydajność ma 
wynieść do maksymalnie 440 m3/d. 
 

1.6.5.4. SIECIOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW  
Na obszarze inwestycji funkcjonują sieciowe przepompownie ścieków. Jedna z nich P1 przy ul. 

Komunalnej przeznaczona jest do remontu. Jej parametry przedstawiono poniżej na podstawie 
archiwalnego projektu budowlanego z roku 1998. Zdjęcia aktualne na marzec 2022. 
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Oznaczenie P-1 

Lokalizacja ul. Komunalna, działka nr 1315/3 

Przepustowość Q [dm3/s] 11 (docelowo 36,31) 

Wysokość podnoszenia H [m H2O] 8,5 

Moc pompy P [kW] 3 

Wydajność pompy Q [dm3/s] 6 

Typ pompy  (3 pompy) AFP 0831 M-30/4-12N=3kW 

 

 
Zdj. 1. Pompownia P-1 (źródło: zdjęcie własne) 

Rysunki szczegółowe przepompowni P-1 z dokumentacji archiwalnej stanowią załącznik do 
niniejszego PFU (zał. 1, 2). 

 

1.6.6. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH – DROGI  
Na analizowanym terenie inwestycyjnym znajdują się drogi: 
a) Powiatowe: 
- nr 0855T relacji Osiek – Otoka -  jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości jezdni 5,0-
6,0m. Jest to droga klasy Z.  
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Zdj. 2. Stan drogi powiatowej nr 0855T relacji Osiek – Otoka (źródło: zdjęcie własne). 

 
- nr 0811T relacji Osiek – Lipnik -  jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości jezdni 5,0-
6,0m. Jest to droga klasy Z.  

 
Zdj. 3. Stan drogi powiatowej nr 0811T relacji Osiek – Lipnik (źródło: zdjęcie własne) 

b) Gminne: 
- asfaltowe 
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Zdj. 4. Droga gminna – asfaltowa (źródło: zdjęcie własne) 

 

- gruntowe 

 
Zdj. 5. Droga gminna – nieutwardzona ul. Polna poza teren zabudowanym (źródło: zdjęcie własne) 

1.6.7. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków. Do 

Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego z terenu gminy Osiek wpisanych jest 
łącznie 6 obiektów: 
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Odległość od 
inwestycji [km] 

Forma ochrony przyrody 

~3,8 Zespół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny 
w miejscowości Niekrasów – A.857/1-2 

~3,7 Najstarsza część cmentarza katolickiego w miejscowości Niekrasów – 
A.858 

~4 Pomnik ku czci 5 mieszkańców Niekrasowa poległych w wojnie polsko-
sowieckiej 1918-1920 w miejscowości Niekrasów – A.859 

~0,4 Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 
miejscowości Osiek – A.860 

~4 Figura przydrożna św. Jana Nepomucena – 381 B/3 

~4 Dwie figury przydrożne:  
- Krzyż przydrożny  

- Św. Józef z Dzieciątkiem – 381 B/1-2 

 

1.6.8. FORMY OCHRONY PRZYRODY 
 Teren objęty inwestycją nie znajduje się bezpośrednio w obszarach objętych formami ochrony 
przyrody. Najbliżej zlokalizowane formy ochrony to: 
 

Odległość od 
inwestycji [km] 

Forma ochrony przyrody 

~0,5 SOO NATURA 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 

~1,8 SOO NATURA 2000 Ostoja Żyznów PLH260036 

~2,4 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dębina nad Zimną Wodą 

~3,4 Użytek Ekologiczny Wiślisko pod kopcem 

~7,8 SOO NATURA 2000 Kras Staszowski PLH260023 

~8,4 Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

~10 OSO NATURA 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 

~12,15 Rezerwat Zamczysko Turskie 

~14,3 Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

~16 Lasy Zwierzyniec i Jasień – Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy 

~19,32 Rezerwat Pateraki 

~2,9 Najbliższy pomnik przyrody – klon pospolity w Baranowie Sandomierskim 

 

1.6.9. KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do 

zbiorczego systemu odbioru ścieków  i w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości środowiska i 
jakości życia na terenie objętym inwestycją. 

 

1.6.9.1. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie technicznym 
(nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz 
wód powierzchniowych.  
2. Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego.  

1.6.9.2.  SPOŁECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 
inwestycyjnej).  
2. Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp 
do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).  
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3. Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 
europejskich.  
4. Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć 
wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).  
 

1.6.9.3.  INNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ściekowego.  

 

1.6.10. STAN FORMALNO-PRAWNY TERENU INWESTYCJI 
Większość terenów objętych zakresem przedsięwzięcia to działki prywatne oraz działki gminne i 

powiatowe. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych uzgodnień/decyzji stanowiących o 
dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane oraz do porozumienia z Właścicielami posesji 
prywatnych, przez które będzie prowadzona kanalizacji, w celu uzyskania zgody na zajęcie terenu na 
okres prowadzenia robót. 

 

1.7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
1. Przebudowywane i nowe odcinki sieci muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących 
przepisach w zakresie bezpieczeństwa, konstrukcji, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów 
BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 
2. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania określone w normach 
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich 
Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane 
wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio Deklarację 
/Certyfikat Zgodności CNBOP. Stosowane wyroby przeznaczone do użycia w pasie drogowym powinny 
posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 
3. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 752:2017-06 oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti-Intal. 
4. W okresie realizacji Kontraktu należy zapewnić ciągłość odprowadzania ścieków od mieszkańców. 
5. Zastosowane rozwiązania technologiczne i materiały powinny być sprawdzone w praktyce 
eksploatacyjnej, nie mogą być prototypowymi. 
6. Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 
materiałów i armatury. 
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie awarie powstałe na przewodach kanalizacyjnych znajdujących 
się na przejętym Terenie Budowy, łączących się z kanalizacją budowaną w ramach Kontraktu. W/w 
awarie zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, w sposób uzgodniony z IK i Użytkownikiem. 

 

1.8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) wraz z rurociągami 

tłocznymi bocznymi, budową przydomowych przepompowni ścieków oraz remontem sieciowej 
przepompowni ścieków P-1 zależny jest od przyjętych rozwiązań projektowych. Określone poniżej 
właściwości należy traktować jako minimalne wymagania. 

 

1.8.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.8.1.1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I ODCINKI BOCZNE 
a) Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodne i ciągłe odprowadzanie ścieków od 
wszystkich użytkowników objętych planowanym obszarem działania sieci. 
b) Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć: 

- kształtek i rur PVC-U kielichowych, z uszczelką wprasowaną w kielich, zakres średnic 200÷250mm 
w klasie sztywności obwodowej SN8 spełniających wymagania norm:  
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PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
PN-EN 13476-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 
— Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
systemu, typ A 
Rury i kształtki łączone za pomocą kielichów i uszczelek. Długość kielicha dopasować do panujących 
warunków gruntowych. 
c) Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz rurociągów tłocznych bocznych należy użyć: 

- kształtek i rur  PEHD PE100 PN10 SDR17 dla kanalizacji ciśnieniowej w zakresie średnic 40-
110mm, łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Zastosowane rury muszą spełniać wymagania normy: 
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 
d) Kanalizacja sanitarna powinna zostać ułożona w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych. 
e) Kanały kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w pasie drogowym lub poza pasem drogowym w 
terenie działek prywatnych.  
f) Zagłębienie przewodów kanalizacyjnych nie może powodować kolizji z innymi urządzeniami. 
Ustalając zagłębienie rurociągu i jego spadek należy przestrzegać prędkości zapewniających 
otrzymanie optymalnych warunków hydraulicznych (w tym prędkość zapewniającą samooczyszczanie 
rurociągów) oraz przykrycie minimum 1,20 m. 
g) Na sieci zabudować należy studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe, betonowe o średnicy 
DN1200mm. 

 

1.8.4. PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
Wyposażenie pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z pompy wyporowej 

z rozdrabniaczem i oraz szafką automatycznego sterowania z kablem podłączonym do pompy i złączem 
energetycznym. Pompownia winna być dostarczona w komplecie z pompą rozdrabniającą, zaworem 
zwrotnym, zbiornikiem oraz układem sterującym.  

Pompa będzie zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pompa 
rozdrabnia części stałe, co pozwala na ich swobodne przejście przez pompę, zawór zwrotny i rury o 
małej średnicy. Rozdrabniane są również materiały, które normalnie nie powinny znajdować się w 
ściekach, takie jak przedmioty z tworzyw sztucznych, gumy, szmaty, drewno itp.  

Maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę jest ograniczone charakterystyką silnika. 
Pompa winna być wyposażona w zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom pompy w 
przypadku nadmiernie długotrwałych przeciążeń. Zabezpieczenie samoczynnie załącza pompę 
ponownie po ochłodzeniu. Wysokość całkowita studni wyniesie h = 2,2-2,5m.  
Parametry pompy:  
- wydajność przepływu: 0,7 l/s, 
- ciśnienie użytkowe: 0,65 MPa, 
- maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności przepływu 0,7 l/s: 65 mH2O, 
- ciśnienie graniczne pompy: 1 MPa. 

Zasilanie skrzynki sterowniczej przewiduje się kablem 5 x 2,5mm. Pompownie są dostępne w 
wersjach o różnej głębokości wylotu z instalacji kanalizacyjnej budynku. 
 

1.8.5. SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  
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• ciągły odbiór ścieków (tłoczenie),  
• niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków.  

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu należy sprawdzić i ew. 
skorygować. Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków oraz 
różnice w dopływie w różnych porach doby. Projektując przepompownie ścieków Wykonawca winien 
zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej.  

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 
mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Wszystkie obiekty i 
urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i 
stanowiskowe. 

Pompownie winny być obiektami podziemnymi wyposażonymi w dwie pompy zanurzeniowe w 
układzie 1P+1R oraz trzy pompy (przepompownia sieciowa P-1) z armaturą zlokalizowaną w części 
górnej pompowni. Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz posiadać 
wentylacje mechaniczną włączaną na min. 15 min. przed wejściem obsługi. Dopuszcza się stosowanie 
przenośnych zespołów wentylacyjnych. Ponadto, pompownie muszą być wyposażone w zasilanie 
awaryjne (agregat prądotwórczy) oraz krócieć do odwodnienia tłocznego. W miarę możliwości teren 
należy ogrodzić, wyposażyć w oświetlenie i odrębną szafką elektryczną, wyposażoną w licznik energii z 
dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię 
elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS lub radiowym 
dla przekazu danych (przepompownie sieciowe). 

 
Dobór pomp pompowni sieciowych.  

Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. Doboru pomp należy dokonać w taki 
sposób, aby spełniać następujące wymagania:  
a) układ pompowy winien pracować w układzie Pompa + Rezerwa,  
b) wydajność pomp i wysokość podnoszenia dobrać tak, aby dla głównych pompowni sieciowych ilość 
załączeń pomp w ciągu doby wynosiła maksymalnie 15 a czas pracy na dobę ~ 8 godzin,  
c) sprawność zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 
sprawności,  
d) sprawność każdej pompy winna wynosić min. 70%,  
e) typoszereg pomp należy dobrać tak, aby miały zastosowanie pompy jednego producenta.  
 

Należy stosować pompy zatapialne. Pompy ściekowe powinny być przewidziane do 
pompowania surowych ścieków zawierających odpadki tkanin, materiał włóknisty i odpady, takie jak 
piasek i inne substancje o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny być wykonane z 
materiału o podwyższonej klasie ścieralności. 

 
Armatura.  

Armaturę pomp zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w wydzielonej 
studni (komorze). Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny oraz 
zasuwę odcinającą nożową, jeżeli długość rurociągu wynosi więcej niż 20 m. Dla pompowni, w których 
rurociągi tłoczne są krótsze niż 20 m nie jest konieczny montaż armatury zwrotnej i odcinającej, przy 
czym każda pompa winna posiadać oddzielny rurociąg tłoczny. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO-MATERIAŁOWYCH 

2.2.1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.2.1.1.TABLICA INFORMACYJNA 
W zakresie Zamówienia Wykonawca wykona tablicę informacyjną, informującą o 

dofinansowaniu inwestycji z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. 
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Materiał, kolorystyka, forma, treść i lokalizacja tablicy informacyjnej powinny być zgodne z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 953) oraz z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 2506). 
Tablica informacyjna powinna zawierać oznaczenie słowne programu tj. Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz logo Polski Ład. 

Wykonawca umieści tablicę informacyjną w miejscu wskazanym przez Inżyniera / 
Zamawiającego w momencie rozpoczęcia robót budowlanych i będzie ją utrzymywał aż do czasu 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Projekt tablicy informacyjnej oraz logo Polski Ład są dostępne pod linkiem: 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674 

 

2.2.1.2.WARUNKI OGÓLNE 

2.2.1.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót 
określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako 
obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy 
wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

 

2.2.1.2.2. PODSTAWY WYKONANIA ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 
1. Akt Umowy, 
2. Warunki Szczególne Kontraktu, 
3. Warunki Ogólne Kontraktu, tj. Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy oraz 
Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, nazywane dalej FIDIC – żółta 
książka, 
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen. 
 

2.2.1.2.3. DOKUMENTY WYKONAWCY 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty wyszczególnione w punkcie 
1.4.3.1 niniejszego PFU oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych niezbędnych władz, a także 
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użytkowników i właścicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne.  

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU nie jest 
wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 
Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.4.3.3 części 
opisowej PFU. 

 

2.2.1.2.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT ZE SIWS I DOKUMENTAMI WYKONAWCY 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Inżyniera 
Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

2.2.1.2.5. ZAPOZNANIE PODWYKONAWCÓW Z TREŚCIĄ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 
 

2.2.1.2.6. BŁĘDY LUB OPUSZCZENIA 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wymagania 
mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

2.2.1.2.7. STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I NORM 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące 
będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym 
elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 
zatwierdzania projektu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
rozwiązań. 
 

2.2.1.2.8. GWARANCJE I UBEZPIECZENIA 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 

2.2.1.2.9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE I POSTANOWIENIA 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 
Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowień wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien 
pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 
wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

2.2.1.2.10. SZKOLENIE 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi sieci kanalizacyjnych Szkolenie winno być 
przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz  okresie Prób Końcowych i winno 
obejmować: 
- Zasady eksploatacji sieci kanalizacyjnych, 
- Przyjęte procedury bezpieczeństwa. 
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić 
wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi 
Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia 
kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. 

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w 
języku polskim) w co najmniej 2 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki zostaną omówione po to aby 
dać personelowi jasny wgląd w: 
- projekt całościowy sieci kanalizacyjnych, 
- montaż wszystkich elementów, 
- procedury obsługi w każdych warunkach, 
- procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 
- szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu sieci, 
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- środki bezpieczeństwa. 
 

2.2.1.2.11. ZAPLECZE WYKONAWCY 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez 
Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez 
Inżyniera. Wykonawca będzie w pełni respektował zatwierdzony przez Inżyniera projekt. 

Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska oraz 
funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania 
otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Pomieszczenia 
przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z 
terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas 
trwania budowy oraz rozbiórki. 

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 
Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz 
podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą wykonane w 
sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu 
pierwotnego. 
Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie 
energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z 
Inżynierem. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on 
zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające 
z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 
warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie 
prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 
2.2.1.3. MATERIAŁY 

2.2.1.3.1. WSTĘP 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w niniejszym PFU. Wszystkie materiały przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie. Wszystkie Materiały 
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym 
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stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

2.2.1.3.2. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 
danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

 

2.2.1.3.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiedni 

dokumenty muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada z spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymagających zatwierdzenia Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkim regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemne zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 

2.2.1.3.4 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
 podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu 
 

2.2.1.3.5 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 

2.2.1.3.6 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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2.2.1.3.7 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.2.1.3.8 STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wykonawca może zastosować wyrób budowlany, jeżeli jest: 

1) Oznakowany CE – co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą zharmonizowaną lub 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 

2.2.1.4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

2.2.1.5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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2.2.1.6. WYKONANIE ROBÓT WRAZ Z PROJEKTOWANIEM 

2.2.1.6.1. PROGRAM ROBÓT 
Wykonawca sporządzi Program Robót w oparciu o Warunki Kontraktu. Program Robót powinien 

uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
- Kolejność realizacji Kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 
- Czas na uzyskanie decyzji i postanowień wymaganych obowiązującym prawem, 
- Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny znajdować się na 
Terenie Budowy przed rozpoczęciem Robót, 
- Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem 
do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. 
Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.  

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy Program, w 
razie konieczności modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program będzie uwzględniać 
wymagania Zamawiającego. 
 

2.2.1.6.2. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Inżyniera Dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części Robót 
będzie dozwolony jedynie o zatwierdzeniu przez Inżyniera projektu technicznego dla tej części Robót. 
Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
 

2.2.1.6.3. DOKUMENTY WYKONAWCY 
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi następujące dokumenty: 
1. Po podpisaniu Kontraktu: 
a) szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia 
obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 
wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i 
Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego 
zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu. 
b) Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia następujące 
Dokumenty Wykonawcy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę: 
- Projekt budowlany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994, wraz z późniejszymi zmianami, dla uzyskania pozwolenia na budowę; 
- Projekt techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekt techniczny stanowić będzie uszczegółowienie 
dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Projekt techniczny powinien być opracowany z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
-Inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę, i wykonania Robót np.: 
- mapy do celów projektowych, 
- badania geotechniczne podłoża. 
2. Przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi następujące dokumenty: 
- Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, Obiektów, Instalacji i Urządzeń po wykonaniu Robót. 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń 
międzyobiektowych. 
 

2.2.1.6.4. BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTOWANYCH SIECI W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ 
Sieć kanalizacyjna sanitarna powinna być projektowana i wykonywana w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nią działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
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- zniszczenia całości lub części sieci, 
- odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Warunki bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnych uznaje się za spełnione, jeżeli sieci te 
odpowiadają Polskim Normom dotyczącym projektowania i wykonania. Budowa sieci kanalizacyjnej w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowników tego obiektu. 

 

2.2.1.6.5. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 
 

2.2.1.6.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia Przejęcia 
Robót, a w szczególności: 
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Wykazie Cen. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych decyzji. 
 

2.2.1.6.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta 
związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania 
budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
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1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

2.2.1.6.8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.2.1.6.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Instrukcję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w oparciu 
o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Na odcinkach głębokich 
wykopów obszar należy odpowiednio oznakować, ustawić tablice informacyjne o niebezpieczeństwie 
(Uwaga Głębokie Wykopy). Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na 
zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop 
oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi 
przepisami BHP.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności 
obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
2003 nr 47, poz. 401), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
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- organizacji pracy na budowie, 
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 

2.2.1.6.10. ZIELEŃ 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejących 

drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany 
do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

2.2.1.6.11. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i 
Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, ich 
właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. 

 

2.2.1.6.12. ZATRUDNIENI PRACOWNICY 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków 

oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy pracownik 
przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy 
sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze 
winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, 
stanowisko.  

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 
okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę 
Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od Robót 
pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 

 

2.2.1.6.13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby Obiekty, Urządzenia i Instalacje były utrzymane w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.2.1.6.14. OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
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2.2.1.6.15. ODWODNIENIA WYKOPÓW 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 

odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzony przez 
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. Wykonawcy pozostawia się 
dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnieni wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien 
opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót 
odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych. 
 

2.2.1.6.16. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń  trakcie ich 
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich 
wystąpienia. 

 

2.2.1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.2.1.7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inżynierowi do zatwierdzenia 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed uzyskaniem zatwierdzenia przez 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- Warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu sposób i 
procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
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- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.2.1.7.2.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

2.2.1.7.3.POBIERANIE PRÓBEK 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Jeśli 
tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami. Jeśli zdaniem 
Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 
którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 
opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.2.1.7.4.BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 
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2.2.1.7.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 

2.2.1.7.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku 
całkowite koszty pierwszych badań, które przeprowadził Inżynier – jeżeli ich wyniki są niekorzystne oraz 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

2.2.1.7.7.DEKLARACJE ZGODNOŚCI, APROBATY TECHNICZNE 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje 
zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 
 

2.2.1.7.8.PRÓBY 
Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg Warunków 

Kontraktu. 
 

2.2.1.7.9.PRÓBY KOŃCOWE 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami zawartymi w Warunkach 

Kontraktu. 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
- próby przedodbiorowe, 
- próby odbiorowe, 
- eksploatację próbną obejmującą rozruch hydrauliczny . 
Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wystawi jedno Świadectwo Przejęcia dla całości 
Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 
wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu lub 
wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem Świadectwa 
Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę.  

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie 
badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót oraz Warunkami 
Kontraktu. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości Obiektów do uzyskania zezwolenia na 
eksploatację, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i 
aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności 
określonych w Kontrakcie. 
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2.2.1.7.9.1.PRÓBY PRZEDODBIOROWE 
Próby przed odbiorowe obejmą: 
- Procedury badań producenta, 
- Procedury przyjęcia na Teren Budowy 
Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 
producenta oraz wymaganiami Kontraktu. Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. 
Wymagania dotyczące badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę 
szczegółowej dokumentacji. 

 

2.2.1.7.9.2. PRÓBY ODBIOROWE 
Próby odbiorowe dla robót budowlanych, instalacyjnych będą przeprowadzane po ich 

zakończeniu. 
 

2.2.1.7.10 DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA 
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, oraz pozostałą dokumentację niezbędną do 
przekazania do eksploatacji i użytkowania sieci kanalizacyjnych. 
 

2.2.1.7.11.DOKUMENTY BUDOWY 

2.2.1.7.11.1.DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Inżyniera (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 
Prawa Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
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2.2.1.7.11.2.DZIENNIK ROBÓT 
Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, 

opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. Dziennik Robót powinien być 
prowadzony w układzie dziennym. 
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 
1. Godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na Terenie Budowy, 
2. Sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
3. Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
4. Opis warunków geotechnicznych z ich opisem, 
5. Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
6. Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
7. Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym dostarczonych i 
użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym. 
 

2.2.1.7.11.3.DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
 

2.2.1.7.11.4.POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 
 

2.2.1.7.11.5.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
 

2.2.1.7.12.INFORMACJE W BIURZE INŻYNIERA 
Inżynier w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli: w fazie projektowej zgodności projektu z 
Kontraktem, w fazie realizacyjnej zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją Wykonawcy, 
warunkami wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Inżynier administrujący realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń Inżyniera. 

Koszty organizacji biura inżyniera nie obciążają Wykonawcy robót. 
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2.2.1.8. OBMIAR ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 
więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W tym świetle: 
- Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem, 
- Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych w 
Wykazie Cen. 
 

2.2.1.9. PRZEJĘCIE ROBÓT 

2.2.1.9.1. OGÓLNE PROCEDURY PRZEJĘCIA ROBÓT 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

W szczególności Wykonawca dokona wszystkich Prób końcowych opisanych w punkcie 2.2.7.9 
PFU. Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wystawi jedno Świadectwo Przejęcia dla 
całości Robót. 
 

2.2.1.9.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY – ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty ulegające zakryciu. Odbiór częściowy polega na 

sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach i Warunkach 
Technicznych. Długość odcinków podlegających odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż: 
30 m. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy.  
Odbiorom częściowym podlegać będzie: 
a) wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi - obowiązkiem 
wykonawcy jest dostarczenie Inżynierowi Kontraktu kart przekazania odpadów oraz dokumentów 
uprawniających dany podmiot do wykonania danych czynności, 
b) wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej, 
c) wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej, 
d) wykonanie sieciowej oraz przydomowych przepompowni ścieków, 
e) wykonanie remontu przepompowni sieciowej P-1, 
f) wykonanie włączeń projektowanej sieci do sieci istniejącej, 
g) wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości dolnej warstwy konstrukcji 
nawierzchni zgodniej z projektem odtworzenia nawierzchni, 
Warunkiem przystąpienia do dokonania odbioru częściowego robot jest dostarczenie przez Wykonawcę 
do IK szkiców geodezyjnych. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu na piśmie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
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Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

2.2.1.9.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być 
wcześniej oddany do eksploatacji. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznyrn powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robot i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
c) aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
d) kompletność dokumentów. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robot i gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony komplet 
dokumentów odbiorowych. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić Inżynier Kontraktu wpisem do 
dziennika budowy. 

W skład kompletu dokumentów odbiorowych dla sieci kanalizacyjnej, w formie zgodnej z 
wymaganiami Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty: 
1. Stosowne oświadczenie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz 
kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku 
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robot budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych 
należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i 
podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inżyniera Kontraktu. Przez kopie projektu 
budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze 
zmianami. 
2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. 
3. Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na bazie roboczych szkiców 
geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodetę. 
4. Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
5. Charakterystykę sieci dla poszczególnych ulic i całego zadania, określającą 
a) materiał, średnicę i długości poszczególnych odcinków sieci, 
b) materiał, średnicę i liczbę wykonanych podłączeń do kanalizacji sanitarnej, 
c) materiał, średnicę i liczbę studzienek kanalizacyjnych. 
6. Wyliczenie powierzchni rzutów poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla poszczególnych 
ulic i całego zadania w podziale: sieć w jezdni oraz sieć poza jezdnią, 
7. Protokoły badań nośności podłoża 
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8. Protokoły prób szczelności sieci 
9. Protokoły odbiorów wykonania podsypki, obsypki, zasypki 
10. Protokoły badań zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki 
11. Protokoły wpięcia przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 
12. Protokoły wpięcia nowobudowanej sieci kanalizacyjnej do sieci czynnej 
13. Karty przekazania odpadów 
14. Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robot. 
15. Kartoteki przyłączy wraz ze szkicami przyłączy. 
16. Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
17. Dzienniki budowy 
18. Powykonawcze mapy geodezyjne sieci kanalizacyjnych. Mapy winny być złożone w format A4 i 
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka winna 
mieć spis zawartości, ilość map: po 4 oryginały, po 1 płycie CD. 

Komplet dokumentacji odbiorowej winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej 
w jednym komplecie (oryginał) i formie elektronicznej ( 1 płyta CD ze skanami w pliku pdf., tabele, 
zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych 
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający 
szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką 
nie mniejszą niż: ,,Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy (zgodnie z w/w listą 
dokumentów). Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić 
stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, 
lnwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy I robot, Projektant, Inżynier Kontraktu, 
okres realizacji itp. 
 

2.2.1.9.4. WARUNKI PRZEJĘCIA ROBÓT 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 
4. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa przejęcia części Robót, stwierdzające 
zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 

2.2.1.9.5. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
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b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 
5. Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
6. Uzgodnienia technologiczne. 
7. Protokoły badań i sprawdzeń, 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
9. Sprawozdanie techniczne, 
10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w 
przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi 
Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 
 

2.2.1.9.6. ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA 
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 
- Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera, 
- Dostarczenie Inżynierowi podpisanych wyników wszystkich badań, prób i sprawdzeń. 

 

2.2.1.9.7. ŚWIADECTWO WYKONANIA 
Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po przedłożeniu wszystkich 

Dokumentów Wykonawcy, ukończeniu i dokonaniu prób wszystkich Robót, łącznie z usunięciem wad. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

2.2.1.10 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie i sposób zapłaty zostaną określone w umowie. Cena zaproponowana przez 

Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu umowy jest końcowa i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty. Cena obejmuje miedzy innymi opłaty wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
i dokumentacji odbiorowej, nadzoru autorskiego, opłaty z tytułu badania zagęszczenia gruntu oraz 
innych niezbędnych badań prób i sprawdzeń, koszty instalacji prowizorycznych itp. 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
1. Robociznę bezpośrednią. 
2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy, 
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3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami serwisowania oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 

2.2.1.11 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJIKONTRAKTU 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 
poz.2351), 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami  (tekst jednolity 
Dz.U.2021 poz.1129), 
3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami (tekst jednolity 
Dz.U.2021 poz.1213), 
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zmianami (tekst jednolity 
Dz.U.2021 poz.1973), 
5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.2233), 
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.779), 
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 1098), 
8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U.2022 poz.503), 
9) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.zpóźn. zmianami (tekst jednolity 
Dz.U.2021 poz.869), 
10) Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1483), 
11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993 Nr 96 poz.438), 
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 
(Dz.U.1993 Nr 96 poz.437). 
13) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115 poz.741) z 
późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1899), 
14) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020 poz.2028), 
15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10września2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839), 
16) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
(Dz.U.2020 poz.1860), 
17) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji(Dz.U.2021 poz.1710) 
18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
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spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz.U.2019 poz.1311), 
19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.112), 
20) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020 
poz.10), 
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku (Dz.U.15 poz.1277), 
22) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 
poz.1169), 
23) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2021 poz.2399), 
24) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03 nr 47 poz.401), 
25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U.03 Nr 5 poz.58), 
26) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 
831), 
27) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz.U.2012 
poz.463), 
28) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2019 poz.1065), 
29) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 97/11/EC z dnia 03.03.1997 r. w sprawie oceny skutków 
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 
30) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
miejskich (91/271/EEC). 
31) PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem 
kanalizacyjnym, 
32) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne, 
33) PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 
34) PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych, 
35) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 

 

2.2.2. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

2.2.2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.2.2.1.1.ZAKRES 
Zakres Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje wykonanie poziomego i pionowego 

wytyczenia w terenie obiektów i placów oraz Robót towarzyszących. 
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2.2.2.1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 
odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

 

2.2.2.2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w punkcie 2.2.1.3. 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników oraz dróg należy 
stosować: 
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową. 
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i 
długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 
 

2.2.2.3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.2.2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5. Sprzęt i materiały do 

odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

2.2.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.2.2.5.1.WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
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uprawnienia. W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 
Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Wykonawca 
powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, 
to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

2.2.2.5.2.SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą Robót ziemnych.  

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić około 250 m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 

2.2.2.5.3.TYCZENIE OSI TRASY 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane 

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Rysunkach. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi 
poza granicami Robót. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
 

2.2.2.5.4.WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z zatwierdzonymi przez Inżyniera w trybie 
opisanym w punktach 1.4.3.4 - 5 PFU Dokumentami Wykonawcy oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych wg rysunków. 
 

2.2.2.5.5.INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem Robót, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. Dokumentacja musi być 
przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
 

2.2.2.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem Robót, 

dokumentację powykonawczą przedstawiającą sieci tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. Dokumentacja musi być przygotowana 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
 

2.2.2.7. KONTROLA JAKOŚCI 

2.2.2.7.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 2.2.1.7. 

 

2.2.2.7.2.KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza Terenem Budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli Robót (w tym kontroli analitycznej) w 
trybie opisanym w niniejszym PFU. 
 

2.2.2.8. OBMIAR 
Prace pomiarowe i roboty geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 

2.2.2.9. PRZEJECIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9. 
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2.2.2.10. PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac 
geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.2.2.11. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

2.2.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.2.3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.2.3.1.1.ZAKRES 
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje niezbędne rozbiórki związane z robotami wchodzących w 

zakres przedmiotowego Zadania. 
 

2.2.3.1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z właściwymi Polskimi Normami, postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w PFU, punkt 1.3. 
 

2.2.3.2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2.1.3. 
 

2.2.3.3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4. Ponadto do wykonania 

Robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej: 
- frezarki, 
- piły, 
- młoty pneumatyczne, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe 
bądź inny sprzęt przeznaczony do Robót rozbiórkowych zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

2.2.3.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5 PFU. Materiał z rozbiórki 

można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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2.2.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów poddanych 

rozbiórce, niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu, zgodnie z lokalizacją podaną w 
zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 
technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Bezużyteczne materiały powinny być usunięte z Terenu Budowy i przewiezione na miejsce 
składowania ustalone przez Wykonawcę. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce Obiektów na odcinkach 
wykopów powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić. 

Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca 
przeznaczone pod wywóz gruzu. Koszt wywozu rozebranych elementów należy do Wykonawcy. 
 

2.2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza Terenem Budowy. 

Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
Robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w 
szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PFU. 

 

2.2.3.7. OBMIAR 
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 

2.2.3.8. PRZEJECIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9. 

2.2.3.9. PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych Warunków 

wykonania i odbioru Robót. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty 
rozbiórkowe. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i 
prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
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2.2.3.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
Przepisy i normy związane określono w punkcie 2.2.1.11. 
 

2.2.4. ROBOTY ZIEMNE 

2.2.4.1.1.ZAKRES 
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują roboty ziemne tymczasowe związane z 

wykonaniem prac wchodzących w zakres przedmiotowego zadania. 
 

2.2.4.1.2.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa Robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
Isz = Pd / Pda gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S - 02205, (Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U = d60/ d 10, gdzie: 
 

d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

2.2.4.2. MATERIAŁY 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do 

wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki 
wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z 
Inżynierem. 
 

2.2.4.3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4 PFU. Wykonawca przystępujący 

do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp-), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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2.2.4.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5. Wybór środków 

transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału): jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca 
przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów. 
 

2.2.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.2.4.5.1.WYKONANIE WYKOPÓW 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych rurociągów należy 

wyznaczyć miejsca występowania kolizji. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 
wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien 
je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomić właściciela terenu 
o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o 
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny nad robotami i poniesienie jego koszty jeśli taki 
obowiązek zostanie nałożony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. Metody 
wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać 
ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze 
wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, 
a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich eksploatację. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągów, do których dodaje 
się obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład, 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0, 15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0, 15 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca 
wykona na własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz badania zagęszczania 
gruntu podczas zasypywania wykopów. 

2.2.4.5.1.1.WYKOPY OTWARTE OBUDOWANE 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie technicznym. Wykopy powinny 

być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową poprzez odpowiednie wyprofilowanie przyległego 
terenu i poprzez wysuniętą górną krawędź obudowy - 15 cm ponad poziom przyległego terenu. W 
przypadku odprowadzania wód opadowych rowami, odległość w planie miedzy krawędzią dna rowu 
odwadniającego a krawędzią dna wykopu nie powinna być mniejsza od obliczonej wg normy. 
Wprowadzenie wód z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane zgodnie z 
projektem technicznym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. W przypadku 
prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej, obniżenie poziomu wody powinno 
być wykonane zgodnie z projektem technicznym. 
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2.2.4.5.1.2.UMOCNIENIE WYKOPÓW 
Wykopy liniowe należy szalować wypraskami stalowymi zakładanymi pionowo lub poziomo z 

użyciem rozpór lub szalować obudowami systemowymi. Dopuszcza się stosowanie innych umocnień.. 
Wykopy jamiste należy zabezpieczać przy pomocy ścianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na 
odpowiednią głębokość poniżej projektowanego dna wykopu. 

 

2.2.4.5.1.3.ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ I PRZEJAZDÓWDLA RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO 
W trakcie prowadzenia robot przy budowie rurociągów należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy 

i pieszy. Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Użytkownikom oraz 
służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, 
należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. W 
trakcie prac na jezdniach należy: 
- ustawić w odpowiedniej odległości (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron miejsca 
prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujące kierowców pojazdów nadjeżdżających z 
obu kierunków ruchu o prowadzonych robotach drogowych, zmniejszeniu prędkości pojazdów i 
jednostronnym lub dwustronnym zwężeniu jezdni, 
- ustawić przed i za wykopem pomalowane na biało-czerwono barierki z umieszczonymi na nich 
lampami, dającymi w dzień i w nocy pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze. 
 

2.2.4.5.1.4.ROBOTY SIECIOWE 
Po wykonaniu podsypek, Robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy 

należy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niżej. 
Wskazanym jest, aby grunt użyty do zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo 

współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - mieszankę żwirowo- piaskową.  
Wykopy w jezdni bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 50 cm i zagęścić do Wz= 1,00; 

w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemożliwości uzyskania wyżej 
wymienionych parametrów grunt należy wymienić. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z warunkami BHP w 
budownictwie specjalnym. 
 

2.2.4.5.1.5.DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW 
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno być większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ±10 cm. 
 

2.2.4.5.2.ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar Robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania Robót, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności; jak również za 
dowieziony grunt. Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko zakres odwodnienia 
wykopów. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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2.2.4.5.3.ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Odwadnianie wykopów wynikać będzie z warunków hydrogeologicznych, geotechnicznych i 

hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych rurociągów. Sposób 
odwodnienia wykopów powinien zapewniać prawidłowe prowadzenie robot ziemnych i montażowych i 
nie powinien stanowić zagrożenia dla istniejących budowli. Odwadnianie wykopów liniowych należy 
realizować sukcesywnie, zgodnie z postępem robot ziemnych, przeważnie odcinkami o długości równej 
długości odcinka wykopu.  

Wykonawca dokumentacji projektowej dokona wyliczenia ilości wody gruntowej odprowadzanej 
z wykopów i określi sposób ich odprowadzania.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 

W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonych przez 
Inżyniera Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne wymaganie, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych Robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu Robót ziemnych. 
 

2.2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI 

2.2.4.6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 2.2.1.7 PFU. 

 

2.2.4.6.2.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszym PFU oraz w zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego poniższa tabela. 
 
 
 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą szablonem, łatą 
o długości 3m i poziomicą lub 
niwelatorem w odstępach co 
200m na prostych, w punktach 
głównych łuku co 100m na 
łukach o R>100m co 50m na 
łukach o R<100m oraz w 
miejscach, które budzą 
wątpliwości. 

2 Pomiar szerokości wykopów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości pochylenia korpusu 

6 

Pomiar równości skarp 
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7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu 

Pomiar niwelatorem rzędnych 
w odstępach co 200m oraz w 
punktach wątpliwych. 

8 
Badanie zagęszczenia gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia 
określać dla każdej ułożonej 
warstwy. 

 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 
cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-
metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać ±10 cm. Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub + 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z 
PN-B-10736 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

2.2.4.7. OBMIAR 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 

2.2.4.8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9. 

 

2.2.4.9. PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych Warunków 

wykonania i odbioru Robót. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 

robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót 
związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

2.2.4.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 
1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, 
2) PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
3) BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 
4) BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą, 
5) BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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2.2.5. SIECI ZEWNĘTRZNE I PRZEPOMPOWNIE 

2.2.5.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.2.5.1.1. ZAKRES 
Zakres Robót obejmuje wykonanie sieci zewnętrznych, przydomowych przepompowni ścieków 

oraz remontu sieciowej przepompowni ścieków P-1. 
 

2.2.5.1.1.1. BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  
Kanalizacje sanitarną ze względu na konfigurację terenu projektuje się jako system 

grawitacyjno-tłoczny. W ramach przedmiotowej inwestycji objętej niniejszym PFU planuje się 
zrealizować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odcinkami o łącznej długości około 10 km w 

zakresie średnic 40-200mm zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Lp. Rodzaj Ilość [m] 

1 
Rura PE100 PN10 SDR17 PE Ø40x2,4 mm 

1140,00 
(boczne odcinki tłoczne) 

2 Rura PE100 PN10 SDR17 PE Ø50x3,0 mm 270,00 

3 Rura PE100 PN10 SDR17 PE Ø63x3,8 mm 840,00 

4 Rura PE100 PN10 SDR17 PE Ø75x4,5 mm 950,00 

5 Rura PE100 PN10 SDR17 PE Ø90x5,4 mm 4150,00 

6 Rura PE100 PN10 SDR17 PE Ø110x6,6 mm 1650,00 

7 Rura PVC klasa S (S16,7 SDR34) Ø160x4,7 mm 50,00 

8 Rura PVC klasa S (S16,7 SDR34) Ø200x5,9 mm 750,00 

Razem: 9800,00 

 
Proponowany przebieg sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej przedstawiono w części 

graficznej PFU na rysunkach 2-4. Włączenie projektowanej sieci wykonać należy do istniejącej studni 
kanalizacyjnej opisanej rzędnymi 151.87 / 147.72 na terenie oczyszczalni ścieków (działka nr 236/1). 

Dodatkowo planuje się wykonanie trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 
m. Osiek. Proponowany przebieg sieci kanalizacji grawitacyjno przedstawiono w części graficznej PFU 
na zał. 3-5. 

Na sieci kanalizacji ciśnieniowej należy przewidzieć studnie rewizyjne, a na sieci kanalizacji 
grawitacyjnej na załamaniach i połączeniach studnie przelotowe, dopływowe oraz kaskadowe. 
 

2.2.5.1.1.2. PRZYDOMOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW 
W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ok. 40 szt. przydomowych pompowni ścieków 

sanitarnych. Zakłada się, że każda posesja zlokalizowana na obszarze gdzie zastosowano kanalizację 
ciśnieniową będzie wyposażona w pompownię przydomową wyposażoną w jednostkę o poniższych 
parametrach : 
- wydajność przepływu: 0,7 l/s, 
- ciśnienie użytkowe: 0,65 MPa, 
- maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności przepływu 0,7 l/s: 65 mH2O, 
- ciśnienie graniczne pompy: 1 MPa. 

Pompownia przydomowa wyposażona w rozdrabniacz, instalację hydrauliczną oraz własny 
układ sterowania. Komorę studni stanowi monolityczny zbiornik Ø800mm lub Ø1000mm z PEHD o 
głębokościach 2,0-3,0m wraz z pokrywą z tworzywa sztucznego ewentualnie właz żeliwny dla 
przepompowni przejezdnych, szczelnym wejściem ø160mm na przyłącze grawitacyjne i Ø40-Ø63mm 
na przyłącze ciśnieniowe. Wysokości komory daje możliwość uzyskania koniecznej retencji przyjętej z 
uwagi na warunki eksploatacji. Kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej i brak 



62 

 

całodobowego serwisu nie powodują utrudnień w korzystaniu z urządzeń sanitarnych. Zastosowanie 
rozdrabniacza daje możliwość transportu ścieków rurociągami o małych przekrojach. 

 

2.2.5.1.1.3 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
Ze względu na konfigurację terenu i układ linii zabudowy zaprojektowano 1 sieciową 

przepompownię ścieków PS1 zlokalizowaną przy ul. Polnej. Sieciowe pompownie ścieków - projektuje 
się z polimerobetonu lub jako zbiorniki żelbetowe zapewniające szczelność, przejezdne o średnicy 
min.Ø1500mm Rodzaj zastosowanego materiału uwarunkowany będzie głębokością pompowni oraz 
występowaniem zwierciadła wody gruntowej. W zbiornikach pompowni zostaną zamontowane pompy o 
mocy z przedziału 4-24kW. Zasilanie pompowni ścieków przewiduje się  
z linii energetycznej za pomocą przyłącza. Uzbrojenie dodatkowe stanowić będzie szafa pomiarowa i 
zasilająco-sterownicza, oświetlenie. Eksploatacja odbywać się będzie bezpośrednio z terenu drogi 
dojazdowej. Głębokość posadowienia sieciowych pompowni ścieków zawiera się w przedziale od 3,0 do 
7,0m pod powierzchnią terenu. Schemat przykładowej pompowni ścieków załączono do niniejszego 
PFU (zał. 6). 

 

2.2.5.1.1.4. REMONT POMPOWNI SIECIOWYCH  
Zakres remontu pompowni P-1 

Ze względu na zły stan armatury w istniejącej pompowni ścieków P1 na ul. Komunalnej 
konieczna jest wymiana całości armatury. Lokalizacja pompowni ścieków oraz rysunki przekrojów 
załączono do niniejszego PFU (zał. 1-2). 
 

W zakresie remontu w branży technologicznej jest: 
- Wymiana pomp na nowe, 
- Wymian zasuw, 
- Wymiana przewodów tłocznych na nowe ze stali nierdzewnej,  
- Wymiana prowadnic pomp, 
- Wymiana łańcuchów zabezpieczających pomp na nowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
- Wymiana zaworów zwrotnych. 

 

W zakresie remontu w branży budowlanej jest: 
- Demontaż betonowej pokrywy, 
- Remont poprzez usuniecie warstwy skorodowanej z wszystkich elementów metalowych, 
- Zabezpieczenie poprzez malowanie wszystkich oczyszczonych elementów, 
- Wymiana włazu otwieranego (wymiary około 60x60) na nowy ocieplany, wykonany z blachy 
karbowanej nierdzewnej. 
- Wykonanie przeróbki pomostu roboczego. 
- Instalacja antyodorowego kominka wentylacyjnego typu katalitycznego. 
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- Montaż drabiny ze stali nierdzewnej o szerokości 0,35÷0,4 m i stopniach antypoślizgowych. 
- Montaż żurawia o udźwigu właściwym dla ciężaru pompy i wysięgu ramienia. Zaleca się wykonanie 
doboru żurawia przez producenta. Żurawik jest opcją, jeżeli jednostka eksploatująca przepompownię 
nie dysponuje dźwigiem samochodowym. 
 
W zakresie remontu w branży elektrycznej jest: 
- Wymiana szafy zasilająco sterowniczej na nowa wyposażona w nowoczesne aparaty i układu 
sterowania.  
- Wymiana niezbędnego okablowania (dla czujników, sond, pomp) oraz instalacja nowego niezbędnego. 
 
Parametry nowej szafy i układu sterowania: 
- Szafa przystosowania do zasilania z dwóch kabli z możliwością wyboru kabla zasilającego (zasilanie 
odbywa się z tego samego źródła). 
- Zasilanie ze źródła rezerwowego. 
- Wyposażenie w lokalne przełączniki sterowania pompami (odstawienie, automat, ręczne). 
- Zasilanie wszystkich istniejących odbiorników elektrycznych. 
- Pomiar prądu pobieranego przez pompy. 
- Licznik pracy dla każdej z pomp. 
- Woltomierz wskazówkowy do pomiaru napięcia we wszystkich fazach 
- Oświetlenie w szafie sterowniczej. 
- Wyposażenie w lokalne przyciski sterowania pompami (start, stop). 
- Sterowanie pompami w oparciu o pomiar ciągły poziomu ścieków (sond hydrostatyczna z kablem 
fabrycznym w osłonie teflonowej). 
- Ogrzewanie elektryczne szafy. 
- Czujnik otwarcia drzwi. 
- Ogrzewanie szafy 
- Czujnik otwarcia wejścia do komory pompowni. 
- Lokalny odczyt poziomu ścieków z możliwością zadania poziomu załączenia i wyłączenia pomp 
(minimum 2 progi załączenia, próg pierwszy załączenie jednej pompy, próg drugi załączenie dwóch 
pomp). 
 
Należy zapewnić stały przepływ ścieków podczas wykonywania prac remontowych w poszczególnych 
pompowniach. Dlatego też należy wykonać obejście remontowe. 

 

Wykonanie obejścia remontowego 
1. Wykonanie odkrywki rurociągu tłocznego za przepompownią przeznaczoną do remontu 

oraz prefabrykacja tymczasowego „węzła zasuw” o parametrach odpowiednich 
do stwierdzonego z natury materiału i średnicy rurociągu. 

2. Zdjęcie płyty górnej z pierwszej studzienki przed remontowaną przepompownią oraz założenie 
korka pneumatycznego na odpływie z tej studzienki. 

3. Odpompowywanie spiętrzonych ścieków w studzience wozem asenizacyjnym, a następnie 
montaż przenośnej pompy wraz z tymczasowym zasileniem i sterowaniem. Jako pompę 
przenośną użyć należy pompę zakupioną dla remontowanego obiektu i ustawioną swobodnie 
na podstawie wielonożnej. 

4. Rozszczelnić instalację hydrauliczną w istniejącej przepompowni w celu opróżnienia rurociągu 
tłocznego i odpompować zawartość zbiornika wozem asenizacyjnym. 

5. Wykonać wcinkę za przepompownią do uprzednio opróżnionego rurociągu tłocznego. 
6. Zamontować na rurociągu tłocznym przygotowany „węzeł zasuw”, posługując się łącznikami 

kielichowo-kołnierzowymi typu zaciskowego. 
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7. Podłączyć wąż elastyczny na obejściu przepompowni do uprzednio zamontowanego węzłem 
zasuw na rurociągu tłocznym. 

8. Zamknąć nową zasuwę na rurociągu tłocznym za przepompownią, a następnie otworzyć 
zasuwę na odcięciu obejścia. 

9. Uruchomić pompę przenośną, zamontowaną w studzience przed przepompownią. 
10. Zdemontować wszelkie instalacje w zbiorniku, jakie posiada przepompownia. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowy schemat wykonanie obejścia remontowego. 

 
 

2.2.5.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2.1.3 PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych 
itp. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną deklarację zgodności z 
aprobatą i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
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2.2.5.2.1. RURY I KSZTAŁTKI DO KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ 
Do budowy przewodów ciśnieniowych (sieci oraz bocznych odcinków tłocznych) stosować 

należy rury i kształtki PE100 PN10 SDR17 oraz rury PE100 RC PN10 SDR17 dla kanalizacji 
ciśnieniowej łączone poprzez zastosowanie kształtek zaciskowych do rur polietylenowych (dopuszcza 
się zastosowanie kształtek elektrooporowych) dla przewodów o średnicach Ø40-75 oraz poprzez 
zgrzewanie doczołowe dla przewodów o średnicach Ø90-180.  

Rurociągi tłoczne montowane metodą przewiertu sterowanego (bez rury osłonowej) ze względu 
na ciągnięcie rur z dużą siłą za głowicą muszą być odporne na rozciąganie, a ich połączenia na 
rozrywanie. Z tego względu należy zastosować rury PE100 RC PN10 SDR17 dla kanalizacji 
ciśnieniowej o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz na naprężenia wywołane 
naciskami punktowymi. Rury te mogą być stosowane do układania rurociągów bez podsypki i obsypki 
piaskowej, bezpośrednio w gruncie rodzimym. Charakteryzują się bardzo mocnymi połączeniami 
zgrzewanych rur co eliminuje możliwość zerwania przewodu podczas montażu. 

Stosowane rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 
 

2.2.5.2.2. RURY I KSZTAŁTKI DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 
Kanalizację grawitacyjną projektuje się z rur PVC SN8-12 kN/m2, zgodnych z normą PN-EN 

1401:1999 o średnicach DN160-200mm. Zaprojektowany układ kanałów grawitacyjnych będzie 
zapewniał minimalną prędkość przepływu w kanale, zapewniającą jego samooczyszczanie, ale bez 
przekraczania prędkości maksymalnej. 

Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowić będą studzienki przelotowo 
połączeniowe, załomowe, kaskadowe, rozprężne a także odcinające przed pompowniami sieciowymi. 
Przewiduje się zastosowanie studni z tworzywa sztucznego oraz studni betonowych. Zastosowanie 
studni tworzywowych przełazowych umożliwi ich inspekcję a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci 
kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzełazowych z tworzywa sztucznego ułatwi montaż i zwiększy 
szczelność sieci kanalizacyjnej, a tym samym obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków ze 
względu na ograniczenie infiltracji wód gruntowych. Studnie projektuje się na sieci, co ok. 60 m, oraz na 
każdej zmianie spadku i załamaniu kanału. 

Wszystkie rury, uszczelki, kształtki i cała armatura kanalizacyjna powinny posiadać atesty 
techniczne i sanitarne. Wykopy w 90% będą wykonywane mechanicznie, a w 10% wykonywane 
ręcznie. Zabezpieczenie ścian wykopu wykonywane będzie poprzez zastosowanie szalunków 
pogrążalnych lub deskowanie ścian wykopu. Odwodnienie wykopów przewidziano przy pomocy 
zestawów igłofiltrowych lub poprzez pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu. 
 

2.2.5.2.3. METODA BEZWYKOPOWA 
Dla realizacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową stosować należy: 
 

Rury osłonowe. 
- rury stalowe, czarne, ze szwem o sprawdzonej szczelności według PN-EN ISO 3183:2020-03. 
Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 
10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Średnicę stalowej rury 
osłonowej dostosować do średnicy rury przewodowej. 
- przy przejściach przewiertem pod ciekami, linią kolejową oraz w pobliżu budynków należy zastosować 
polietylenowe rury osłonowe typu TS wytłaczane, trójwarstwowe z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 
ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100 RC XSC 50 oraz z warstwą środkową z 
PE 100 RC. Średnicę rury osłonowej dostosować do średnicy rury przewodowej. 
Rury przewodowe. 
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Opisano w punkcie 2.2.5.2.1. 

Manszety 
Końce rur osłonowych zabezpieczyć należ stosując manszety bezciśnieniowe z EPDM. 

Płozy dystansowe 
Rury przewodowe wprowadzać należy do rur osłonowych na płozach dystansowych PEHD. Wysokość 
płóz dostosować należy do zastosowanych średnic rur przewodowych i osłonowych. 
 

2.2.5.2.4. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE 
Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków. 
- Średnica wewnętrzna 800mm, głębokość 2200-2500mm, 
- Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez używania procesu zgrzewania elementów 
zapewniający całkowitą szczelność i odporność na agresywne ścieki, 
- Konstrukcja zbiornika zabezpieczająca przed wypłynięciem i deformacją przy poziomie wody 
gruntowej równej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), 
- Zbiornik ze szczelnym dopływem DN150 na specjalną uszczelkę wargową, zapewniającą 100% 
szczelność połączenia rury dopływowej ze zbiornikiem, 
- Średnica zbiornika 800 mm umożliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku, 
- Całkowita pojemność zbiornika umożliwiająca korzystanie z urządzeń sanitarnych w budynku przez 
ponad 2 doby bez włączania pompy, 
- Retencja czynna zbiornika (między poziomem załączenia i wyłączenia pompy) 75 l zapewniająca co 
najmniej czterokrotną wymianę ścieków w zbiorniku w ciągu doby, co zapobiega sedymentacji i 
przykrym zapachom, 
- Bardzo mała strefa martwa, dzięki nisko osadzonej pompie przy zaokrąglonym kształcie dna zbiornika 
oraz pracy z wynurzonym silnikiem, minimalizująca niebezpieczeństwo sedymentacji ścieków. 
 
Wyposażenie zbiornika. 
- Orurowanie z PP DN40 odporne na korozję i ścieranie, 
- Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozją zapewnia całkowitą szczelność nawet przy niewielkim 
ciśnieniu w sieci, 
- Zasuwa odcinająca z PP (odporna na korozję) z wolnym przelotem zapewniająca 100% szczelność 
przy zamknięciu, 
- Zawór ciśnieniowy zabezpieczający instalację w zbiorniku i sieć przed nadmiernym ciśnieniem, 
- Pompa wyporowa 5/4” z rozdrabniaczem w 2 wersjach: z zasilaniem 400V i 230V. 
 
Sterowanie pompownią. 
a) Sterowanie klasyczne 
Sterowanie oparte o sygnały z 3 łączników pływakowych jako czujników poziomu ścieków. Sterowanie 
charakteryzujące się dużą odpornością na awarie. Prosta konstrukcja ułatwiająca ewentualne naprawy 
serwisowe. Pompownia pracująca z ograniczoną funkcjonalnością nawet przy uszkodzonym module 
sterującym. 
b) Sterowanie mikroprocesorowe 
Pompownią zarządza moduł oparty o mikroprocesor. Otwiera to możliwości niedostępne w rozwiązaniu 
klasycznym: 
- wsparcie w eksploatacji sieci hydraulicznej, 
- współpraca z pływakami, sondami konduktometrycznymi lub przetwornikami poziomu, 
- sterowanie z jednym, dwoma lub trzema czujnikami poziomu, 
- inteligentne sterowanie próbujące rozwiązać problemy samoczynnie i powiadamiające tylko o 
faktycznych awariach 
- możliwość podłączenia inteligentnych modułów funkcjonalnych i komunikacyjnych. 
c) Funkcje podstawowe i opcjonalne: 
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- nadzorowanie sieci elektrycznej, 
- wykrywanie uszkodzeń czujników poziomu, 
- ograniczenie czasu jednorazowej pracy pompy, 
- okresowe rozruchy pompy, 
- rozwiązania zabezpieczające przed przeciążeniem sieci hydraulicznej, 
- rozwiązania samoczynnego czyszczenia sieci hydraulicznej, 
- alarm dźwiękowy, 
- bezprzewodowy sygnalizator świetlny i dźwiękowy, 
- wyjście sygnalizacji alarmu, 
- komunikacja z systemami nadzoru. 
  

 Schemat przykładowej pompowni przydomowej o załączono w części graficznej niniejszego 
PFU (rys. nr 5).  
 

2.2.5.2.5. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO REMONTU PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH 
Przedstawiono w punkcie 2.2.5.1.1.4 niniejszego PFU. 

 

2.2.5.2.6. SKŁADOWANIE RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
- Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających 
co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 
- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 
- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
itp.). 
- Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w całości leżeć 
na płasko na powierzchni ładunkowej. 
- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. - Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie transport i rozładunek rur PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów. 

2.2.5.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano punkcie 2.2.1.4 PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z 
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Do wykonania sieci kanalizacyjnej należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera, sprzęt: 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
- komplet elektronarzędzi, 
- komplet narzędzi ślusarskich, 
- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
- żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
- żuraw samochodowy, 
- koparka 
- ubijak spalinowy 200kg 
- urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
 

2.2.5.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5 PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, 
PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Podczas transportu rur należy: 
- stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu, 
- manewrować powoli unikając przechyłów, 
- unikać uderzeń lub otarć rur, 
- unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku, 
W trakcie przenoszenia rur zabrania się przebywania pod ładunkiem. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód dłużycowy, 
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa skrzyniowa, 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

2.2.5.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 2.2.1.6 PFU. 

 

2.2.5.5.1. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
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- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z PFU i zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
- Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 

2.2.5.5.2. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnej obejmują: 
- Zabezpieczanie odcinków prowadzonych Robót, 
- Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
- Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Łączenie rur i kształtek, 
- Uzbrojenie kanalizacji w armaturę, 
- Wykonanie obsypki rurociągu, 
- Próby szczelności sieci i odcinków, 
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez 
uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 

2.2.5.5.3. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW – WYMAGANIA OGÓLNE 
Rury należy układać i łączyć zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, których kopie 

należy dostarczyć Inżynierowi wraz z ofertą oraz obowiązującymi przepisami. Wszelkie rozbieżności 
między zaleceniami producenta, a niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego należy zgłaszać 
Inżynierowi. Układania rur nie można rozpocząć przed rozstrzygnięciem tych rozbieżności. Wszystkie 
prace związane z układaniem i montażem rurociągów muszą być wykonane przez doświadczonych i 
kompetentnych instalatorów. 

Złącza i wnętrza wszystkich rur i armatury należy dokładnie oczyścić przed montażem, a 
wszystkie uszkodzenia powłok powinny być naprawione. W przypadku przerwania montażu rurociągu z 
jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec rurociągu należy zabezpieczyć odpowiednią zaślepką. 

Oś rurociągu powinna być wytyczona i zatwierdzona przez Inżyniera jeszcze przed wykonaniem 
wykopu. Odkład, wykopy, montaż rurociągu, zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu należy 
wykonać w odpowiedniej kolejności bez zbędnych opóźnień i odstępów między poszczególnymi 
etapami. 

Układanie przewodów rurowych poprzedzają czynności związane z wykonaniem 
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia rurociągu oraz 
warunków wymaganych dla danego typu i wymiaru rur. Układanie przewodów wymaga uprzednio 
przygotowanego podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. 
Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym 
dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 
np. kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Rury muszą być układane tak, 
aby ich podparcie było jednolite. 

Każdą rurę nieprawidłowo ułożoną należy zdemontować, wyjąć, ponownie ułożyć i sprawdzić w 
poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ułożeniu odcinka rurociągu, lecz przed wstępnymi próbami, 
należy sprawdzić spadki i liniowość rurociągu i wykonać wszelkie konieczne poprawki przez 
zdemontowanie i wyjęcie nieprawidłowo ułożonych rur, poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie 
rur i sprawdzenie spadku i linii. 

Dopuszczalne odchyłki dla rurociągów w wykopie nie powinny przekraczać 6 mm w poziomie i 
25 mm w linii między węzłami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto rurociągi 
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grawitacyjne, pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe między węzłami nie będą 
odebrane, zanim kierunki i spadki tych odcinków nie zostaną sprawdzone i potwierdzone przez 
Inżyniera. 

Rurociągi nie mogą być układane z odchyłkami od linii prostej przez ugięcie kątowe na złączach 
lub wygięcie giętkich rur, oprócz wyjątków wyraźnie podanych w Wymaganiach Zamawiającego lub 
przez Inżyniera. Jeśli rury z połączeniami elastycznymi mają być ułożone nie w linii prostej, wówczas 
kątowe odchylenie na każdym zamontowanym złączu nie może przekraczać % maksymalnej wartości 
dopuszczalnej przez producenta.  

Rurociągi ciśnieniowe należy we wszystkich punktach zmiany kierunku zamontować w 
betonowych blokach ustalających (tzw. punktach stałych). 
 

2.2.5.5.4. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW NA PODŁOŻU BETONOWYM LUB OBETONOWANE  
Jeśli rurociąg ma być ułożony na betonowym podłożu albo ma być zalany szczelnie betonem, to 

wszystkie pionowe ściany konstrukcji powinny być prawidłowo oszalowane (o ile, za zgodą Inżyniera, 
wylewanie nie będzie prowadzone bezpośrednio w wykopie). Każde połączenie rurowe powinno 
posiadać złącze kompensacyjne składające się ze ściśliwego wypełniacza dopasowanego do kształtu 
rury i pełnej szerokości betonu. Beton powinien być wylewany ostrożnie i równomiernie (aby nie 
spowodować przesunięcia rurociągu) i prawidłowo zagęszczony mechanicznie za pomocą wibratorów. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie pozostawić pustych przestrzeni pod rurą. Każda rura 
powinna być zabetonowana w czasie jednej operacji. Należy odpowiednio zabezpieczyć rurociąg, 
zgodnie z zaleceniami producenta, przed wypłynięciem lub przesunięciem na skutek nacisku bocznego. 
Szalunki, po zakończeniu prac, należy usunąć, o ile Inżynier nie zadecyduje na piśmie o pozostawieniu 
ich ze względów bezpieczeństwa lub z podobnych powodów. 
 

2.2.5.5.5. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW NA ZIARNISTEJ PODSYPCE  
Jeśli rury mają być ułożone na granulowanej podsypce, wówczas należy odpowiedni materiał 

starannie ułożyć na dnie wykopu, aby uniknąć segregacji, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego 
sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w 
celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory 
płytowe, wówczas powinna być wykonana co najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. 
Ręczne ubijanie i podbijanie będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającego miejsca do 
użycia sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie 
wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm, (co najmniej 10 cm pod 
kielichami). 

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na podparcie 
rur na całej długości. W miejscach wszystkich połączeń rur należy wykonać zagłębienie w podsypce 
dołki montażowe), aby połączenie można było wykonać bez opierania się tulei lub kielicha na materiale 
podsypki, a materiał podsypki nie dostał się do środka rury. Końce układanej rury powinien być 
zabezpieczony odpowiednim deklem. Ułożony odcinek rurociągu - po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości jego ułożenia i spadku przez Inżyniera, wymaga stabilizowania przez wykonanie obsypki 
ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie 
Robót obsypkę należy uzupełnić do 30 cm). Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do 
dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złączy 
danego odcinka. Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu w 
jednorodnych warstwach, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych pustych miejsc i 
aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku. Podczas wykonywania obsypki 
Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić rur - zrzucanie materiału na 
obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone. Materiał obsypki powinien sięgać 
na wysokość co najmniej 300mm nad wierzch rury. W przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie 
zaznaczono inaczej, materiał podsypki powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać 
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warstwami dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm powyżej 
wierzchu rury. 
 

2.2.5.5.6. OBSYPKA RUROCIĄGÓW W STREFIE NIEBEZPIECZNEJ   
Materiał ziarnisty należy ostrożnie ułożyć i ubić pod rurami i po ich bokach. Należy zawsze 

zwracać szczególną uwagę, aby materiał podsypki stykał się z pachwinami rur. Można to osiągnąć 
przez ostrożne wybranie łopatą materiału spod poziomego odcinka rury lub innymi zatwierdzonymi 
metodami. Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 
uszkodzić ani nie przesunąć rur. W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo 
wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. Gdy 
materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części 
ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część materiału obsypki leżącą 
bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami. 
 

2.2.5.5.7. UKŁADANIE RUROCIĄGU NA DNIE WYKOPU 
W szczególnych przypadkach, gdy podłoże gruntowe spełnia wymagania normy PN-EN 

1610:2015-10 i akceptacji Inżyniera, rury mogą być ułożone bezpośrednio na dnie wykopu. Dno wykopu 
należy wyrównać i oczyścić, usuwając wszystko, co mogłoby uszkodzić rury lub ich powłokę. Dla 
każdego złącza należy ręcznie wykopać wgłębienie, aby umożliwić połączenie rur i uchronić rury przed 
obciążeniem w tym punkcie. Po sprawdzeniu i odebraniu przez Inżyniera ułożenia rurociągu i złączy 
oraz po pomyślnej wstępnej próbie szczelności i ewentualnym uszczelnieniu pierścieniowej przerwy w 
każdym złączu, wgłębienia należy ostrożnie wypełnić wybranym materiałem drobnoziarnistym. 
Podsypkę i obsypkę należy ostrożnie dokończyć, układając wybrany materiał z wykopu warstwami o 
grubości nie przekraczającej 150 mm, dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co 
najmniej 300 mm ponad wierzch rury. W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, 
stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych 
miejsc. 

 

2.2.5.5.8. ZASYPYWANIE RUROCIĄGÓW PONAD STREFĄ  
Po ułożeniu i zagęszczeniu obsypki należy dokończyć zasypywanie rurociągu przy użyciu 

wykopanego wcześniej gruntu, lub materiałem przewidzianym w dokumentacji zgodnie z warunkami 
wykonania i odbioru Robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu budowy. Nie wolno używać 
mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość pokrycia rury wynosi mniej niż 500 mm, licząc od 
wierzchu rury. 
 

2.2.5.5.9. BLOKI OPOROWE I PUNKTY STAŁE RUROCIĄGÓW  
Na rurociągach podziemnych tam, gdzie to konieczne powinny być zamontowane bloki oporowe 

i punkty stałe. Bloki oporowe są niezbędne dla uniknięcia przesuwania się kształtek i armatury w 
momencie poddania rurociągu działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Bloki oporowe są zazwyczaj 
wymagane na łukach (zmiana kierunku), w miejscach zmiany średnicy, trójnikach, zwężkach, zasuwach 
i podobnych kształtkach. 

Bloki oporowe powinny pewnie opierać się o nienaruszony grunt. Konieczne może być ręczne 
przygotowanie ścian wykopu. Siła parcia działa wzdłuż osi elementu rurociągu, w związku z czym blok 
oporowy powinien mieć konstrukcję symetryczną w stosunku do tej linii. 
 

2.2.5.5.10. RURY PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Jeśli rury przechodzą przez ściany obiektu budowlanego, przejścia rur przez ściany powinny 

być szczelne, zrealizowane za pomocą odpowiednich elementów dostarczonych przez producenta i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca musi zapewnić elastyczność rurociągu wychodzącego z 
obiektu budowlanego, aby różnica w osiadaniu budowli i rurociągu nie doprowadziła do uszkodzenia rur. 
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Pierwsze złącze powinno być wykonane możliwie jak najbliżej ściany budowli. Jeśli w trakcie 
prowadzenia Robót powstanie pusta przestrzeń pod wbudowaną rurą wychodzącą z budowli, 
Wykonawca powinien oczyścić tę przestrzeń z materiału obcego i nie ubitego, a następnie z wykonać z 
betonu podporę pod wystającą rurę. Podpora ta nie może sięgać poza pierwsze złącze elastyczne. 
Jeżeli pusta przestrzeń rozciąga się poza pierwsze złącze elastyczne, wówczas należy przywrócić 
podsypkę rury za pierwszym złączem przy użyciu ubitego materiału wypełniającego. 
 

2.2.5.5.11. CIĘCIE RUR 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu rury muszą być obcięte, Wykonawca powinien je obciąć zgodnie 

z zaleceniami producenta, w sposób zatwierdzony przez Inżyniera. Należy uważać, aby nie uszkodzić 
żadnej części obcinanej rury. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokładne zmierzenie obcinanej 
rury oraz jakość wykonania cięcia. 
 

2.2.5.5.12. CZYSZCZENIE I PRZEGLĄD RUROCIĄGÓW 
W trakcie i po zakończeniu Robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, 

łącznie z założeniem zaślepek, aby zapobiec przedostaniu się szkodliwych, substancji do wnętrza 
rurociągu. Po wykonaniu włazów, studzienek i podobnych obiektów wnętrze rurociągu Wykonawca 
winien oczyścić z mułu i gruzu metodą zatwierdzoną przez Inżyniera. Rurociągi powinny mieć luźną 
zaślepkę przechodzącą przez rury w celu wykazania, że nie są zatkane. Zaślepka ta powinna mieć 
kształt kuli lub walca o średnicy mniejszej o 25 mm od wewnętrznej średnicy rurociągu. Rurociągi 
zostaną sprawdzone ponownie przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej i na żądanie Inżyniera będą 
ponownie oczyszczone w całości lub części. 
 

2.2.5.5.13. MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 
Studzienki betonowe. 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za 
pomocą uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich 
konstrukcja umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły 
potrzebnej do wykonania połączenia. Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i 
odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować 
pierścienie dystansowe. Należy stosować elementy prefabrykowane konstrukcji studzienki z fabrycznie 
zamontowanymi stopniami złazowymi. Stopnie złazowe powinny być zamontowane mijankowo, w 
dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 ± 5 mm, oraz w odległości poziomej, w osi stopni, 272 ±10 
mm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekraczać 
2%) Stopnie włazowe należy umieszczać nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki 
muszą być wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe, o średnicy 600 mm.  Klasa włazu powinna być 
dostosowana do przewidywanych obciążeń zgodnie z normą PN-EN 124:2000. 

 
Przejścia rurociągów przez ściany studzienek.  

Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy na etapie prefabrykacji jako szczelne w 
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
Izolacja studzienek.   

Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.  
 

2.2.5.5.14.  METODA BEZWYKOPOWA – PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE 
Przejścia przewodu przez drogi, cieki wodne i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień 

wydanych przez ich Właścicieli i Zarządców. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą 
osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki 
rury osłonowej) położenie złącz.  
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Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 
długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu 
rur osłonowych, na rurociągach zamocować należy płozy dystansowe (w rozstawie zgodnym z 
zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien 
uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym 
uszczelniającym - manszetą 
 

2.2.5.5.15. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA DO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami (w przypadku realizacji sieci metodą 

wykopu otwartego) należy dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te 
należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie 
skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień.  

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 
trakcie prowadzenia robót.  

   Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy realizowanym rurociągiem, a uzbrojeniem 
istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

W przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych w odpowiednim 
(obowiązującym w momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu Ministra w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Gdy kabel elektroenergetyczny znajduje się nad projektowaną siecią, zabezpieczyć go rurą 
osłonową dwudzielną o długości 1,0 m. 
 

2.2.5.5.16. MONTAŻ PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH 
Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu 

wykopu, z ewentualnym odwodnieniem, należy przygotować podsypkę i obsypkę wg poniższych 
zaleceń:  
- na podsypkę i obsypkę należy stosować piasek lub piasek ze żwirem o granulacji max. średnicy do 32 
mm, piasek nie może zawierać kamieni i innych zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenie 
zbiornika,  
- zasypka i podsypka nie może być sucha, 
- w przypadku zbyt suchej podsypki należy polewać ją woda w celu uzyskania odpowiedniego 
zagęszczania, 
- stopień właściwego zagęszczenia, Ip = 0,93 – 0,94,  
- minimalna grubość warstwy podsypki wynosi 10 - 15 cm,  
- minimalna szerokość obsypki wynosi 30 cm z każdej strony zbiornika,  
- maksymalna grubość zagęszczanej warstwy obsypki wynosi 30 cm,  
Możliwe jest stosowanie jako podsypki i pierwszej warstwy obsypki suchego lub chudego betonu. 
Bezpośrednie posadowienie zbiornika wykonać w następującej kolejności:  
- wypełnić podsypką, granulacji 15 cm, dno wykopu z odpowiednim wyprofilowaniem pod dno zbiornika 
o głębokości 5 cm, zagęścić  
- ustawić zbiornik na zagęszczonej podsypce i wypionować, 
- ukierunkować odpowiednio króćce lub otwory / dopływ, tłoczny, kabel/,  
- wykonać dwie warstwy obsypki kolejno je zagęszczając,  
- wypełnić zbiornik wodą do poziomu króćca dopływowego,  
- podłączyć, zgodnie z dokumentacją, niezbędne przewody – dopływowy, tłoczny, kablowy i 
wentylacyjny - kontynuować warstwami, co 30 cm, zasypkę z równoczesnym jej zagęszczaniem, aż do 
osiągnięcia poziomu terenu (przy suchym materiale obsypki należy polewać go wodą)  
- zagęszczenie podsypki i obsypki najlepiej wykonać ubijarką płytową. 
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2.2.5.5.17 REMONT PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH 
Przedstawiono w punkcie 2.2.5.1.1.4 niniejszego PFU. 

 

2.2.5.5.18. PRÓBA SZCZELNOŚCI I BADANIA 
Kanały sanitarne  

Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 
1610:2015-10 i zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności Zamawiającego i Inżyniera.  
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera.  
 

Inspekcja TV  
Po zakończeniu Robót Wykonawca przeprowadzi inspekcję kanałów sanitarnych 

(grawitacyjnych) za pomocą telekamery. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporządzony raport. 
Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót.  

 
Pozyskanie oraz odprowadzenie wody  

Wykonawca uzgodni z Urzędem Gminy Osiek zasady poboru wody niezbędnej do 
prowadzonych Robót.  

Koszt wody do celów technologicznych należy uwzględnić w cenach elementów 
rozliczeniowych wg Umowy.  

Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich Właścicieli i na 
warunkach uzgodnionych z nimi. 
 

2.2.5.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 2.2.1.7 PFU. 

 

2.2.5.6.1. KONTROLA WYKONANIA 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z PFU i 

zatwierdzonym Dokumentami Wykonawcy. Należy sprawdzić: 
a) wytyczenie osi przewodu, 
b) szerokość wykopu, 
c) głębokość wykopu, 
d) odwadnianie wykopu, 
e) szalowanie wykopu, 
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
g) odległość od budowli sąsiadującej, 
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
i) rodzaj podłoża, 
j) rodzaj rur i kształtek, 
k) składowanie rur i kształtek, 
l) ułożenie przewodu, 
m) zagęszczenie obsypki przewodu, 
n) przewody ułożone nad terenem, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
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Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu Robót 
ziemnych oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 
rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzone 
Dokumenty Wykonawcy nie przewidują inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu 
zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed 
ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

Rury, kształtki, studnie, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z 
wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie, powinny być 
zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 
długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Obsypka 
przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, 
w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. 
warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki 
wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może 
odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 
geologa. 

 

2.2.5.7. OBMIAR 
Roboty instalacyjne sieci zewnętrznych wraz z montażem pompowni przydomowych i 

remontem pompowni sieciowych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz 
na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub 
cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

2.2.5.8. PRZEJECIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9. 

 

2.2.5.9. PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych Warunków 

wykonania i odbioru Robót. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty instalacyjne sieci zewnętrznych. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
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Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót instalacyjnych sieci 
zewnętrznych oraz innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.2.5.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
1) PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne -- Metody badań stosowane do określenia skutków 
zanurzenia w ciekłych chemikaliach. 
2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
3) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
4) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5) BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
7) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
8) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
9) PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych 
wykonane z betonu zbrojonego stalą. 
10) PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
11) PN-EN 13476-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 
— Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
systemu, typ A. 
12) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 
 

2.2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.2.6.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.2.6.1.1. ZAKRES 
Zagospodarowanie terenu obejmuje Roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych i 

układaniem kostki brukowej na powierzchniach placów oraz obsadzenie zielenią zgodnie z 
wymaganiami PFU dla przedmiotowego zadania. 

Na podstawie uproszczonych szacunków zakłada się odtworzenie nawierzchni wg tabeli: 
 
 

 

Rodzaj Ilość [m2] 

Odtworzenie asfaltu drogi powiatowe 1,0m 561,0 

Odtworzenie pobocza drogi powiatowe 2,0m 400,0 

Odtworzenie asfaltu drogi gminne 3,5m 1435,0 

Odtworzenie asfaltu drogi gminne 1,0m 540,0 
 

Podane wartości traktować należy jednak orientacyjnie. O rzeczywistych ilościach nawierzchni, 
które należy odtworzyć zadecydują ostateczne trasy sieci przedstawione w Projekcie Budowlanym.  
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2.2.6.1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z definicjami zawartymi w punkcie 1.3. 

Ponadto: 
Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 
jego przyczepności do kruszywa. 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością 
wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 
do 9 MPa. 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 
Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania 
ruchu. 
Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników 
dla pieszych. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 

2.2.6.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2.1.3. PFU. 
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2.2.6.2.1. PODBUDOWA 

2.2.6.2.1.1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do budowy 

powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w 
normie (wg wytycznych  Zarządcy drogi 0/31,5mm). Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać 
najpierw walcem ogumionym a następnie wibracyjnym. Przed przystąpieniem do Robót należy uzyskać 
akceptację proponowanego kruszywa przez Zamawiającego. 
 

2.2.6.2.1.2. WZMOCNIONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę 
stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiały, 
mieszanka gruntowo-cementowa i jej własności winny spełniać wymagania normy PN-S-96012/97. 
Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 5%.Podbudowa powinna odpowiadać 
technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97. Powyższe dotyczy także pielęgnacji 
podbudowy. Mieszankę należy rozkładać równomiernie a przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę 
płytową. Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Zamawiającemu recepturę celem 
zatwierdzenia. 
 

2.2.6.2.1.3. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU  
Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie R28=6- 7,5Mpa. 

Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%. Stosowane materiały, masa betonowa, 
wykonana podbudowa winna spełniać wymagania normy PN-S-96013:1997. W odstępach co 5 m 
należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą mechaniczną na głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem 
do Robót należy przedłożyć Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia. 
 

2.2.6.2.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ  
Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo piaskowej o 

gr.3cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01. Do układania kostki 
Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów. 
 

2.2.6.2.3. KRAWĘŻNIKI 
Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04. 

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm. 
Do ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
stosowanych wyrobów. 
 

2.2.6.2.4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE  

2.2.6.2.4.1. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm 
dla nawierzchni wg zapisów punktu 1.5.9 PFU. 
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 
- Kruszywa zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL 
- Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504. 
- Asfalt drogowy D70 wg PN-EN 12591:2010 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z WT 
Nawierzchnie Asfaltowe DiL. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z WT 
Nawierzchnie Asfaltowe DiL. 
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Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Zarządcę drogi. 
 

2.2.6.2.4.2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 
Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla 

nawierzchni wg zapisów punktu 1.5.9 PFU. 
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 
- Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg normy PN-EN 13043:2004 
- Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-EN 13043:2004 
- Piasek naturalny wg normy PN-EN 13043:2004 
- Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg. normy PN-EN 
13043:2004 
- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591:2010 
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 4,3-5,8% 
zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być 
zgodne z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL dla danej kategorii ruchu. 

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

2.2.6.2.4.3. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO  
Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni 

zaprojektowanej wg zapisów punktu 1.5.9 PFU. 
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu 
- Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg normy PN-EN 13043:2004 
- Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-EN 13043:2004 
- Piasek naturalny wg normy PN-EN 13043:2004 
- Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy PN-EN 13043:2004 
- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591:2010 (gr. 5cm) 
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 5,0-6,5% 
zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być 
zgodne z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL dla danej kategorii ruchu. 

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną 
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

2.2.6.2.5. CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 

2.2.6.2.5.1. RODZAJE 

W zależności od wymiarów i kształtu rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 
betonowych: 
A – płyta normalna, kwadratowa, 
B – płyta połówkowa, 
C – płyta infuła, 
D – płyta narożnikowa ścięta, 
E – płyta narożnikowa kwadratowa. 
 

2.2.6.2.5.2. ODMIANY 
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 
- płyta jednowarstwowa – 1 
- płyta dwuwarstwowa – 2 
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2.2.6.2.5.3. GATUNKI 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

rozróżnia się gatunki płyt: 
- gatunek I – G1, 
- gatunek II – G2. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN- 
80/6775-03/03. Co najmniej co pięćdziesiąta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć 
podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 
 

2.2.6.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4 Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego. Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości 
wykonanie Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: skrapiarka, szczotki, piła 
do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek oraz sprzęt pomiarowy do dyspozycji 
nadzoru (łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp.) 

 

2.2.6.4. TRANSPORT 

2.2.6.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5 Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 
 

2.2.6.4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas 

transportu nie może przekraczać jednej godziny. Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością 
środka zapobiegającego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny być wyposażone w plandeki do 
przykrywania mieszanki. Skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką 
w czasie Rozładunku 

 

2.2.6.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.2.6.5.1. SKROPIENIE PODBUDOWY WARSTWY WIĄŻĄCEJ 
Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybkoodparowalny 

w ilości na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5 kg/m2. Sprzęt do skropienia 
winien odpowiadać „Specyfikacji GDDP – Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco” – wyd. z 1992r.  
 

2.2.6.5.2. WBUDOWANIE ASFALTU WIĄŻĄCEGO 
Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-EN 12591:2010. Układanie 
mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową prędkością 2-4m na 
minutę.  
Układarka powinna być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie: 
- automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej grubości, 
- podgrzewaną płytę wibracyjną, 
Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne ogumione i mieszane z przednią osią 
gładką wibracyjną i tylną ogumioną wyposażone w: 
- sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe), 
- fartuchy osłonowe kół (walce ogumione), 
- wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (walce wibracyjne), 
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- balast umożliwiający zmianę obciążenia. 
 

2.2.6.5.3. WYKONANIE ZŁĄCZY 
Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie posmarowanie 

lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 
 

2.2.6.5.4. CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH  

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty 
odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do 
poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 
należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy układać zgodnie z istniejącym wzorem. Płyty 
na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty 
mogą być przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach 
prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. 
Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 
 

2.2.6.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości Robót zawarto w punkcie 2.2.1.7 Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań 
określonych w n/w normach. 
 

2.2.6.6.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań 
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z 
częstotliwością określoną w normach gwarantującą prawidłową jakość Robót, oraz na żądanie 
Inżyniera. 
- W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego 
geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw bitumicznych. Niwelację należy wykonać co 25 
m i w punktach charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz przy prawej i lewej krawędzi drogi. 
- Dokumentacja wyników pomiarów i badań. Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być 
opracowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią integralną część operatu 
kolaudacyjnego Robót. 
 

2.2.6.6.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Zamawiającego 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wyniki badań jakości poszczególnych składników 
masy betonu asfaltowego. 
 

2.2.6.6.3. KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO  
Kontroli podlegają: 
- skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 
- stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09, 
- sprawdzenie warunków atmosferycznych, 
- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji. 
 

2.2.6.6.4. KONTROLA JAKOŚCI UŁOŻONEJ  
- sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania, 
- wskaźnik zagęszczenia wg WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL., 
- objętość wolnych przestrzeni wg WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL., 
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- szerokość warstwy – taśma, 
- grubość warstwy – taśma, suwmiarka, 
- równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa, 
- równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04, 
- spadek poprzeczny – łata profilowa, 
- sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora, 
- ocena wizualna. 
 

2.2.6.7.  OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 2.2.1.8 Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 
 

2.2.6.8.  PRZEJECIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9. 
 

2.2.6.9.  PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych Warunków 

wykonania i odbioru Robót. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane z 

zagospodarowaniem terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.2.6.10.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, 
2) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
3) PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku, 
4) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
5) PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie, 
6) PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania Próbek, 
7) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, 
8) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
9) PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, 
10) PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze, 
 
11) PN-EN 12670:2019-07 Kamień naturalny – Terminologia, 
12) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru, 
13) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe, 
14) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 
15) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża, 
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16) Wymagania Techniczne Nawierzchnie Asfaltowe Drogowe i Lotniskowe WT Nawierzchnie Asfaltowe 
DiL – 2007. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PFU-2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotem niniejszej części są informacje uzupełniające dla Wykonawców dotyczące 
projektowania, wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej , 
budowy pompowni przydomowych i remontu pompowni sieciowej realizowanych w ramach zadania: 

 
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i 

Gminy Osiek” 
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 realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” finansowanego z środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Wykonawca w toku czynności projektowych na warunkach niniejszego Kontraktu uzyska w 
imieniu Zamawiającego uzyska lub wykona:  
- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów a niezbędne do realizacji Kontraktu,  
- Niezbędne inwentaryzacje budowlane,  
- Uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkiego rodzaju warunki techniczne, zgody oraz pozwolenia,  
- Zastosuje się do wymagań i wskazówek Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. WYTYCZNE TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SIECI ORAZ URZĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH GMINY OSIEK 

1.1. SIEĆ KANALIZACYJNA 

1.1.1. INFORMACJE OGÓLNE  
Podział występującej na obszarze Gminy Osiek kanalizacji ściekowej ze względu na sposoby 

odprowadzenia ścieków:  
- Kanalizacja grawitacyjna - kanały kryte o minimalnej średnicy nominalnej wynoszącej 0,20 m,  
- Kanalizacja ciśnieniowa - przepompownie i przewody tłoczne.  
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1.1.2. LOKALIZACJA KANAŁÓW  
Kanały należy lokalizować na działkach gminnych, przy liniach rozgraniczających ulic, dróg 

dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz w terenie ogólnodostępnym w wydzielonych dla uzbrojenia 
pasach, z zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych, w nawiązaniu do planu 
zagospodarowania terenu i koncepcji drogowej. W przypadku braku możliwości lokalizowania sieci w 
terenach należących do Gminy dopuszcza się możliwość usytuowania na prywatnych gruntach, pod 
warunkiem ustanowienia przez właściciela terenu ograniczonego prawa rzeczowego w formie aktu 
notarialnego na rzecz Gminy Osiek w związku z posadowieniem na nich sieci, a które należy przedłożyć 
na etapie zgłaszania sieci do odbioru. Do projektu należy załączyć zgody właścicieli działek na 
usytuowanie sieci.  

Kanały należy układać w pasie chodnika lub zieleni, w pasie między jezdniami oraz w 
utwardzonych ciągach pieszo-jezdnych. W szczególnych przypadkach, przy braku miejsca, dopuszcza 
się lokalizację przewodów w jezdni, za zgodą zarządcy drogi.  

Kanały powinno się lokalizować po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych dwustronnie 
należy dążyć do usytuowania przewodów po stronie z większą ilością przyłączy kanalizacyjnych.  

W przypadku ulic o szerokości ponad 30 m i dwustronnej, zwartej zabudowie, kanały zaleca się 
projektować po obu stronach ulicy.  

Trasy kanałów należy projektować zachowując przebieg równoległy do innego uzbrojenia 
terenu.  

Powinno się unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów z jednej strony ulicy na 
drugą.  

Przejścia kanałów przez ulice, należy projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do 
prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów kanalizacyjnych z innym uzbrojeniem 
terenu również pod kątem zbliżonym do prostego.  

Wraz z siecią kanalizacyjną należy projektować odgałęzienia w kierunku ulic, zgodnie z 
koncepcją kanalizacji sanitarnej oraz wszystkich posesji, wynikających z planu zagospodarowania 
terenu, jeśli wykonany został podział działek.  

Kanałów nie należy lokalizować wzdłuż skarp.  
Należy zachować minimalne odległości od przewodów kanalizacyjnych do obiektów 

budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach istniejących i projektowanych zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Wymagania techniczne 
COBRTIINSTAL - zeszyt 9 oraz obowiązującymi przepisami.  

Przy ustalaniu minimalnych odległości należy uwzględniać gabaryty obiektów na przewodach 
kanalizacyjnych (studzienki i komory), które mają wpływ na odległości między urządzeniami 
podziemnymi i nadziemnymi  

Dla kanałów o głębokości powyżej 4,0m, odległości od obiektów budowlanych należy 
dostosować do głębokości posadowienia kanału i obiektu, tak by nie naruszyć jego stateczności.  
 

1.1.3. ZAGŁĘBIENIE I POSADOWIENIE KANAŁÓW  

 
Projektant zobowiązany jest przedstawić w Projekcie Technicznym warunki posadowienia 

kanału, przewodów tłocznych, studzienek i innych projektowanych obiektów w oparciu o wykonane 
badania gruntowe lub dane archiwalne, dotyczące warunków gruntowych. W przypadku przykrycia 
kanału mniejszego niż 1,4m i powyżej 6,0m oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i 
dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu materiału z jakiego 
projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału i 
ww. obiektów.  
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Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości zapewniającej 
samooczyszczanie kanału 0,8m/s, minimalnego przykrycia 1,20 m i nie powodować kolizji z innymi 
urządzeniami.  

Zagłębienie kanału powinno zapewniać grawitacyjny odpływ ścieków z instalacji obiektów 
kanalizowanych.  

 

1.1.4. MATERIAŁ KANAŁU 
Do budowy kanałów ściekowych powinny być stosowane:  
- rury z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym,  
- rury z tworzyw sztucznych z materiałów litych. Tworzywa sztuczne powinny charakteryzować się 
niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornościowymi na ścieranie, temperaturę, itp. 
Należy stosować rury łączone na kielichy z uszczelkami.  

Ze względu na korozyjne działanie zarówno płynących ścieków jak i gruntu należy przewidzieć 
odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez 
producenta.  
 
Uwaga.  

Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 8 
kN/m2, dopuszcza się stosowanie rur z tworzyw termoplastycznych o sztywności SN 8 kN/m2. Należy 
stosować materiały wyłącznie w Klasie I.  Realizacja sieci możliwa jest metodami tradycyjnymi lub 
bezwykopowymi, a zastosowany materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię.  

Należy uwzględniać pogórniczy charakter obszaru Gminy Osiek a także teren zalewowy. 
 

1.1.5. WYMIAROWANIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 

1.1.5.1. NAPEŁNIENIE KANAŁÓW 
Kanały i kolektory do transportu ścieków komunalnych należy wymiarować wg następujących 

zasad:  
- kanały nieprzełazowe o wysokości przekroju H<1,0 m - napełnienie kanału ściekowego przy 
maksymalnym natężeniu przepływu ścieków w kanale (równemu maksymalnej ilości ścieków) nie 
powinno przekraczać 60 % wysokości przekroju poprzecznego kanału,  
- kanały przełazowe H >=1,0 m - przepustowość kanału powinna być większa o 50 % od maksymalnego 
natężenia przepływu ścieków w kanale, równego maksymalnej ilości ścieków, zatem Qo >= 1,5 Qh 
maks.  
 

1.1.5.2. PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU W KANAŁACH 
- minimalna prędkość przepływu 0,8 m/s,  
- maksymalna prędkość przepływu przyjmowana jest w zależności od rodzaju materiału kanału tak, aby 
nie następowało jego niszczenie.  
 

1.1.5.3. SPADEK KANAŁU 
 

Spadek kanału musi zabezpieczać uzyskanie minimalnej prędkości zapewniającej 
samooczyszczanie kanału i nie przekraczać maksymalnej.  
Najmniejsze spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z zależności:  
i=1000/D gdzie i - spadek kanału (%) D - średnica kanału (mm).  
Dla kolektorów o średnicy D>=1,0 m minimalny spadek wynosi 1%.  
 



88 

 

1.1.5.4. SPOSOBY ŁĄCZENIA KANAŁÓW 
Połączenia kanałów należy projektować w studzience lub w komorze. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się odstępstwa. Zaleca się projektowanie włączeń kanałów bocznych do 
kolektorów min. na 2/3 wysokości kolektora. Kąt zawarty między osiami: kanału odpływowego i kanałów 
dopływowych nie może być mniejszy niż 90°.  
  

1.1.6. UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

1.1.6.1. ROZMIESZCZENIE W PLANIE 
Studzienki rewizyjne na kanałach do DN=0,80m projektuje się:   
- na odcinkach prostych, w odległościach nieprzekraczających 60m,  
- przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.  

 
Dla kanalizacji o średnicy większej niż 0,80m należy projektować studzienki przy każdej zmianie 
kierunku, spadku i przekroju oraz:  
- dla średnic z przedziału 0,90 - 1,40m  
na odcinkach prostych, w odległościach nie przekraczających 80m,  
- dla średnic 1,60m i większych na odcinkach prostych, w odległościach nie przekraczających 120 m. 
Uzbrojenie na kanałach należy przewidywać dla potrzeb istniejącej zabudowy i projektowanej 
kanalizacji, zgodnie z programem kanalizacji sanitarnej.  
 

1.1.6.2. STUDZIENKI REWIZYJNE I POŁĄCZENIOWE 
Studzienki należy projektować w oparciu o aktualną normę. Dla kanałów średnicy Dn 0,20 - 

0,40m studzienki średnicy min. Dn 1,20m, dla kanałów średnicy Dn 0,50 - 0,60m studzienki średnicy 
min. Dn 1,40m, dla kanałów średnicy Dn 0,80 m studzienki średnicy min. Dn1,60m, dla kanałów 
większych projektuje się studzienki indywidualne.  

Studzienki powinny być wykonane w całości z elementów żelbetowych, prefabrykowanych 
(klasa betonu min. B45), łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne) i wyposażone 
we włazy zatrzaskowe DN600mm o wysokości min. 12,0 cm w klasie odpowiadającej lokalizacji. Dno 
studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę lub kinety wraz 
 
przejściami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał 
(studzienki połączeniowe i rozgałęźne). Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton 
studni. Zaleca się stosowanie do kinet studni wkładek z tworzyw sztucznych. W przypadku braku 
dokładnych danych o planowanych włączeniach do kanału, należy przewidzieć pozostawienie dwóch 
włączeń po jednym na każdą ze stron od osi kanału.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie studzienek zintegrowanych oraz 
studzienek o średnicy 1,00 m z tworzyw sztucznych i z żywic poliestrowych.  

Studzienki kanalizacyjne wymagające większych wymiarów niż dostępne w handlu wyroby 
prefabrykowane, należy projektować indywidualnie.  
 
1.1.6.3. STUDZIENKI KASKADOWE  

Dla kanałów o średnicy do 0,40m mogą być stosowane studzienki z przepadem pionowym. 
Dopuszczalna wysokość przepadów wynosi od 0,5m do 4,0m. Odległość osi górnego kanału od płyty 
stropowej powinna wynosić minimum 1,0m.  

W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kręgów łączonych na uszczelki, otwory w 
ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 15cm od złącza kręgów.  

W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadą zewnętrzną rura spadowa powinna być 
posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym fundamencie. Dopuszcza się studzienki kaskadowe z 
kaskadą wewnętrzną dla kanałów o średnicach od 0,20 m do 0,25m pod warunkiem zwiększenia 
średnicy studzienki o 1 dymensję.  
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Dla kanałów o średnicy powyżej 0,40m należy stosować studzienki kaskadowe prostokątne o 
kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. Przy projektowaniu kierować się zasadami:  
- długość studzienki zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanałów dolnego i górnego,  
- szerokość studzienki zależy od średnicy kanału dopływowego i odpływowego. Szerokość powiększona 
jest o przejście kontrolne z pomostu górnego do dolnego schodami o szerokości 0,80m 
zabezpieczonymi barierką od strony przepływu ścieków,  
- szerokość stopnia należy przyjmować 0,27m, a wysokość do 0,30,  
- wymiary pomostu górnego i dolnego powinny wynosić 0,80-0,70m. Ponadto:  
- pomost górny należy wykonać w odległości minimum 1,80m od płyty stropowej do osi kanału 
dopływowego,  
- nad pomostem górnym i dolnym należy przewidywać oddzielny komin włazowy,  
- pomost górny i schody muszą być od strony kaskady zabezpieczone poręczą.  
 

1.1.6.4. OBIEKTY SPECJALNE NA SIECI  
Syfony, zamknięcia kanałowe i przewietrzniki - należy rozwiązywać indywidualnie w 

uzgodnieniu z użytkownikiem.  
 
1.1.6.5. UWAGI DOTYCZĄCE UZBROJENIA SIECI KANALIZACYJNEJ  
1. W ulicach i drogach należy pod włazami stosować pierścienie odciążające.  
2. Wszystkie elementy zabezpieczające, zejściowe i inne stosowane w komorach, studniach i innych 
obiektach należy wykonywać z elementów odpornych na korozję tzn. żeliwa, stali nierdzewnej-
kwasoodpornej, tworzyw sztucznych.  
 
1.1.7. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM ORAZ 
PRZESZKODAMI TERENOWYMI  

Skrzyżowania kanałów z innym uzbrojeniem należy projektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uwagami uzgadniających dokumentację projektową. Skrzyżowania w planie powinny być 
wykonane pod kątem 60-90°. Przejścia kanałów przez przeszkody takie jak tory kolejowe, trasy i węzły 
komunikacyjne, rzeki i cieki wodne należy rozwiązać w uzgodnieniu z ich właścicielami.  
 

1.1.8. DROGA DOJAZDOWA - EKSPLOATACYJNA  
Przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia na kanale należy zapewnić możliwość dojazdu 

do tego uzbrojenia (utwardzona droga) sprzętu mechanicznego typu ciężkiego. Drogę eksploatacyjną 
wzdłuż kanału należy przewidywać w przypadku, jeżeli między istniejącymi drogami, ulicami o 
utwardzonej nawierzchni, a uzbrojeniem na kanale występuje grunt nienośny (grząski, bagienny), 
uniemożliwiający dojazd sprzętem mechanicznym.  
 
1.1.9. PRZEWODY TŁOCZNE 

Przewody tłoczne stosuje się na odcinkach sieci kanalizacyjnej od przepompowni do studzienki 
rozprężnej.  
 
1.1.9.1. LOKALIZACJA PRZEWODÓW TŁOCZNYCH 

Przy lokalizowaniu przewodów tłocznych należy stosować zasady jak dla kanalizacji 
grawitacyjnej.  
 
1.1.9.2. ZAGŁĘBIENIE I POSADOWIENIE PRZEWODÓW TŁOCZNYCH 

Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów tłocznych należy przyjmować od 
1,60 do 2,50 m.  

 
1.1.9.3. MATERIAŁ PRZEWODÓW 
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Do budowy przewodów tłocznych należy stosować rury z PE. Należy stosować rury o 
parametrach dostosowanych do parametrów przepompowni lub warunków panujących w systemie 
kanalizacji ciśnieniowej. Minimalna klasa ciśnienia roboczego stosowanych rur - PN 10.  

 
1.1.9.4. SPADEK PRZEWODU 

Minimalny spadek przewodu tłocznego wynosi 1% w kierunku przepompowni.  

 
1.1.9.5. UZBROJENIE 

Zasuwy, odwodnienia, odpowietrzenia, rewizje, studzienki rozprężne i ich wymiary 
technologiczne projektuje się indywidualnie w oparciu o szeroko pojętą sztukę budowlaną oraz w 
uzgodnieniu z użytkownikiem.  

Na przewodach tłocznych rewizje należy lokalizować w odległościach maksymalnych 120m od 
siebie oraz przy załamaniach w poziomie i pionie. Do rewizji należy zapewnić możliwość dojazdu 
samochodu do czyszczenia.  

 
1.1.10. PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE 
- Przepompownia powinna posiadać min. dwie pompy i mieć, gdzie jest to niezbędne, dwustronne 
zasilanie (dwa niezależne źródła energii z układem SZRu) oraz możliwość podłączenia agregatu 
prądotwórczego.  
- Dobór pomp powinien uwzględniać etapy zabudowy zlewni, co się wiąże z ilością zrzutu ścieków w 
najbliższym czasie i docelowo.  
- Zaleca się zastosowanie zasuw nożowych.  
- Prowadzenie rurowe do opuszczania pomp powinno zapewnić każdorazowo prawidłowe zamknięcie 
na kolanie sprzęgającym.  
- Średnica zbiornika winna umożliwiać bezpieczną pracę podczas wykonywania prac remontowych 
wewnątrz przepompowni.  
- Wewnątrz przepompowni przewidzieć pomosty montażowe.  
- Ze względu na silnie agresywne środowisko należy stosować materiały ze stali kwasoodpornej lub 
tworzywa sztuczne.  
- Teren przepompowni, gdzie jest to niezbędne, powinien być ogrodzony, wyposażony w oświetlenie 
zewnętrzne załączane automatycznie i niedostępny dla osób postronnych; powinien być zapewniony 
dojazd do obiektu.  
- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Wymagana klasa I  
- Należy projektować podwójny system sond pomiarowych dla pomiaru poziomu ścieków (jeden do 
układu automatyki, drugi do pomiaru poziomu dla celów transmisji).  
- Należy zastosować układ automatyki, zapewniający naprzemienną pracę pomp z samoczynnym 
załączaniem pompy rezerwowej.  
- Należy przewidzieć układ wykonawczy z możliwością programowania (poziomy sterowania, 
suchobieg, poziom niski i awaryjny).  
- Należy zapewnić przekaz informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych przepompowni . 
 
1.1.11. UWAGI KOŃCOWE 
1. Projektanci zobowiązani są do uzgodnień roboczych rozwiązań projektowych pod względem 
technicznym, eksploatacyjnym i formalnoprawnym z Zamawiającym.  
2. Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych, w tym odpowiednich 
urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów 
kanalizacyjnych.  
3. Za wszelkie obliczenia hydrauliczne, wytrzymałościowe, konstrukcyjne zawarte w PB i PT odpowiada 
Projektant.  
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Realizacja planowanej inwestycji winna być zgodna z wydanymi warunkami, decyzjami, i 
opiniami w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub decyzją ULICP).  

 
3. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE 

Większość terenów objętych zakresem przedsięwzięcia to działki prywatne oraz działki gminne i 
powiatowe. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych uzgodnień/decyzji stanowiących o 
dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane oraz do porozumienia z Właścicielami posesji 
prywatnych, przez które będzie prowadzona kanalizacji, w celu uzyskania zgody na zajęcie terenu na 
okres prowadzenia robót. 
 
4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 
lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie 
Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W 
przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym 
dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak 
najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i 
dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

 
PRZEPISY PRAWNE: 

Lp. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) 

2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

3 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. 
zm.) 

4 
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. 
zm.), 

10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 

11 
Ustawa z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 
199 poz. 1227 z późń. Zm.) 

12 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z poźn. zm.) 

13 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 

14 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 
2001 nr 72 poz. 747 z poźn. zm.) 

15 
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z poźn. 
zm.) 

16 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 
Nr 80 poz. 717) 

17 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 

18 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

19 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115 
poz.741) z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1899), 

20 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

22 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2019 poz. 1643) 

23 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2019 poz. 1643) 

24 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 
1126) 

25 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 

26 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401) 

27 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

28 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
2004 nr 71 poz. 649) 

29 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 
1824) 

30 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993 Nr 96 
poz.438) 

31 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437) 

32 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839) 

33 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz.U.2020 poz.1860) 

34 
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2021 poz.1710) 

35 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz.U.2019 poz.1311) 

36 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.112) 

37 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2020 poz.10) 

38 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku (Dz.U.15 poz.1277) 

39 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U.2021 poz.2399) 

40 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U.03 Nr 5 
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poz.58) 

41 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) 

42 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
(Dz.U.2012 poz.463) 

 
NORMY: 

Lp. Nr normy Tytuł normy 

1 PN-EN 752:2017-06 
Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym. 

2 PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – 
Oznaczenia graficzne. 

3 PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – 
Oznaczenia graficzne. 

4 PN-EN 1401-1:2019-07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN 13598-2:2020-11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) 
i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i 
inspekcyjnych. 

 PN-EN 12201-1:2012P 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne. 

 
PN-EN 12201-2+A1:2013-
12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 

 
PN-EN 12201-3+A1:2013-
05P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki. 

 PN-EN 12201-4:2012P 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura. 

 PN-EN 12201-5:2012P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania. 

 PN-EN ISO 175:2010 
Tworzywa sztuczne -- Metody badań stosowane do określenia 
skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach. 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 124-4:2015-07 

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: 
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych 
wykonane z betonu zbrojonego stalą. 

 PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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 PN-EN 1997-1:2008 
Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-B-02481:1998 
Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 BN-64/893 1-02 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 BN-80/6775-03/03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

 PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 932-1:1999  
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody 
pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2012 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 1097-2:2020-09 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

 PN-EN 196-6:2019-01 
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia. 

 PN-EN 991:1999 
Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych 
z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze. 

 PN-EN 12670:2019-07 Kamień naturalny – Terminologia. 

 
5. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. INNE DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU BĄDŹ W TRAKCIE UZYSKIWANIA PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający posiada następujące dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia: 
-  Projekt budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu – załącznik 1 (1e) do decyzji Nr 
B.II.7351/OK/4/99 z dnia 15 września 1999r. 
-  Projekt budowlany – załącznik nr 1 (1f) do decyzji Nr B.II.7351/OK/4/99 z dnia 15 września 1999r. 
-  Projekt budowlany – część elektryczna - załącznik nr 1 (1i) do decyzji Nr B.II.7351/OK/4/99 z dnia 15 
września  1999r. 
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5.2. DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji 
administracyjnych, obciąża Wykonawcę, dlatego powinien on na każdym etapie uczestniczyć w 
postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 
konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań 
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej w 
celu sprawdzenia ich zgodności z PFU i umową. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PFU-3 ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

1. Mapa poglądowa – skala 1:25000 
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2. Plan sytuacyjny cz.1 – skala 1:2000 

3. Plan sytuacyjny cz.2 – skala 1:2000 

4. Plan sytuacyjny cz.3 – skala 1:2000 

5. Schemat przydomowej przepompowni ścieków 

6. Przekrój poprzeczny sieciowej przepompowni ścieków 

 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Zał.1 Przepompownia ścieków P1 – widok z góry i przekroje 

Zał. 2 Przepompownia ścieków P1 – mapa z lokalizacją 

Zał. 3 Mapa z rozbudową sieci kanalizacyjnej cz.1 

Zał. 4 Mapa z rozbudową sieci kanalizacyjnej cz.2 

Zał. 5 Mapa z rozbudową sieci kanalizacyjnej cz.3 

Zał. 6 Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


