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1 PROJ. TOROWSKO KLASYCZNE PODSYPKOWE
—L—L_l 7 7ABUDOWA PLYTAMI EPT

PROJ. NAW. TECHNICZNA Z PLYT BETONOWYCH 50x50 CM

ZABUDOWA MIEDZYTORZA Z PLYT AZUROWYCH OBSIANYCH TRAWA

E PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8/40 CM
GRANICE DZIALEK

E PROJEKTOWANE KORYTKO
MULDOWE BETONOWE O SZER. 0,5 M

U PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5

R PROJEKTOWANA SKARPA 1:1 WZMOCNIONA GEOKRATA

LEGENDA:

EI IST. CIEPLOCIAG

LIKWMDOWANY CIEPLOCIAG

PROJEKTOWANE TORY /SZYNA 60R2/

%PROJEKTOWANE TOROWISKO KLASYCZNE PODSYPKOWE

F-—————" 7ABUDOWA TOROWISKA Z KOSTKI BETONOWEJ

ZELEN

PROJEKTOWANY DRENAZ
III PROJEKTOWANY WPUST

--------- PROJEKTOWANE SKRZYNKI PRZYSZYNOWE

[F———] Proiextomany oporuk seronowr 15/30 cu
@ PROJEKTOWANE QDWODNIENIE
LINIOWE

PROJ. FREZOWANIE | NAKLADKA BITUMICZNA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

EPRO\EKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20/30 cm (WYNIESIONY 10 cm)

INWESTOR: x Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — t6dz
: ‘ Sp. z o.0.
PROGREG . P
MPK-todz
NAZWA Rozbudowa tordéw odstawczych wraz z odwodnieniem, sieciq trakcyjnq i
gggiﬁg%mfﬁ ’fjllJDa';imskq - INWESTYCJI: oswietleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1
tel. 12 269-82-50 ’ w todzi oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury
chlux. 12 2[63—]13—91 ADRES
93101 £6ds, ul. Senatorska 6 INWESTYCJL: Wojewddztwo Lédzkie; Miasto L6dz, ul. Telefoniczna 30/44
www.progreg.pl PROJEKT
—mail: biuro@p .pl . .
e pretpresres® ETAP: ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY | BRANZA: SANITARNA
TRESC RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY cz. |l
UMOWA NR: WZ /DM /u/05-00/21 NR OPRACOWANIA: 3.2
DATA OPRACOWANIA: [17 STYCZNIA 2022| SKALA:| 1:500 NR RYSUNKU: 2.0
NR UPRAWNIEN PODPIS

IMIE. | NAZWISKO

ZESPOL AUTORSKI:
| PROJEKTANT: Dorota Michalczyk LOD /3047 /PBS/16
SPRAWDZAJACY: Bogdan Janiec NB/17/97 /Wt
OPRACOWAL.: Maciej Pawlikowski -
' OPRACOWAL: Adam Kunka -
Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

Nazwa pliku:

Telefoniczna 30_44_likwidacja c.o0._01.10.2021.dwg




