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NAZWA ZADANIA:

»Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej
wraz z zagospodarowaniem terenu
nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie”

Zadaszenie Amfiteatru:

Dach nalezy wykonac jako dwuspadowy.

Dach zadaszenia ma by¢ demontowany.

Dach zadaszenia ma byc¢ regulowany w pionie.

Boki zadaszenia majg byc¢ ostoniete z trzech stron.

Pokrycie zadaszenia nalezy wykonac z plandeki brezentowej.

Na etapie projektowania i wykonawstwa nalezy przewidzie¢ ewentualne roboty
towarzyszace.

Nalezy wykona¢ zadaszenie o wymiarach okoto 9,0 m x 12,0 m., wysokos¢ min. 8,0 m
(tolerancja +/- 1 m).

Letni budynek bazy noclegowej:

Zewnetrzne zadaszenie stalowe] pergoli nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej malowanej
proszkowo. Pokrycie wykonac z poliweglanu.

Do wyceny nalezy przyja¢ odnowienie rysunku na Scianie szczytowej.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nowe schody prowadzace na pietro tarasu zgodnie
z zobowigzujgcymi przepisami. Nalezy wykona¢ schody stalowe malowane proszkowo.

W ramach zadania na parterze przewidziano wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z robotami towarzyszgcymi.

Na etapie projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych nalezy wzigé pod uwage
funkcje pomieszczen parteru.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej ptyty zelbetowej
balkonu, jezeli stan techniczny konstrukcji ptyty zelbetowej balkonu nie pozwoli na oparcie na
niej konstrukcji zadaszenia zewnetrznego stalowej pergoli.

Zamawiajgcy dopuszcza przeprojektowanie i przebudowe piondw instalacji kanalizacji
sanitarnej, w przypadku gdy nie pokryja sie z uktadem funkcjonalnym i istniejgcg kanalizacjg
sanitarng parteru.

Budynek recepcji i sanitariatow:
Nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane konstrukcji drewnianej dachu.
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Boisko wielofunkcyjne plazowe:

Pitkochwyty nalezy wykonaé od strony jeziora, zgodnie z rysunkiem w PFU-A-07.

Nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji istniejagcej zewnetrznej instalacji elektrycznej
i zewnetrznej kanalizacji deszczowej z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym plazowym
o wymiarach 28 x 37 m.

Utwardzenie wewnetrznych drég, chodnikéw i parkingow

Droge dojazdowa do amfiteatru nalezy wykona¢ z ptyt azurowych gr. 8 cm, natomiast
pozostate drogi, chodniki i parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm.

Wykonawca w ramach zadania bedzie musiat naprawi¢ wszystkie uszkodzenia istniejgcych
drdg, ktore powstang w wyniku dziatania ciezkiego sprzetu i prowadzonych robét (usuniecia
kolizji).

Stanowiska campingowe
Stanowiska dla kamperdw nalezy utwardzié ptytami azurowymi gr. 8 cm.

Moc przytaczeniowa

Zamawiajgcy dysponuje mocg przytgczeniowg 10 kW i 7 kW. Nalezy przewidzie¢ zwiekszenie
mocy przytaczeniowe;j.

W ofercie nie nalezy uwzglednia¢ zwiekszenia mocy elektrycznej dla amfiteatru.

Kable zasilajace do budynkéw podlegajacych przebudowie
Nalezy przewidzie¢ wymiane kabli zasilajgcych do budynku bazy noclegowej i recepc;ji.

Zasilanie stanowisk kamperowych

Zasilanie stanowisk kamperowych nalezy wykonaé zgodnie z PFU — PZT-01. Przewidywania
moc dla kazdego stanowiska min. 5 kW. Nie przewiduje sie pomiaru zuzytej energii przy
kazdym stanowisku.

W ofercie nie nalezy uwzglednia¢ rozbidrki istniejgcych rozdzielnic stanowisk kempingowych.

Istniejacy System monitoringu

System sktada sie z 3 kamer IP (8MP z technologia AcuSense, wbudowana analiktyka VCA,
oswietlacze IR60m wyposazone w lokalne sygnalizatory akustyczno-optyczne) i rejestratora
NVR 8 kanatow produkcji Hikvision.

Potaczenia sieciowe nalezy wykona¢ w technologii swiattowodowej (ze wzgledu na odlegtosé).
Okablowanie nalezy prowadzi¢ jako instalacje podziemne.

W  przypadku braku mozliwosci technicznych nalezy przewidzie¢ zasilanie punktéow
kamerowych z centralnego punktu zasilania. Zamawiajgcy dopuszcza rozproszone zasilanie
w punktach, gdzie jest dostepne zasilanie lokalne.

Kamera obstugujgca szlaban ma automatycznie otwiera¢ szlaban po rozpoznaniu
uprawnionego numeru rejestracyjnego. Kamera ma znajdowac sie przy szlabanie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozbudowania systemu o dodatkowe kamery.

Stanowisko monitoringu i kontroli dostepu oraz wideo domofonu nalezy wykonaé
i zainstalowaé w budynku recepcji. Systemy muszg byé ze sobg zintegrowane. Szlaban
i kamera ma dziata¢ automatycznie i muszg by¢ ze sobg zintegrowane.
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Uzytkownicy dla Systemu Kontroli Dostepu

Przewiduje sie dostep dla min. 50 szt.

Zamawiajgcy nie posiada oprogramowania zarzgdzajgcego.

Stanowisko monitoringu i kontroli dostepu oraz wideodomofonu nalezy wykonaé
i zainstalowa¢ w budynku recepcji. Systemy muszg by¢ ze sobg zintegrowane.

Szlaban i kamera ma dziata¢ automatycznie i musza by¢ ze sobg zintegrowane. Lokalizacja
szlabanu i kamery na wjezdzie przy recepcji.

Oswietlenie boisk
Nie nalezy wykonywac oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

Warunki gruntowo-wodne

Zamawiajgcy nie wykonywat badan geotechnicznych i nie posiada wiedzy nt. warunkéw
gruntowo-wodnych oraz wystepowania wody gruntowej. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ badania gruntu.

Ochrona srodowiska

W ofercie nalezy uwzgledni¢ optaty srodowiskowe oraz inne koszty kolizji projektowanych
obiektéw z istniejgcymi drzewami.

Podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie narusza¢ obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz ich aktow wykonawczych. W ofercie nalezy uwzglednic¢ niezbedne
zabezpieczenia drzew i ich uktadéw korzeniowych.

Wywéz i utylizacja odpaddw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i nalezy ujgé to w ofercie.
Zamawiajgcy bedzie wymagat przedstawienia karty przekazania odpaddéw.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania nowych punktéw gromadzenia odpaddéw.

Teren inwestycji znajduje sie w strefie obszaru chronionego krajobrazu.

Zamawiajacy nie posiada informacji, czy inwestycja bedzie wymagata uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Kwalifikacje inwestycji w tym zakresie zobowigzany
jest ustali¢ wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Boisko wielofunkcyjne

Dojscie do boiska sportowego nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako niezalezne i osobne
wzgledem istniejgcego placu zabaw.

Boisko wielofunkcyjne nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w taki sposdb, aby nie wchodzito
w kolizje zistniejgcym placem zabaw. Elementy sitowni plenerowej nalezy zdemontowac
i zamontowac¢ w nowym miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej wykonawca zaprojektuje sposdb
odprowadzania wéd deszczowych z boiska wielofunkcyjnego. Brak mozliwosci wtgczenia sie
do kanalizacji deszczowej.

Gwarancja wlasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia

Zakres gwarancji wtasciwego wykonania przedmiotu zamowienia nie obejmuje zywoptotu
wydzielajgcego stanowiska kempingowe.
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Wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw podziemnych uzbrojenia terenu

Zgodnie z SWZ czeéé IV. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA § 1. Opis przedmiot zaméwienia pkt 2.
Przedmiot zamdwienia ust. 8. Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie i uzyskanie
wszelkiej niezbednej dokumentacji, wykonanie wszystkich robdét budowlanych, ustug
i dostaw, ktore sg niezbedne dla oddania przedmiotu umowy o parametrach okreslonych
umoway, a takze wykonanie innych robdt, ustug i dostaw, nawet jesli pewne elementy robot
budowlanych, ustug i dostaw nie zostaty wyraznie uszczegétowione w umowie lub wskazane
w ofercie wykonawcy. Co do zasady wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na te koszty (zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SWZ § 11 ust. 2 zdanie
pierwsze).

Dokumentacja projektowa
Zamawiajgcy wymaga wykonania projektow wykonawczych wszystkich branz.
Zamawiajgcy nie posiada aktualnej mapy do celéw projektowych przedmiotowe]j inwestycji.

Prowadzenie robét w trakcie sezonu letniego

Wykonawca bedzie mogt prowadzi¢ roboty budowlane w okresie letnim tj. czerwiec, lipiec
i sierpien. Szczegdétowy harmonogram prac wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic
z zamawiajgcym przed podpisaniem umowy. Sporzadzajgc harmonogram prac nalezy wzigé
pod uwage specyfike obiektu i jego funkcjonowanie w okresie letnim tak, aby prowadzone
roboty nie kolidowaty z obstugg klientow obiektu w sezonie turystycznym i nie stwarzaty
niebezpieczenstwa dla jego uzytkownikéw (zgodnie z SWZ czeéé VI. WARUNKI ZAMOWIENIA
§ 7. Informacje o formalnosciach, jakie muszg zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego ust. 5).

Przytacza wodociggowe i przylgcza kanalizacji sanitarnej
Nie nalezy uwzglednia¢ wymiany przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;j.

Zamawiajacy informuje, ze powyisze informacje sg integralng czescig specyfikacji

warunkéw zamdwienia (SWZ) i s wigzace przy sktadaniu ofert.
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