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SST-0. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy infrastruktury sportowej, ktére zostang wykonane w
ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania projektu i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych budowy infrastruktury sportowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ustalenia dotyczgce SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czes$c¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny / mur oporowy /.
1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca i projektantem.
1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Koryto - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji muru oporowego.
1.4.7. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.4.10.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
budowlanego.
1.4.11. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu na
okres budowy.
1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.
1.4.13. Podtoze konstrukcji- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.14. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.15. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.17.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego muru
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad,
kanat, wodociag itp.
1.4.19.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.20.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.21. Szerokos¢ catkowita muru oporowego odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng
1.4.22. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
1.4.24. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie polega na wykonywaniu
robdét zwigzanych z budowg .



1.5. Szczegoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych muru
oporowego oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SSST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowag
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goélnych
warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i SSST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b)  podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy
nie spekiajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
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réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggty spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organ6w administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek oraz wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robat,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé
sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
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Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogoIng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatéw, i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakosc
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SSST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SSST.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SSST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajagcych i
robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSST.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSST.

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSST.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii kanalizacyjnej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Nogorcwd

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce dla catosci inwestycji.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny ryczaitowe
robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami)
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SST-1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka elementdw istniejacych w miejscu budowy obiektéw sportowych w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw
drogowych oraz betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka istniejgcych elementéw boisk moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— mioty pneumatyczne,

— tadowarki, koparki,

— samochody ciezarowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe istniejgcych elementéw boisk obejmujg usuniecie z terenu przeznaczonego pod budowe boiska
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora. Czes¢ elementow nalezy
rozebraé¢ bez zniszczenia z uwzglednieniem ich dalszego wykorzystania. Inspektor okresli, ktére materialy z rozbiorki
pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i zostang odwiezione w miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty z
rozbiorki zostang zagospodarowane przez Wykonawce robét na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robo6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw bedg podawane wagowo w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SST-2. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych wykonywanych w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t ziemnych niezbednych dla wykonania
inwestycji oraz wywiezienia nadmiaru gruntu poza teren budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
(1) Gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
(2) Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
(3) Odk¥ad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z wykonaniem robét.
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is=
pd<=pds, gdzie: pd— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), pds— maksymalna gestosc
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m3).
(5) Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru: U = deo/d10, gdzie: deo— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio— $rednica oczek
sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntu (koparka, koparko-tadowarka),

— rozscielenia gruntu (koparko-spycharka, rowniarka),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

— zageszczania dna koryta (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych do odwiezienia nadmiaru gruntu na odktad powinien by¢ dostosowany

do technologii odspajania i zatadunku oraz do wydajnosci sprzetu stosowanego do odspajania i zatadunku, a takze
sprzetu

stosowanego do wbudowania gruntu w odkiad.

Zagospodarowanie wywiezionego gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zatozono, ze Wykonawca odwiezie nadmiar gruntu na odlegto$¢ do 15 km. Zwiekszenie odlegtosci

transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t pomiarowych

Wykonawca powinien wytyczyé miejsce wykonywania robdt zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych lub reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementéw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc
wigksze niz 10 cm. Rzedne niwelety punktow charakterystycznych wykonywanych obiektéw nalezy wyznaczyc¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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5.3. Wykonanie wykopéw

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania robot ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod nawierzchnie
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
robdt jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Przygotowane wczesniej paliki lub szpilki do wyznaczenia koryta nalezy ustawia¢ w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot

w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Grunt wydobywany z wykopdéw nalezy zatadowac¢ na srodki transportu i odwiez¢ poza plac budowy oraz
zagospodarowac.

Dno wykonanego koryta nalezy wyprofilowa¢ zachowujac podane w projekcie spadki przekrojow poprzecznych, tak aby
umozliwi¢ szybki odptyw wody z wykopu. Natychmiast po wykonaniu koryta nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw.

5.4. Dokfadnosé wykonania robét ziemnych

Odchylenie osi projektowanych obiektéw w wykopie od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10 cm.
Rd&znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie powinna przekraczaé +1 cm i -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

Szerokos$¢ wykonanego koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne wykonanego koryta nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg - nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne wykonanego koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nie powinny rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz +1 cm i -2 cm.

Wskaznik zageszczenia dna koryta oraz wykonanych poszerzen poboczy nie powinien by¢ mniejszy od podanego

w pkt. 5.3.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Czestotliwos¢ wykonanych badan okresli Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw bedg podawane metrach kwadratowych, metrach
szesciennych oraz centymetrach (dot. gtebokosci wykopdw i pomiarow dtugosci)

7.3. Zakres obmiaru robo6t

Obmiar wykonania koryta pod nawierzchnie oraz wywiezienia oraz rozplantowania gruntu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu z wywiezieniem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie,
wytadunek i zagospodarowanie,

— rozscielenie czesci gruntu z wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna i skarp wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego
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SST-3. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:
— uszorstnienia nawierzchni,
- profilowania,
- napraw nawierzchni
- przed wykonaniem nowej warstwy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.
1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokos¢. Frezarka powinna byé sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réownosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca moze uzywacé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca powinien przedstawi¢
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki,
na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
Materiat moze by¢é wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Przewiduje sie jedynie frezowanie gornej czesci asfaltu celem
wyréwnania i uszorstnienia powierzchni oraz usuniecia istniejgcych warstw poliuretanowych. Nawierzchnia asfaltowa
powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ okoto 10mm z dokfadnoscig + 5 mm.
5.3. Wykonanie otworéw odplywowych

Celem umozliwienia odptywu wéd opadowych nalezy wykona¢ siatke otworéw w warstwach bitumicznych w rozstawie
co 2m. Otwory nalezy wykonac¢ wiertnicg z zerdzig fi 40mm na gtebokos¢ okoto 20cm. Powstate otwory wypetni¢ zwirem
i zagesci¢ w sposob reczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

- Réwnos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metrow

- Réwnosc¢ poprzeczna fatg 4-metrowg co 20 metréw

- Spadki poprzeczne co 50 m

- Szerokos¢ frezowania co 50 m

- Glebokos¢ frezowania na biezgco, wedtug SST
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6.2.2. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 6
mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.2.4. Szerokosé¢ frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji z dokladnoscig + 5 cm.
6.2.5. Glebokos¢ frezowania
Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gtebokosci okreslonej w dokumentacji z doktadnoscig + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
7.3. Zakres obmiaru robo6t
Odbidr wykonania frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,
transport sfrezowanego materiatu,
przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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SST-4. NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni obiektéw sportowych wraz z nawierzchnig z kostki brukowej w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu nawierzchni obiektow
sportowych oraz doj$¢ i opasek z kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Zastosowane materialy winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni obiektéw sportowych oraz nawierzchni z kostki brukowej nalezy uzy¢ nastepujace materialy:

— obrzeza betonowe 8x30 cm odpowiadajgce wymaganiom normy

— mieszanka betonu B-10 do wykonania taw,

— piasek do zapraw

— piasek zwykty na podsypke

— geowioknina z wibkien polipropylenowych o gestosci 250 g/m?, o wtasciwosciach:
wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz pasma — min. 8,7 kN/m; wszerz pasma — min. 15,5 kN/m;
wydiuzenie przy zerwaniu: wzdtuz pasma — min. 155 %; wszerz pasma — mib. 105 %;

— zwir o uziarnieniu 8-16 mm

— kruszywo tamane twarde na podbudowe frakcji 0/31,5 mm

— woda do zageszczania podbudowy — studzienna lub z wodociagu,

— mieszanka betonu jamistego LB-15 o gestosci okoto 2050 kg/m3,

— zestaw materiatdw do wykonania nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej dla wody o grubosci sumarycznej okoto

42mm, warstwa dynamiczna oraz warstwa SBR z wierzchnig warstwg natryskowg w kolorze ceglastym i zielonym,

posiadajacy wazng aprobate techniczng oraz atest higieniczny PZH dopuszczajacy do uktadania na boiskach,

— kostka brukowa betonowa szara o grubosci 6 cm posiadajgca aprobate IBDiM lub deklaracje zgodnosci

— cement portlandzki zwykty marki 32,5 na podsypke,

— piasek na podsypke pod kostke, do wypeniania spoin oraz zeskoczni

2.3. Wymagania dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadac:

- badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

- badania na spetnienie normy DIN 18035-6:2014

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub réwnowazny

- karta techniczna oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

2.4. Wymagania dla betonu jamistego

Oferowana przez Wykonawce podbudowa betonowa z betonu jamistego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— beton jamisty LB-15, F25, WO, przepuszczalny dla wody gr. 10 cm

— przyktadowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki “35"- 280 kg, popiét lotny — 30 kg,

zwir 4-8 mm — 900 kg, zwir 8-16 mm-700 kg, napowietrzacz LPS-A — 0,14 kg, woda — 140 1.

2.5. Wymagania dla przygotowania gruntu

Przygotowanie gruntu pod boiskami powinno spetnia¢ nastepujgce parametry:

— grupa nosnosci podtoza - grunt G1

—  wtérny modut odksztatcenia - E; minimum 80 MPa

— wskaznik zageszczenia - Is minimum 0,97

— wskaznik piaskowy - WP minimum 35

2.6. Wymagania dla warstw podbudowy

Przygotowana podbudowa kruszywowa pod boiskami oraz kostkg brukowg powinna speia¢ nastepujgce parametry:

—  kruszywa niewysadzinowe spetniajgce wymagania grupy nosnosci G1

—  wtérny modut odksztatcenia - E2 minimum 100 MPa

wskaznik odksztatcenia (modutéw) - I, maksimum 2,5

— wskaznik piaskowy - WP minimum 40

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni obiektéw sportowych

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujgcego
sprzetu:
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— lekkie walce mechaniczne,

— zageszczarki,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,

— sprzet do ukladania nawierzchni syntetycznej dostarczony lub zaaprobowany na pismie przez dostawce materiatow
do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy do wykonania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Materialy pylaste i pylgce winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

Materialy do wykonania nawierzchni winny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Nawierzchnia obiektow sportowych powinna byé wykonywana przez firme posiadajgcg doswiadczenie w realizacji tego
typu nawierzchni oraz posiadajgca odpowiednie wyposazenie.

Firma wykonujgca nawierzchnie syntetyczng musi posiada¢ autoryzacje wydang przez producenta materiatéw (systemu)
wydang na zadanie objete niniejszg SSST.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska wraz z podbudowg bedzie wykonane na podtozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym wg
SST.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych na fawach z betonu

tawy betonowe nalezy wykonaé w szalowaniu. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie

w miejscu i na wysokosci zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Spoiny miedzy obrzezami powinny byé wypetnione zaprawg cementowg na peing gtebokosc.

5.4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejgcym asfalcie

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg na warstwie dynamicznej i podbudowie z istniejacego betonu asfaltowego,
przepuszczalng dla wody i odporng na czynniki atmosferyczne.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji atesty i aprobaty
wyszczegolnione w SST. Wszystkie warstwy nawierzchni muszg by¢ wykonane wedtug technologii wyszczegoélnionej

w aprobacie technicznej. Rzedne bedg wyznaczone przez wczesniejsze wykonanie obramowania z obrzezy betonowych
na fawie betonowej. Istniejgcy asfalt nalezy zfrezowaé, otworowac zgodnie z SST-3 ,FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH NA ZIMNO”

Nawierzchnie syntetyczng wraz z liniami boisk nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystykg pokazang w projekcie budowlanym
oraz zaleceniami producenta wedtug technologii wyszczegolnionej w aprobacie technicznej.

5.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na betonie jamistym

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg na warstwie dynamicznej i podbudowie z betonu jamistego, przepuszczalng
dla wody i odporng na czynniki atmosferyczne.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji atesty i aprobaty
wyszczegolnione w SST. Wszystkie warstwy nawierzchni muszg by¢ wykonane wedtug technologii wyszczegolnionej w
aprobacie technicznej. Rzedne podbudowy beda wyznaczone przez wczesniejsze wykonanie obramowania z obrzezy
betonowych na tawie betonowej. Istniejgcy nasyp nalezy wykorytowaé i zagesci¢ w spos6b umozliwiajgcy pozniejsze
wykonanie warstw gornych o wskazanej grubosci z zachowaniem spadku poprzecznego boiska wynoszgcego 1%.
Kruszywo nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

W przypadku natrafienia na warstwy zaglinione nie przepuszczajgce wode, nienosne lub plastyczne nalezy wymienié¢

te czesé nasypu na kruszywo tamane lub pospotke do gtebokosci pojawienia sie warstw spetniajgcych kryteria warstw
gruntu podane podane w SST.

Na przygotowanym podtozu nalezy roztozyé geowtdknine separacyjno-filtrujgcg z zaktadem min. 0,5m tgczac pasy
poprzez zszywanie, szpilki stalowe lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera oraz z naddatkiem
umozliwiajgcym zamkniecie ,materaca” z kruszywa.

Piasek na dolng warstwe powinien by¢ rozkladany recznie w warstwie o wymaganej grubosci, z zachowaniem spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%
jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

Podbudowa z kruszywa kamiennego gérnych warstw powinna by¢ roztozone recznie w warstwie o grubosci wskazanej
w dokumentacji projektowej. llo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta projektowang grubosé. Do zageszczania nalezy uzyé¢ ptytowej zageszczarki wibracyjnej. Podczas
zageszczania nalezy spryskiwac powierzchnie podbudowy wodg. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, zeby kruszywo do
wykonania warstw podbudowy nie byto zaglinione oraz byto wolne od frakcji pylistych, a takze aby w trakcie
zageszczania nie nastgpito catkowite zamkniecie kolejnych warstw uniemozliwiajgce przeptyw wod opadowych.
Zageszczenie i rownos¢ podbudowy nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta nawierzchni. Jezeli takie bedzie
wymaganie producenta nawierzchni, to wykonanie podbudowy pomocniczej powinno by¢ wykonane przez firme
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wykonujgcg nawierzchnie. Wykonanie i pielegnacja podbudowy oraz warstw nawierzchni syntetycznej powinno
przebiega¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15/F25/W0 zgodnie z PN-91/B-06263 przepuszczalnego dla wody

gr. 10 cm, wykonywana sposobem recznym bez wibrowania z uwatowaniem lekkim walcem recznym,. Beton
rozprowadzany po profilach stalowych. Podtoze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkéw i suche. Pyt i luzne, nie
zwigzane fragmenty muszg by¢ usuniete. Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie. Wilgotnos¢ podtoza
nie wieksza niz 3 %. Wykonanie i pielegnacja podbudowy z betonu jamistego oraz warstw nawierzchni syntetycznej
powinno przebiega¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnie syntetyczng wraz z liniami boisk nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystykg pokazang w projekcie budowlanym
oraz zaleceniami producenta wedtug technologii wyszczegolnionej w aprobacie techniczne;.

5.6. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie kruszywowej

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg na warstwie dynamicznej, przepuszczalng dla wody i odporng na czynniki
atmosferyczne.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji atesty i aprobaty
wyszczegolnione w punkcie 2.3. Wszystkie warstwy nawierzchni musza by¢ wykonane wediug technologii
wyszczegolnionej w aprobacie techniczne;.

Rzedne podbudowy beda wyznaczone przez wczesniejsze wykonanie obramowania z obrzezy betonowych na tawie
betonowej. Istniejgcy nasyp nalezy wykorytowac i zagesci¢ w sposéb umozliwiajgcy pozniejsze wykonanie warstw
gérnych o wskazanej grubosci z zachowaniem spadku poprzecznego boiska wynoszgcego maks. 0,5%. Kruszywo
nalezy zageszczaé mechanicznie.

W przypadku natrafienia na warstwy zaglinione i nieprzepuszczalne oraz nienosne lub plastyczne nalezy wymieni¢ te
czes$¢ nasypu na kruszywo tamane lub pospétke do gtebokosci pojawienia sie warstw spetniajgcych kryteria warstw
gruntu podane podane w punkcie 2.5.

Na przygotowanym podtozu nalezy roztozyé geowtdknine separacyjno-filtrujgcg z zaktadem min. 0,5m tgczac pasy
poprzez zszywanie, szpilki stalowe lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora oraz z naddatkiem
umozliwiajgcym zamkniecie ,materaca” z kruszywa.

Piasek na dolng warstwe powinien by¢ rozkladany recznie w warstwie o wymaganej grubosci, z zachowaniem spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie

z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Podbudowa z kruszywa kamiennego powinna by¢ roztozone recznie w warstwie o grubosci wskazanej w dokumentacji
projektowej. llos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta projektowang
grubos¢. Do zageszczania nalezy uzy¢ ptytowej zageszczarki wibracyjnej. Podczas zageszczania nalezy spryskiwac
powierzchnie podbudowy wodg. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, zeby kruszywo do wykonania warstw podbudowy nie
byto zaglinione oraz byto wolne od frakcji pylistych, a takze aby w trakcie zageszczania nie nastgpito catkowite
zamkniecie kolejnych warstw uniemozliwiajace przeplyw wod opadowych. Zageszczenie i rownosé podbudowy nalezy
dostosowac¢ do wymagan producenta nawierzchni. Jezeli takie bedzie wymaganie producenta nawierzchni, to wykonanie
podbudowy pomocniczej powinno by¢ wykonane przez firme wykonujacg nawierzchnie. Wykonanie i pielegnacja
podbudowy oraz warstw nawierzchni syntetycznej powinno przebiega¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Podioze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkéw i suche. Pyt i luzne, nie zwigzane fragmenty muszg by¢ usuniete.
Nawierzchnie syntetyczng wraz z liniami nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystykg pokazang w projekcie budowlanym oraz
zaleceniami producenta wedtug technologii wyszczegdlnionej w aprobacie techniczne;j.

5.5. Wykonanie nawierzchni piaskowej

Projektuje sie nawierzchnie piaskowg 30cm na zeskoczni skoku w dal.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji atesty i aprobaty
wyszczegolnione w ST. Rzedne podbudowy beda wyznaczone przez wczesniejsze wykonanie obramowania z obrzezy
betonowych z naktadka poliuretanows.

Istniejgcy grunt oraz projektowane warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ w sposéb umozliwiajgcy pézniejsze wykonanie
warstw goérnych o wskazanej grubosci. Kruszywo nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Na przygotowanym podtozu nalezy roztozyé i zagesci¢ 10cm kruszywa drenujgcego, a nastepnie roztozy¢ geowtdknine
separacyjno-filtrujgcg z zaktadem min. 0,5m tgczac pasy poprzez zszywanie, szpilki stalowe lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora oraz z naddatkiem umozliwiajgcym wywiniecie na przylegte obrzeza.

Piasek powinien by¢ rozktadany recznie w warstwie o wymaganej grubosci.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kruszywo kamienne o grubosci warstwy wskazanej w dokumentacji nalezy roztozyé na przygotowanej i zageszczonej
warstwie gruntu rodzimego i zagescic¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych, spryskujgc kruszywo wodg. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaitek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢é nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.3. Badania jakosci wykonanej nawierzchni

Wymagania dla podioza:

— nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04;
nie moga one przekracza¢ 20 mm;

— spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%;

— rzedne wysokosciowe warstwy nie powinny rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz +1 cm i -2 cm;

— wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od 1; wilgotnos¢ kruszywa
w czasie zageszczania, badana wedlug PN-B-06714-17, powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10%.

Ustawione obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— linia obrzezy w planie nie powinna by¢ odchylona bardziej niz + 1 cm,

— niweleta gornej ptaszczyzny obrzeza nie moze roznic¢ sie od zalozonej o wiecej niz+ 1 cm,

— wypenienie spoin, sprawdzane co 10m, powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosc.

Wymagania dla wykonanej podbudowy tluczniowej:

— grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacjg techniczng z tolerancjg + 1 cm;

— nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04;
nie moga one przekracza¢ 12 mm;

— spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%;

Wymagania dla wykonanej podbudowy z betonu jamistego:

— grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacjg techniczng z tolerancjg + 1 cm;

— nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04;
rownos¢ podbudowy powinna spetnia¢ wymagania producenta nawierzchni syntetycznej;

— spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%;

Wymagania dla wykonanych nawierzchni syntetycznych:

Wykonang nawierzchnie nalezy bada¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty techniczne;.
Nieréwnosci podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie mogg
przekracza¢ 6 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Wymagania dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

— nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normag BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,
— spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%,

— réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,
— szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm,

— dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe bedg podawane metrach kwadratowych.

7.3. Zasady obmiaru

Obmiar wykonanej nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— zageszczenie podioza istniejacego do wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowag
— zageszczenie podioza piaskowego

— roztozenie kruszywa dolnych warstw nawierzchni ze zraszaniem woda,

— zageszczenie warstw,

— ustawienie obrzezy na fawach betonowych,

— wykonanie warstw nawierzchni sportowej syntetycznej wraz z liniami boisk,

— wykonanie nawierzchni kostki betonowej,

—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w aprobacie technicznej i specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni do czasu odbioru koricowego robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczattowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NP

© N O~ W

B ©

11.

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych -- Specyfikacja
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

ulepszong -- Wymagania i badania
Urzagdzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady, Warszawa 1982.
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SST-5. PLKOCHWYTY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytéw w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu pitkochwytow i ogrodzen.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-0,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania pitkochwytow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pitkochwytéw sa:

— beton zwirowy klasy B20

— siatka polipropylenowa 100x100x3 mm

— stupki i $ciggi stalowe z rur fi 76x3mm lub 80x80x3mm zabezpieczone antykorozyjnie

— elementy mocowan

Profile stalowe uzyte do budowy pitkochwytéw powinny by¢ zabezpieczone powtoka ochronng: cynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo na kolor wskazany przez Dyrekcje szkoty.. Materiaty uzyte do wykonania stalowych elementéw
pitkochwytéw winny posiada¢ atesty hutnicze.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pitkochwytéw

Roboty zwigzane z wykonaniem pitkochwytéw i ogrodzen zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego (betoniarka, wibrator do zageszczenia betonu, spawarka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Gotowe elementy pitkochwytéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniem.

Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastosowaniem ogolnych zasad
dotyczgcych rozmieszczenia i zabezpieczenia przewozonych tadunkéw. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem, ze nie spowoduje
to segregacji sktadnikoéw i zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie pitkochwytow

Stupki pitkochwytéw nalezy obsadzi¢ w fundamentach o wymiarach 50x50x120 cm z betonu B-20.

Gorne krawedzie fundamentéw nie powinny wystawac¢ ponad powierzchnie terenu.

Przygotowane stupki nalezy obsadzi¢ w gniazdach, wypionowag, zaklinowac i zala¢ je zaprawg betonowa o ptynnej
konsystencji. Zewnetrzne stupki nalezy wzmocni¢ stezeniami. Do obsadzonych stupkéw przymocowuje sie za pomocg
$rub rzymskich linki stalowe napinajgce oraz za pomocg systemowych zaczepow siatke polipropylenowa. Pitkochwyty po
zamocowaniu nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ powtoke antykorozyjng w miejscach potaczen i uszkodzen.

Kategorycznie zabrania si¢ ewentualnej korekty dtugosci stupkéw przy uzyciu szlifierki kgtowej — korekty nalezy wykona¢
w sposéb reczny: pitg tasmowg do metalu lub nozycami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania pitkochwytow

Kontrola jakosci wykonania pitkochwytow polega na sprawdzeniu:

— prébek betonu — wyniki badan wytrzymatosci, nasigkliwosci i mrozoodpornosci powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-06250,

— usytuowania fundamentéw i stupkéw w planie,

— zgodnosci wykonanych pitkochwytéw z rysunkiem w dokumentacji projektowej i opisem w niniejszej ST pod wzgledem
cech geometrycznych (dlugosé, wysokosé, usytuowanie w stosunku do boiska),

— prawidtowosci i trwatosci potgczenia siatki pitkochwytéw ze stupkami stalowymi oraz stupkéw stalowych

z fundamentami betonowymi,

— prawidtowosci wykonania powtoki antykorozyjnej,

— jakosci wykonanych potgczen siatki (sprawdzenie bezpieczenstwa uzytkownikéw boiska).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami pitkochwytéw

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwiocznie naprawione lub wymienione na koszt
Wykonawcy w sposéb wymagany przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-0 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podawane w metrach biezgcych pitkochwytu.

7.3. Zakres obmiaru robo6t

Obmiar wykonanego pitkochwytu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie i rozebranie deskowania,

— zabetonowanie fundamentéw z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu stupkéw,
— pielegnacje betonu,

— dostarczenie gotowych elementéw pitkochwytéw na miejsce wbudowania,

— obsadzenie stupkéw stalowych w fundamentach,

— montaz siatki pitkochwytow do poprzeczek i stupkow stalowych

— wykonanie lub uzupeinienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych,
— sprawdzenie wymiaréw i prawidtowosci usytuowania oraz trwatosci zamocowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione
zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i uniwersalna aparatura

3. PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. PN-EN 10223-7:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Cze$¢ 7: Panele zgrzewane z
drutu stalowego na ogrodzenia

7. PN-EN 10223-4:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Cze$¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z
drutu stalowego z potgczeniami zgrzewanymi
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SST-6. OGRODZENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu pitkochwytow i ogrodzen.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-0,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania ogrodzen

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen s3:

— beton zwirowy klasy B20 do wypetnienia stupkéw

— stupki ogrodzeniowe 60x40x3mm do osadzenia na wiasnym fundamencie z wieszakami dla cokotéw betonowych

— stupki bramowe / furtkowe 70x70x3mm do osadzenia na wtasnym fundamencie z wieszakami dla cokotow betonowych
— przesta stalowe typu 2D 2500x1400mm, bez ostrych zakonczen gérnych, prety poziome 2 x fi 6mm, pionowe fi 5mm
— furtki stalowe tozsame z projektowanym ogrodzeniem, jednoskrzydtowe, wymiar catkowity ok. 100x160cm,
samozamykacz, uchwyt systemowy dwustronny, zamek patentowy

— bramy stalowe tozsame z projektowanym ogrodzeniem, dwuskrzydtowe, wymiar catkowity ok. 300x160cm oraz

ok. 400x160cm, uchwyt systemowy, rygiel dolny, zamek patentowy oraz mozliwo$¢ zamkniecia na ktodke

— cokoty betonowe proste 250x20cm do osadzenia w wieszakach stalowych

— elementy mocowan, uchwyty systemowe, zaslepki gorne, oraz pozostate akcesoria wymagane dla wybranego systemu
ogrodzeniowego

2.3. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie elementy stalowe (stupki, przesta, uchwyty systemowe) uzyte do budowy ogrodzenia powinny byé
zabezpieczone powloka ochronng: cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub zblizony oraz
powinny posiadac atesty hutnicze. Elementy tgcznikowe (nakretki, sruby samozaciskowe) powinny byé zabezpieczone
powtoka ochronng poprzez cynkowanie ogniowe lub nierdzewne.

2.4. Gwarancja / rekojmia

Wykonawca udzieli min. 3-letniej gwarancji / rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiaty

z mozliwoscig odptatnego wydtuzenia gwarancji / rekojmi do min. 5 lat.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pitkochwytéw

Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego (betoniarka, wibrator do zageszczenia betonu, spawarka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Gotowe elementy ogrodzen mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastosowaniem ogolnych zasad
dotyczgcych rozmieszczenia i zabezpieczenia przewozonych tadunkéw. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem, ze nie spowoduje
to segregacji sktadnikoéw i zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzen

Stupki ogrodzen nalezy obsadzi¢ w przygotowanych wykopach, zaklinowa¢ oraz zala¢ betonem B-20 o piynnej
konsystencji. Do obsadzonych stupkéw przymocowac przesta ogrodzen za pomocg zawiesi systemowych.
Kategorycznie zabrania sie¢ ewentualnej korekty dtugosci przeset (gotowych paneli) oraz stupkoéw itp. przy uzyciu szlifierki
katowej — korekty nalezy wykona¢ w spos@b reczny: pitg taSmowg do metalu lub nozycami.

Po zamontowaniu przeset nalezy uzupetni¢ powtoke antykorozyjng w miejscach potagczen i uszkodzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania pitkochwytow

Kontrola jakosci wykonania ogrodzen polega na sprawdzeniu:

— prébek betonu — wyniki badan wytrzymatosci, nasigkliwosci i mrozoodpornosci powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-06250,

— usytuowania fundamentéw i stupkéw w planie,

— zgodnosci wykonanych ogrodzen z rysunkiem w dokumentacji projektowej i opisem w niniejszej ST pod wzgledem
cech geometrycznych (dlugosé, wysokosé, usytuowanie),

— prawidtowosci i trwatosci potgczenia przeset ze stupkami stalowymi oraz stupkéw stalowych z fundamentami
betonowymi,

— prawidtowosci wykonania powtoki antykorozyjnej,

— jakosci wykonanych potgczen

— poprawnosci i bezpieczenstwa dziatania furtek i bram

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami pitkochwytow

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwiocznie naprawione lub wymienione na koszt
Wykonawcy w sposéb wymagany przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podawane w metrach biezgcych ogrodzenia oraz sztukach zamontowanych furtek / bram.
7.3. Zakres obmiaru robo6t

Obmiar wykonanego ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

— obsadzenie stupkéw i ich zabetonowanie

— pielegnacje betonu

— dostarczenie gotowych elementéw ogrodzeniowych na miejsce wbudowania

— montaz przesel, furtek i bram do stupkéw stalowych

— wykonanie lub uzupenienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
— sprawdzenie wymiarow i prawidtowosci usytuowania oraz trwato$ci zamocowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione
zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i uniwersalna aparatura

3. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. PN-EN 10223-4:2013-05 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Cze$¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z
drutu stalowego z potgczeniami zgrzewanymi

-24-



SST-7. URZADZENIA SPORTOWE / WYPOSAZENIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace dostarczenia i montazu
urzgdzen wyposazenia sportowego w ramach realizacji zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t przy montazu wyposazenia obiektow
sportowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Oreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Zastosowane materialy i urzadzenia oraz sposéb ich montazu winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Muszg tez
posiadac¢ deklaracje zgodnosci z przepisami odpowiednich zwigzkéw sportowych.

2.2. Materiaty do wykonania fundamentow betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentéw pod urzgdzenia sportowe sa:

— beton zwirowy klasy B15 / B20,

— elementy deskowania fundamentéw.

Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250, w tym:

— wytrzymatos$¢é na Sciskanie — minimum 15 MPa,

— nasigkliwosé — najwyzej 5%,

— mrozoodpornos$é — co najmniej F150.

Drewno na deskowanie stosowane przy wykonywaniu fundamentow.

Deskowanie nalezy wykona¢ z dowolnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora.

2.3. Wyposazenie

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac elementy urzadzen i wyposazenia zgodnie

z dokumentacja projektowg. Wszystkie wymienione elementy powinny by¢ wyprodukowane w firmie produkujacej sprzet
sportowy oraz urzgdzenia komunalne, posiadac certyfikaty na na zgodnos$¢ z norma oraz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

2.3.1. Elementy drewniane

W zestawach drewnianych konstrukcja urzgdzen wykonana z drewna klejonego warstwowo, malowanego srodkami
ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego. Urzadzenie osadzone w fundamencie betonowym za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew, w celu ochrony drewna przed szkodliwym wplywem wilgoci z gruntu. Newralgiczne miejsca
potgczenia elementow drewnianych zabezpieczone przed wilgocig ostonami z tworzyw sztucznych o wysokiej
wytrzymatosci.

2.3.2. Elementy metalowe

Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.3.3. Plyty HPDE

Zastosowane ptyty HPDE bardzo trwate i odporne na uszkodznia, na chemikalia, srodki czyszczace, wpltywy
atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizmy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu urzadzen sportowych

Roboty zwigzane z montazem urzgdzen sportowych zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i urzadzen

Elementy urzgdzen mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniem. Transport mieszanki betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty betonowe powinny by¢ wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do osadzenia elementéw
wyposazenia. Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedtug instrukcji przekazanej przez producenta.
Gniazda do tulei stalowych powinny zosta¢ wykonane w taki sposob, aby gwarantowaty stabilno$¢ osadzonych w nich
elementéw wyposazenia. Gorna warstwa fundamentu nie moze wystawac ponad powierzchnie nawierzchni boiska.

-25-



Fundamenty bedg wykonywane przed wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem gornej warstwy nawierzchni
sportowych.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Przed zamontowaniem urzgdzen sportowych Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi projekt montazu
urzadzen przygotowany przez producenta sprzetu.

Przed wykonaniem gérnej warstwy nawierzchni boiska, w gniazdach cokotéw fundamentéw betonowych nalezy obsadzic¢
elementy do mocowania przyrzadow sportowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy wyposazenia sportowego wewnatrz sali gimnastycznej zostang zamontowane do $cian i sufitow kotwami
wklejanymi lub na $rubach rozporowych, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Elementy urzgdzen sportowych przed odbiorem koricowym zostang dostarczone na miejsce montazu i zmontowane,
po czym zostanie sprawdzona ich statecznosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci betonu fundamentéw

Kontrola jakosci betonu polega na sprawdzeniu probek betonu pod wzgledem:

— wytrzymatosci na $ciskanie,

— nasigkliwosci,

— mrozoodpornosci.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola jako$ci zamontowanych urzadzen

Kontrola jakosci zamontowanych urzgdzen polega na sprawdzeniu:

— jakosci wszelkich montowanych urzadzen pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacjg producenta oraz pod katem
ewentualnych uszkodzeh mogacych wystgpié¢ podczas transportu, sktadowania albo montazu;

— statecznosci wykonanego montazu.

Urzgdzenia zamontowane na obiektach sportowych musza spetnia¢ warunek bezpiecznego uprawiania ¢wiczen

i konkurenciji sportowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami urzgdzen wyposazenia
Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inspektora muszg zosta¢ bezzwtocznie wymienione lub ponownie
prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podawane bedg w kompletach urzadzen.

7.3. Zakres obmiaru robo6t

Obmiar 1 m3 wykonanych fundamentéw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— reczne wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— zabetonowanie fundamentéw z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu tulei,
— pielegnacje betonu,

— zasypanie fundamentéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,
— odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentow,
— wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej.

Obmiar dostarczenia 1 szt. lub 1 kpl. elementéw urzadzen sportowych obejmuje:

— dostarczenie gotowych elementéw,

— sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,

— montaz na podstawie instrukcji producenta,

— sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz statecznosci urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli speinione
zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczattowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

-26-



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

o u s

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy -- Bramki do pitki recznej -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa,
metody badan

PN-EN 16664:2015-11 Sprzet boiskowy -- Bramki o lekkiej konstrukcji -- Funkcjonalno$é, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 16579+AC:2019-11 Sprzet boiskowy -- Bramki boiskowe przenosne i zamocowane na state --
Wymagania dotyczace funkcjonalnosci, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i uniwersalna aparatura
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
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SST-8. ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni zielonych w ramach zadania:
"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w
Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikdw,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0
Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni zielonej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni zielonej sa:

— ziemia urodzajna zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

— nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢
oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania. Wybér gatunkéw traw do obsiania nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien byé wyréwnany i splantowany, obnizony w stosunku do pozostatych nawierzchnio 2 - 3 cm

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami oraz wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody.

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez PIOR, przewidzie¢ siew podstawowy i
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przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- w przypadku rozkiadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac¢ tak samo jak do wysiewu nasion, zwiekszy¢ grubosé
humusu oraz ilo$¢ nawadniania.

- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez pielegnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie itp.) do pierwszego
koszenia wigcznie.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestosé i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu mozna
stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie
wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikoéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-0 ,\Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola w czasie wykonywania i odbioru trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonana zielenig

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwiocznie naprawione lub wymienione na koszt
Wykonawcy w sposéb wymagany przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- m? wykonania: trawnikéw

7.3. Zakres obmiaru

Zakres obmiaru obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
- zaladunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione
zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaltowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za calo$¢ zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i kompostu
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