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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — M —00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t drogowych przy ,,Remontach czastkowy nawierzchni bitumicznych drég administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewoédzkich w Gdansku”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi dla asortymentow robot zwigzanych z realizacja zadania:

D-05.03.17_11 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym

D-05.03.17_12 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszel-
kimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyzna-
czeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Funk-
cj¢ ta petni¢ bedzie Kierownik Rejonu lub 0soba przez niego wyznaczona.

1.4.4. Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzoru nad wszystkimi pracami
realizowanymi w ramach Umowy.

1.4.5. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na pod-
oze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostal okreS$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.11. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwia-
zanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na dro-
dze.

1.4.12. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organi-
zacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzeh-
ni.

1.4.13. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
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1.4.14. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, doty-
Czace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Teren robét - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz ustug.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie bu-
dowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie pasa drogowego
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren objety zakresem Umowy.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i SST

Dokumentacja robot, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomié¢ Inspektora ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie robot remontowych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania reali-
zacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i ustug.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
umowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Dla okreslonych w Umowie rodzajow robét i ustug zostanie przygotowana organizacja i zabezpieczenie dostosowa-
ne do pracy w nocy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzow-
ne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceneg kontrakto-
wa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$ro-
dowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$é¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie robot, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ robo-
ty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé maja materia-
ly, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan labo-
ratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw ze zro-
det miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obsza-
rze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja rob6t lub SST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspek-
tora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy begda one uzyte do roboét, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwoscei i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu robdt w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez In-
spektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowia-
da¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT I USLUG

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét i ustug zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami SST, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazang kwestig.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji robot i SST

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora. Probki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw w miejscu ich wytwa-
rzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wytacznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze roéwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyr6b budowlany stosowany do wykonywania robdt powinien spetnia¢ wymagania podstawowe i posiada¢ wlasci-
wosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdéznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobatg
techniczng, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczna, a pro-
ducent zalaczyt odpowiednia informacje o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zata-

czyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata;

C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhug indywidualnej dokumentacji tech-
nicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepi-
samil.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastoso-
wania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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6.8. Dokumenty realizacji zadan objetych Umowa
Dokumenty przy realizacji rob6t i ustug

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu wykonywania robdt,

b) wykaz wykonanych robot,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalef,

f) korespondencj¢ w trakcie realizacji Umowy.

Wykaz robot
Wykaz robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow rob6t . Ob-
miary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej patnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéow

Dhugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
0Siowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dtugo$é po-
mnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary zwigzane z ushugami przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi przed uptywem okresu r¢kojmi.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robot jest protokot odbioru konicowego robot sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje robot podstawowa (wykazy robdt) z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace Iub za-
mienne),

3. wykazy rob6t/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior prze uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transpor-
tu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakOwan i drenazu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, ba-
rier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Organizacja i zabezpieczenie ruchu powinny uwzglednia¢ prowadzenie robdt/ustug w okresie catego roku w
porze dziennej a wskazanych asortymentéw w porze nocnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1623 wraz z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz.
115 wraz z po6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbior-
ki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 wraz z pdézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z pdézniejszymi zmianami).

6. Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie typO-
wych schematéw oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.17.11
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
BETONEM ASFALTOWYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych przy ,,Remont czastkowy nawierzchni bitu-
micznych drég administrowanych przez Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, obejmuja: naprawg wybojow i obtamanych
krawedzi 1 wypelnienie ubytkow przy pomocy betonu asfaltowego ,,na goraco” lub ,,na ciepto”.
Po uzyskaniu zgody Inspektora, ustalenia zawarte w niniejszej SST mozna stosowa¢ do napraw na wiekszej po-
wierzchni niz remont czgstkowy.
Zakres robét obejmuje:
— remont czastkowy nawierzchni betonem asfaltowym; wykucie oraz obcigcie krawedzi lub frezowanie na
glebokosci $rednio 4 cm i wbudowanie warstwy $cieralnej $redniej grubosci 4 cm, powierzchnia tat do 1,5m?
—remont nawierzchni betonem asfaltowym; frezowanie na glebokosci $rednio 4 cm i wbudowanie warstwy
$cieralnej $redniej grubosci 4 cm, powierzchnia tat od 1,5m? do 20m?.
remont nawierzchni betonem asfaltowym; frezowanie na gtebokosci $rednio 4 cm i wbudowanie warstwy
$cieralnej $redniej grubosci 4 cm, powierzchnia tat ponad 20m? .

Przy rozliczaniu remontdw o grubosci innej niz 4 cm, bedg stosowane nastgpujace wspolczynniki przeliczeniowe
oferowanej ceny jednostkowej:

Gmb"\flécr;m"“‘“ 200 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 650 | 7,00 | 7,50 | 8,00

Wspotezynnik | 9 664 | 0,748 | 0,832 | 0,916 | 1,000 | 1,084 | 1,168 | 1,252 | 1,336 | 1,420 | 1,504 | 1,588 | 1,672
przeliczeniowy

W obszarach zabudowanych Zamawiajacy wymaga wykonania remontu w godzinach mniejszego natezenia ruchu.
Technologia remontu:
» zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,
» wykonanie rozbiorki uszkodzonej nawierzchni przy uzyciu frezarki do nawierzchni drogowych na gte-
boko$¢ srednig 4 cm z odwiezieniem destruktu na odlegtos¢ do 30 km, lub wykonanie rozbiorki poprzez
wyciecie i wykucie uszkodzonej nawierzchni.
oczyszczenie i posmarowanie krawedzi oraz powierzchni wycietych miejsc asfaltem drogowym wyko-
nanie nowej warstwy nawierzchni w miejscu uszkodzenia, z betonu asfaltowego o $redniej gr. 4 cm.
Warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego z otaczarki nalezy utozy¢ rozkladarka do mas bitumicznych,
a uszkodzenia o matej powierzchni rgcznie.
wbudowang mas¢ nalezy zagesci¢ walcami drogowymi, a miejsca niedostepne dla walca zageszczarka
ptytowa.
posmarowanie krawedzi styku taty i starej nawierzchni asfaltem drogowym wraz z uszorstnieniem kru-
szywem,

vV V VY V¥V

Zabrania sie pozostawiania przygotowanych do naprawy miejsc (przycietych, wyfrezowa-
nvch., nie wypelnionvch wybojow) do niekontrolowanego ruchu pojazdow. Przygotowane
do naprawy miejsca powinny by¢é wypelnione w ciagu tej samej zmiany roboczej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespo6t zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z usu-
waniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujgce mate powierzch-
nie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojgciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogodlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy Scieral-
nej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ wigksza niz grubo$¢ warstwy $cieralnej.
1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia asfaltu, wytworzona na goraco, w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.6. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.7. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub nieciaglym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wyma-
gania ogo6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaj materialu do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i
wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawia¢ - mieszankami betonu asfaltowego wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 , Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwicksze ziarna w mieszance beto-
nu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glgbokosci uszkodzenia do 80 mm.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowych dodatku $rodka obnizajacego temperature produkc;ji i
uktadania. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Beton asfaltowy - materiaty

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy $cieralne;j

Materiat KR 3-4 KR 5-6
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm] 8 11 8 11
Lepiszcza asfaltowe @ 50/70 PMB 45/80-55,
Wielorodzajowy 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 z WT-1 Kruszywa 2014
3 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe
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Tablica la. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Materiat KR 3-4 KR 5-6
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulat 16 22 32 16 22 32
asfaltowy o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 22 32 16 22 32
Lepiszcza asfaltowe? 35/50; 50/70 35/50; 50/70

Wielorodzajowy 35/50

Kruszywa mineralne Tablice 4,5, 6, 6ai 7z WT-1 Kruszywa 2014

3 na podstawie aprobat technicznych moga by¢é stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

2.3.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1 i 1a. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 i la mozna stosowac inne
lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

2.3.4. Kruszywo
2.3.4.1. Kruszywo do betonu asfaltowego

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2014, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 12, 13, 14, 15.

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2014, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 4, 5, 6, 6ai 7.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwod-
nione. Sktadowanie wypehiacza powinno si¢ odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3.4.2. Kruszywo do podbudowy niezwiazanej

Do warstwy podbudowy z kruszywa niezwigzanego nalezy stosowac kruszywo lub mieszanke kruszyw we-dtug PN-
EN 13242 i WT-4 “’Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”. Kruszywa powinny speinia¢
wymagania dla podbudowy pomocniczej. Uziarnienie kruszywa/mieszanki kruszywa 0/31,5 mm powinno miesci¢ si¢ W
krzywych granicznych, wartos¢ CBR powinna wynosi¢ co najmniej 60%.

2.3.5. Kruszywo do uszorstnienia
Kruszywo do uszorstnienia warstwy $cieralnej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy $cieralnej

Rodzaj lub wymiar kruszywa

Lp. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo drobne 214, 2/5

1. |Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr85 G¢90/10
2. |Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz fa fi

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kategoria
3. . .. .. Ecs Deklarowana -

nie nizsza niz
4. |Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
6. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie Mipc0.1

Wyzsza niz
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2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslo-
na wedhug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wyko-
nywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej
z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz15 mm przy grubo$ci warstwy techno-
logicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polime-
rami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukceji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg §cieralng) nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineral-
nymi.

2.7. Beton asfaltowy sklad i wymagania dla mieszanki

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadni-
kow i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Ustalajac sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wymagania umieszczone w punkcie
8.1 WT-2 2014. Tre$¢,,minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej recepcie powinna by¢ wyzsza od podanego
B mino wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikow i btad badania”.

2.7.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla
ruchu KR3-KR6

Wiasciwosc Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum® Bmins,8 Bmins,8
) Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okre§lona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstos¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci le-
piszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik & wedlug rownania:
2,650
a e —
Ad
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Tablica 4. Wymagane wtasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3 + KR4

Warunki zagesz-
Wiasciwos¢ czania wg PN- Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
EN 13108-20

Zawarto$¢ wol- | C.1.2,ubijanie, Vimin2,0 Vimin2,0
nych przestrzeni | 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, punkt 4 Vimaxa Vimaxa
Odpornos¢ na C.1.20, watowa- PN-EN 12697-22, metoda B w WTS WTS
deformacije trwa- | nie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDAIR 050 PRD AR 0,50
le Pog-P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AlRdeklar AlRdeklar
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, PN_EN 1.2697_12’ przechowa\{anlg w

S , 40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSRgo ITSRgo
dziatanie wody 2x35 uderzen . o b)

badanie w 25°C

3 Grubos¢ plyty: AC8 40mm, AC11 40mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w zataczniku 1.

Tablica 5. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KRS +~ KR6

Warunki zaggsz-
Wiasciwosé czania wg PN- Metoda i warunki badania AC11S
EN
13108-20

Zawarto$¢ wol- C.1.2,ubijanie, ) i Vmin2,0
nych przestrzeni | 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, punkt 4 Vimaxa
doe‘ig?g‘:(f.ce rtlfwa_ C.1.20, watowa- PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSAR 030
) J nie, Pgg-P10o PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDaiRdeklar
Odporno$¢ na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z ITSR
dzialanie wody | 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, badanie w 25°C ) %
3 Grubosé plyty: AC11 40mm.
b Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w zalaczniku 1.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprzetu do przygotowania

nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urza-
dzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dys-
kéw wirujacych (z drutow stalowych) z predkoscia 30000br./min nie powinna by¢ mniejsza od 200mm.
Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowa-
ne na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

Do wigkszoéci robdt remontowych mozna stosowaé skrapiarki male z recznie prowadzong lancg spryskujaca. Pod-
stawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi rOwnomierne spryskanie
lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m?).

3.4. Sprzet do wykonania remontu nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wyka-
za¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- skrapiarek,
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- lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Do-
puszcza si¢ dozowanie objg¢toSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestoSci w zalezno$ci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Dopuszcza si¢ (po uprzednim ustaleniu z Inspektorem), przy matych powierzchniach napraw re¢czne rozkladanie
betonu asfaltowego przy uzyciu topat, listwowych $ciagarek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych.

Do zageszczania roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikoéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwil-
zania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termosow z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac¢ goraca mieszankg mineralno-asfaltowa w pojemnikach
izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materiatéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob naprawy. Przygo-
towanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykonaé
bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokos¢ umozliwiajaca wy-
réwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

W migjscach gdzie przewidziano wymiang podbudowy, po usunigciu istniejgcej warstwy nalezy wbudowaé nowsa
mieszanke.

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm powinna zosta¢ wbudowana bezposrednio po rozebraniu uszko-
dzonej nawierzchni, po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynnia-cza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltows

Lp. Uktadana warstwa Podloze pod warstwe asfaltowa Ilo_éé pozostatego
asfaltowa lepiszcza [kg/m?]
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1 SCIZ;?;?%@ES?H“ Warstwa asfaltowa po frezowaniu 02-04
2 Wiazaca z betonu asfal- 03-05
towego Podbudowa z betonu asfaltowego
3 | Podbudowazbetonu | podbudowa thuczniowa 07-1,0
asfaltowego — —
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0,3-0,5Y
spoiwem 0,7-1,09

D zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiajacej
potaczenie oraz zmniejszajgcej ryzyko spekan odbitych

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalto-
wej w celu odparowania wody.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno
dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicz-
nego przez zmiang organizacji ruchu.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), beton asfaltowy nalezy roztozy¢
mechanicznie lub recznie.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych.

W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do napra-
Wy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Beton asfaltowy powinien by¢ jednakowo spulchniony na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozony z pewnym nadmiarem, by po jego zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna
z powierzchnig sgsiadujgcych cze$ci nawierzchni.

Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej
60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm pomierzone pod czterometrowa tata profilowa lub pomiarows, wg BN-
68/8931-04.

Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza po-
winny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny dla zaggszczanej war-
stwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wyboj nastapit wokot peknigeia poprzecznego lub podiuznego, to po jego naprawieniu nalezy niezwlocznie
wyfrezowaé nad pgknieciem w wykonanej tacie szczeling o szerokosci 12 mm i glgbokosci 25 mm, a nastgpnie wypet-
ni¢ jg zalews asfaltows, zgodnie z SST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastapié po jej schtodzeniu do temperatury
zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate — temperatura powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem do
ruchu powinna by¢ nie wyzsza niz 60°C.

Po ukoniczeniu robot na wyznaczonym odcinku, w miejscach gdzie uszkodzono oznakowanie poziome nalezy je
odtworzy¢. Czas wykonania nie wezesniej niz tydzien, nie poézniej niz miesigc od wykonania taty. Z uwagi na charakter
interwencyjny remontu czastkowego przewidziano wykonanie oznakowania cienkowarstwowego wedlug D-07.01.02.
,Remont oznakowania poziomego”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwos$ci materialdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany

remont uszkodzonego miejsca,

- sklad wbudowywanych mieszanek asfaltu asfaltowego, zgodnie z WT-2 2014,

- ilo$¢ wbudowywanych materiatlow na 1 m? - codziennie,

- roéwnos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment:

Do oceny réwnosci podluznej warstwy wypekniajagcej po zageszczeniu drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i
klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dlugoséci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wypehniajacej po zageszczeniu drog wszystkich klas technicz-
nych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu
faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pa-
sie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu doty-
€zacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii,
plam i wykruszen.

- rdznice miedzy naprawiong powierzchnia a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4
mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla odcinkéw drég o predkosci ponizej 60
km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszezeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otacza-
jacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

- Zzlacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego zgodnie z pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunig-
cie wody),
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- ewentualne spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltowa,
- ewentualne przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego betonem asfaltowym ,,na gorgco” nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podloza,
- wywoz odpadow,
- dostarczenie materialdw i sprzetu na budowe,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja i SST,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja i SST,
- ew. uzupelnienia oznakowania poziomego,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego betonem asfaltowym nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- rozbidrka podbudowy z betonu asfaltowego,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- wykonanie uzupetnienia podbudowy z betonu asfaltowego,

- wywoz odpadow,

- ostarczenie materialow i sprzetu na budowe,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
— wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg i SST,

- ew. uzupehienie oznakowania poziomego,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego betonem asfaltowym nawierzchni opasek obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- rozbidrka opasek przy krawedzi nawierzchni z betonu cementowego,
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiazanego,
- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materiatlow i sprzgtu na budowe,

—roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
—wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Za
mawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymcza
sowych, jak wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton Asfaltowy

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

10.2. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dréog krajowych i Autostrad)

4. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016

5. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych Warszawa 2014

6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2014

7. WT-4 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, Warszawa 2010

8. Aprobaty techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -05.03.17.12

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
ASFALTEM LANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ,,Remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych drég administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, obejmujg naprawe wybojow asfaltem lanym.

Zakres robot obejmuje:

— remont czastkowy nawierzchni asfaltem lanym; warstwa $cieralna $redniej grubosci 4 cm.

Przy rozliczaniu remontéw o grubosci innej niz 4 c¢m, beda stosowane nastepujace wspotczynniki przeliczeniowe
oferowanej ceny jednostkowej:

Gmbovs'vécr;momu 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 650 | 7,00 | 7,50 | 8,00

Wspotezynnik | 0664 | 0,748 | 0,832 | 0,916 | 1,000 | 1,084 | 1,168 | 1,252 | 1,336 | 1,420 | 1,504 | 1,588 | 1,672
przeliczeniowy

W obszarach zabudowanych Zamawiajgcy wymaga wykonania remontu w godzinach mniejszego nat¢zenia
ruchu.

Zabrania sie pozostawiania przygotowanych do naprawy miejsc (przycietych, wyfrezowa-
nych, nie wypelnionych wybojow) do niekontrolowanego ruchu pojazdow. Przygotowane
do naprawy miejsca powinny by¢ wypelione w ciagu tej samej zmiany roboczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespo6t zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z usu-
waniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujace mate powierzch-
nie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest objete ogolniejszym pojgciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gigbokos$¢ nie wieksza niz grubos¢ warstwy $cieral-
nej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ wigksza niz grubos¢ warstwy $cieralnej.
1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona na gorgco, w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.6. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
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1.4.7. Asfalt lany (AL) — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawarto$ci wypelniacza, wytworzona w
otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagajaca zaggszczenia w czasie wbudowywaniu.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Rodzaj materialu do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

2.3. Mieszanki asfaltu lanego wytwarzane i wbudowywane na goraco

Asfalt lany wytwarzany wg ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 , Mieszanki mineral-
no-asfaltowe. Wymagania Techniczne” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance beto-
nu asfaltowego powinny nie przekracza¢ 1/3 gleboko$ci uszkodzenia do 50 mm.

Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane, aby:

a) wymiar najwigkszego ziarna w mieszance nie byl wickszy od 1/3 glebokosci wypetnianego ubytku (przy

ubytkach do 50 mm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rOwnomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki miesci-
fa si¢ w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg WT-2 2014.

c) zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowych, a zwlaszcza asfaltu lanego, dodatku $rodka ob-

nizajacego temperature produkcji i uktadania.

2.4. Asfalt lany - materialy
Tablica 1. Materiaty do produkcji asfaltu lanego

Materiat KR 3-6

Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm] 8 11

35/50,,
Wielorodzajowy 35/50
PMB 25/55-60
Kruszywa mineralne Tablice 19, 20, 21, 22 z WT-1 Kruszywa 2014

4 na podstawie aprobat technicznych moga by¢é stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

Lepiszcza asfaltowe ¥

2.4.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w
tablicy 1. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat tech-
nicznych.

2.3. Kruszywo

Do warstwy z asfaltu lanego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w tablica 19, 20, 21, 22.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpo-
wiednig przyczepnos$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa 1 odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepno$ci
okres$lona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.
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Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warun-
kach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialdow lub polaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:

b) materiaty termoplastyczne, jak ta§my asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
c) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz15 mm przy grubos$ci warstwy
technologicznej wigkszej niz2,5 cm.

Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawegdzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polime-
rami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwigkszenia wspolczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym okresie jej uzytko-
wania, nalezy goracg warstwe posypaé kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia,
o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doktadnie przywatowac.

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spelnia¢é wymagania podane w tablicy 2. Do
uszorstnienia warstwy $cieralnej z asfaltu lanego mozna réwniez stosowac kruszywo drobne.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy $cieralnej z asfaltu
lanego

Lp. Wiasciwosci Metoda Punkt | Kruszywo drobne 2/4 1ub 2/5 mm
kruszywa badania WT-1

1 Uziarnienie PN-EN 933-1 4.1.3 Gr 85 kat. G¢ 90/10

2 Zawartos¢ pytu PN-EN 933-1 4.1.6 kat. f 3 kat. f o5

3 Kanciasto$¢ kruszywa PN-EN 933-6 4.1.10 | Ecs peklarowana

4 | Gestos¢ ziaren PN-EN1097-6,10- | 431 |deklarowana przez producenta

2dz.7,8,9

5 Grube zanieczyszczenia PN-EN 1744-1 kat. mipc 0,1, tj. zawarto$¢ zanieczysz-
lekkie, kategoria nie wyz- punkt 14.2 453 czen o wymiarze wigkszym od 2mm
sza niz powinna wynosi¢ < 0,1 % (mm)

Skroty uzyte w tablicy: kategoria - kategoria wlasciwosci.

2.7. Mieszanki asfaltu lanego — sklad i wymagania

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mine-

ralno-asfaltowej(MA 8, MA11).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcj¢ kru-
szywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Ustalajac sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wymagania umieszczone w punk-
cie 8.1 WT-2 2014. Tres$¢,,minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej recepcie powinna by¢ wyzsza od podane-
00 Bmino wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikow i btad badania”.

Wymagane wiasciwosci asfaltu lanego do warstwy $cieralnej i wigzacej nawierzchni mostowych, KR1+ KR6 podane sg
w tablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy $cieralnej lub wig-
zacej dla KR1+KR7

e, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ MA S MA 11
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85

21



SST - ,,Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drog administrowanych przez Zarzqd Drog Wojewddzkich
w Gdansku”.

5,6 77 92 - -
4 67 81 - -
2 52 67 45 55
0,125 26 41 22 35
0,063 24 36 20 28
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum®
Bmin 7,0 Bmin 6,8

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestoéci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/mé. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana
warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik ¢ wedlug rownania:

2,650
a=

Aqd

Tablica4. Wymagane wlasciwos$ci asfaltu lanego do warstwy $cieralnej i wigzgcej nawierzchni mostowych, dla KR1+

KR6
Wiasciwosé Metoda badania Wymaganie
asciwosé KR3-KR6
|min 1,0
Odpornos¢ na deformacje trwale PN-EN 13108 (D.5.1) Imax 3,0
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przygoto-

wania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzialajace urzadzenia, do przy-
cigcia krawedzi uszkodzonych warstw i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (moz-
liwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dys-
kow wirujacych (z drutow stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200mm.
Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczen) zamocowa-
ne na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Sprzet do wbudowywania asfaltu lanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni mieszankg asfaltu lanego, powi-
nien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania, w zalezno$ci od potrzeb, z nastepujacego sprzetu:
— kotléw produkcyjno-transportowych holowanych przez ciagniki lub samochody,
— kottoéw transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,
— ewentualnie otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,
— taczek, zelazek zeliwnych, koksownikoéw, zacieraczek, gladzikow, topat, szczotek, listew drewnianych lub
stalowych w przypadku uktadania recznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” punkt 4.
4.2. Transport asfaltu lanego

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg w zaleznosci od postepu robot. Podczas transpor-
tu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza.
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Asfalt lany nalezy przewozi¢ w kottach termoizolowanych z mieszadlem i caly czas powinien by¢ mieszany.
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac:

- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem drogowym,

Asfalt lany, nie spetniajacy ww. warunku nie moze by¢ wbudowany.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych po-
wierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke mineralno-asfaltowa.

4.3. Transport innych materiatléw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gleboko$¢é umoz-

liwiajacg wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuni¢cie luznych okruchow nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pyhu.

Podtoze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego.

Brzegi kraweznikow oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wlazy, wpusty itp. powinny by¢ przed utozeniem
asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (goragcym asfaltem drogowym, asfaltem uplynnionym, emulsja
kationowa).

5.3. Produkcja asfaltu lanego w kottach produkcyjno-transportowych

Dozowanie asfaltu do kotta produkcyjno-transportowego powinno by¢ wagowe. Pozostate sktadniki (kruszy-
wo, wypetniacz) moga by¢ dozowane objetosciowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych pojemnikéw lub skrzyn
(np. skrzynia przyczepy samochodowej podzielona wyskalowanymi przegrodami). Dozowanie obj¢tosciowe kruszywa
jest klopotliwe 1 niezbyt dokladne. Zaleca si¢ dozowanie wagowe wszystkich sktadnikéw mineralnych przy uzyciu
automatycznych dozatoréw wagowych.

Doktadno$¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:

— asfalt = 0,3% m/m,

— wypehiacz + 1,0% m/m,

— kruszywo + 2,5% m/m.

Kolejno$¢ dozowania poszczegodlnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:
- asfalt,

— wypehiacz,

— kruszywo (poczynajac od najdrobniejszego i konczac na najgrubszym).

Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle produkcyjno-transportowym polega na ogrzaniu asfaltu do stanu ptynne-
g0, a nastgpnie utrzymujac go w tym stanie w nastepstwie ciaglego ogrzewania i mieszania, dozuje si¢ do niego por-
cjami wypelniacz i porcjami kolejne frakcje kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogrzane do
temperatury asfaltu. Tempo dozowania wypetniacza i kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje si¢ do intensywnosci
odparowania wody z kruszywa.

Proces otaczania uznaje si¢ za zakonczony w momencie, gdy nastapi zanik parowania wilgoci i obnizy si¢
przyczepno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej do topatek mieszadta.

W tablicy 5 najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudo-
wania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

W przypadku stosowania dodatkow obnizajacych temperature produkcji i wbudowania nalezy korzysta¢ z da-
nych producenta.
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Tablica S. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki asfaltu lanego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 200 do 230
Wielorodzajowy 35/50 od 200 do 230

W przypadku stosowania dodatkéw obnizajacych temperaturg produkeji i wbudowania nalezy korzysta¢ z da-

nych producenta.

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie

kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wigksza niz 230°C ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia emisji
oparow. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialno$ci asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie dodatkéw
zmniejszajacych lepkosc¢ lepiszcza asfaltowego.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoéci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

W przypadku uktadania warstwy Scieralnej z asfaltu lanego nie nalezy stosowa¢ skropienia lepiszczem podto-
za. Asfalt lany zawiera w sktadzie duza ilos¢ asfaltu co pozwala na uzyskanie dobrego polaczenia migdzywarstwowe-

go.
5.5. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego

Nie dopuszcza si¢ uktadania asfaltu lanego podczas opadow atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzch-
niach.

Asfalt lany wbudowywany jest przy uzyciu sprz¢tu wymienioneg0 W punkcie 3.3.

Dla uzyskania jednakowej grubosci ukltadanej warstwy nalezy stosowaé odpowiednio wypoziomowane i za-
mocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane $rodkiem przeciwprzylepnym (np. roztwor szarego mydia i
gliceryny w wodzie).

Zabrania si¢ stosowania do smarowania listew, pojemnikéw na mieszanke (kubtoéw, taczek) i topat, substancji
pochodzenia naftowego (oleju napedowego, oleju opatowego, paliwa silnikowego itp.). W czasie ukladania warstwy
nawierzchni nalezy sprawdzi¢ profil podtuzny i poprzeczny przy pomocy laty. Stwierdzone nierownosci nalezy na-
tychmiast wyréwnaé gladzikiem, poki mieszanka jest goraca i dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu ztagczy poprzecznych i podhuznych, nalezy stosowaé rozgrzewanie krawedzi goracg mie-
szankg lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie zaleca si¢ smarowania zlaczy goracym
asfaltem.

Powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ jednolita, o jednakowej barwie, bez peknie€ i rys.

5.6. Uszorstnienie powierzchni

Uszorstnienie warstwy $cieralnej z asfaltu lanego nalezy wykonaé bezposrednio po roztozeniu.

Zalecana ilo$¢ kruszywa uszorstniajacego do warstwy z asfaltu lanego:

- kruszywo o wymiarze 2/4 mm w iloéci od 11 do 13 kg/m?,

- kruszywo o wymiarze 2/5 mm w ilo$ci od 12 do 15 kg/m?,

Na powierzchni¢ gorgcej warstwy nalezy réwnomiernie nanie$¢ kruszywo do uszorstnienia odpowiednio
wczesnie tak, aby zostato zatarte w goraca warstwe. Nanoszenie kruszywa uszorstniajacego dopuszcza si¢ rgcznie (z
uwagi na mate powierzchnie przy remoncie czastkowym.)

5.7. Roboty wykonczeniowe

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goragco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do temperatury
zapewniajgcej jej odporno$¢ na deformacje trwate — temperatura powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem
do ruchu powinna by¢ nie wyzsza niz 60°C.

Po ukonczeniu rob6t na wyznaczonym odcinku, w miejscach wystepowania oznakowania poziomego nalezy je
odtworzy¢ w miejscach wystepowania. Czas wykonania nie wczesniej niz tydzien, nie pdzniej niz miesiac od wykona-
nia taty. Z uwagi na charakter interwencyjny remontu czgstkowego przewidziano wykonanie oznakowania cienkowar-
stwowego wedlug D-07.01.02. ,,Remont oznakowania poziomego”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektora do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

sktad wbudowywanych mieszanek asfaltu lanego, zgodnie z WT-2 2014,

ilo$¢ wbudowywanych materiatébw na 1 m? - codziennie,

roéwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment:

Do oceny réownosci podluznej warstwy wypetniajacej po zageszczeniu drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i
klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do _oceny rownosci poprzecznej warstwy wypelniajacej po zageszczeniu drog wszystkich klas technicz-
nych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu
faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pa-
sie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu doty-
czacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Ziacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spegkan, deformaciji,
plam i wykruszen.

roéznice migdzy naprawiona powierzchnig a sgsiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4
mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla odcinkéw drég o predkosci ponizej 60
km/h,

pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otacza-
jacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usu-
nigcie wody),
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z ewentualnym. uszczelnieniem spekan obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoz odpadow,
- dostarczenie materialdw i sprzetu na budowe,
— wyprodukowanie mieszanki asfaltu lanego i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie mieszanki asfaltu lanego, wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja i SST,
— ew. uzupetnienie oznakowania poziomego,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Za-
mawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6ot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymcza-
sowych, jak wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 6: Asfalt lany
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

10.2. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dréog krajowych i Autostrad)

1. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalef na drogach
krajowych. Warszawa 2014
2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Warszawa 2014
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