

Zamawiający:

Przemyśl, 09.10.2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Nr sprawy: ZDP.IV.333- 23/2023

Dotyczy postępowania:

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+800- 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 271 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 11.10.2023 r. na 12.10.2023 r. w związku ze zmianą treści SWZ (zmiany w przedmiarze robót, dołączenie do postępowania dokumentacji branży drogowej).

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ:

- Rozdział II pkt 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ppkt.2 otrzymuje brzmienie:
„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.11.2023 r.”
- Rozdział III pkt 2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT ppkt.1 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2023 r. godz. 09:00.”
- Rozdział III pkt 3 TERMIN OTWARCIA OFERT ppkt.a otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2023 r. o godz. 09:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie Zamówień Publicznych ofert.”
- Rozdział III pkt 4 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 10.11.2023 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

ZMIANA NR 1

Pozycja 45 przedmiaru robót zostaje zmieniona:

Istniejący zapis:

45		D 02.01.01	57	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach nieskalistych	m3	70,00
a			X	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na Skałdowisko Wykonawcy Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć o wartość odzysku materiału przechodzącego na jego własność	m3	150,00

Zastępuje się następującym zapisem:

45		D 02.01.01	57	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach nieskalistych	m3	600,00
a			X	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na Skałdowisko Wykonawcy Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć o wartość odzysku materiału przechodzącego na jego własność	m3	600,00

45		D 02.01.01	57	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach nieskalistych	m3	70,00
a			X	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na Skałdowisko Wykonawcy Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć o wartość odzysku materiału przechodzącego na jego własność	m3	150,00

ZMIANA NR 2

Pozycja 51 przedmiaru robót zostaje zmieniona:

Istniejący zapis:

51		D 03.02.01	62	Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm	szt	1,00
a	X		X	Wykonanie wykopu pod studnie rewizyjne o min. średnicy 1200mm V=13m3	m3	13,00
b	X		X	Podsypka ze żwiru lub tłucznia gr. 10 cm. V=0,15m3	m3	0,15
c	X		X	Ułożenie kręgów żelbetowych o min. śr. 1200mm wraz z kinetą z posadowieniem na płycie z betonu C16/20 gr. 25cm oraz pokrywą betonową z otworem i pokrywą żeliwną - płyta betonowa - V=0,33m3	szt.	1,00
d	X		X	Zasypanie kręgów żelbetowych z zagęszczeniem gruntem z odkładu pozbawionym kamieni V=8,5m3	m3	8,50

Zastępuje się następującym zapisem:

51		D 03.02.01	62	Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1000 mm	szt	1,00
a	X		X	Wykonanie wykopu pod studnie rewizyjne o min. średnicy 1000mm V=13m ³	m ³	13,00
b	X		X	Podsypka ze żwiru lub tłucznia gr. 10 cm. V=0,15m ³	m ³	0,15
c	X		X	Ułożenie kręgów żelbetowych o min. śr. 1000mm wraz z kintą z posadowieniem na płycie z betonu C16/20 gr. 25cm oraz pokrywą betonową z otworem i pokrywą żeliwną - płyta betonowa - V=0,33m ³	szt.	1,00
d	X		X	Zasypanie kręgów żelbetowych z zagęszczeniem gruntem z odkładu pozbawionym kamieni V=8,5m ³	m ³	8,50

DYREKTOR

mgr Janusz Hołyszko