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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.

Studium wykonalno$ci wraz z dokumentacja dodatkowa na wymiang agregatdw wody lodowej oraz
naprawe instalacji chtodniczej w budynku numer 90 w Narodowym Centrum Badan Jadrowych przy ul.
Andrzeja Sottana 7 05-400 Otwock.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
chtodzenia z pkt. 1.1.
Zakres stosowanie ST Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t do zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1.
Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* wymiana dwoch agregatow chlodniczych wraz z sterowaniem i okablowaniem oraz armatura
regulacyjno- réwnowazaca
* montaz zbiornikéw buforowych
* wymiana i ponowne napelnienie instalacji glikolem etylenowym

* préby, regulacja i uruchomienia wyzej wymienionych instalacji

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji chtodzenia obejmuje:
* oznakowanie robdt
* dostawe materiatéw i urzadzen
* wykonanie prac przygotowawczych
* montaz agregatéw chtodniczych

* przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych .

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie instalacji chtodzenia w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa.
Prace towarzyszgce obejmuja:
* kierowanie budowa i prowadzenie dokumentacji budowy
» zabezpieczenie i dozér budowy oraz elementdéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
* wykonanie przedsiewzi¢¢ wynikajacych z zalecen i warunkéw udostepnienia terenu do prowadzenia
prac przez zarzadcg¢ obiektu
* inwentaryzacja powykonawcza
Roboty tymczasowe obejmuja:
* oznaczenie placu budowy
* ustawienie lub wyznaczenie zaplecza budowy

* transport wewngtrzny na terenie budowy



1.3 Informacje o terenie budowy.

Budynek nr 90, na ktérego dachu majg zosta¢ wymienione agregaty chtodnicze jest budynkiem
istniejacym. W/W budynek uzytkowany jest Zaktad Aparatury Jadrowej HITEC (ZdAJ) na terenie Zakladu
Narodowego Centrum Badan Jadrowych (NCBJ) w Otwocku.

Specyfikacja SST dotyczy instalacji chtodzenia .
Zakres robdt objetych SST w zakresie instalacja chlodzenia na dachu obejmuje:

*  Wymiang agregatow wody lodowej wraz z okablowaniem i sterowaniem

* Montaz armatury ( zaworéw kulowych, zwrotnych, spustowych, réwnowazacych, odpowietrznikow,

manometréw, termometrow)

*  Montaz przewoddéw z rur PVC-U

*  Wpykonanie izolacji termiczne;j

*  Montaz zbiornikéw buforowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatéw w przypadku niemoznosci ich uzyskania przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i

uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjnych.

1.3.1 Organizacja robét budowlanych.

Organizacja rob6t winna by¢ szczeg6étowo opisana w ,,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” (plan

BIOZ), ktérego opracowanie nalezy do obowiazkéw kierownika budowy. Obowiazki Kierownika budowy

nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz bedacej czltonkiem Izby

InZzynieré6w Budownictwa. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszelkich materiatow i elementow

wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten

okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy inwestora.

1.3.2.Zabezpieczenia interesé6w osob trzecich.
Nie wystepuje - roboty w catosci prowadzone beda na dzialce stanowiacej wlasno§¢ Zamawiajacego z

bezposrednim istniejagcym dojazdem z drogi publiczne;.



1.3.3. Ochrona Srodowiska.

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska w okresie realizacji do czasu zakonczenia
rob6t. Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby stosowa¢ si¢ do przepisOw i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub

innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry nalezy sporzadzi¢ na podstawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanej przez projektanta i zawartg w cze$ci projektu —
architektura. Plan BIOZ winien spelnia¢ wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r.
Szczegodlnie nalezy wykonac:
» tablice ostrzegawcze i informacyjne o prowadzonych robotach budowlanych
» zabezpieczenie przed wstgpem 0s6b nieupowaznionych
* ogdlna o budowie i szczegdtowe o zakazie wstepu, ostrzegajace o robotach na wysokosciach,
prowadzonych robotach budowlanych itp.
* wjazd na teren budowy bezposrednio z drogi publicznej z odpowiednim oznakowaniem
» place sktadowe i zadaszenia do przetrzymywania materialéw do wbudowania
* czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robdt przygotowawczych
* Dbariery ochronne i $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw wynikajace z przepisow BHP w
zakresie prowadzonych elementéw, lub rodzajow robot
» staty nadz6r techniczny osoby uprawnionej nad robotami o szczeg6lnych zagrozeniach
* rusztowania rurowe do rob6t zewnetrznych z odpowiednimi atestami
* wyposazenie budowy w Srodki gasnicze, odpowiednie instrukcje i apteczke ze Srodkami pierwszej
pomocy medycznej,
» zabezpieczy¢ budowe w srodek tagcznosci i z tablica numeréw alarmowych
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wliczone sa3 w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére majg wptyw na trwale zmiany
srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie

bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
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z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze
beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego

odpowiednie przepisy.

1.3.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Jako zaplecze budowy mozna ustawi¢ odpowiednie kontenery. Zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 os6b pracujacych. Dopuszcza si¢ szafki pojedyncze dla pracownikéw. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wlasnej.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobdw. Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdéw i
urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoS$ci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy

Opieranie  skladowanych materiatébw lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych. Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we wilasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow
wickszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje
zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobg postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wyjazd do drogi publicznej — przy
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wyjezdzie z budowy umiesci¢ znak ,,stop” a przy bramie wjazdowej po obu stronach wyjazdu tablice
»Uwaga wyjazd z budowy”

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia

zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

1.3.7 Ogrodzenia.

Na teren budowy nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania na czas prowadzenia robot.

1.3.8 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni

powstalych w skutek prowadzenia robot.

1.4 Nazwy i kody zaméwienia.

KOD CPV -45331220-4- instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
KOD CPV -45331200-8- instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.5 OKkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z PN-82/B-02402 oraz PN-B-01411.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania zwigzane

przechowaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiarze rob6t, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji chtodzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okreslone w

zatacznikach do tych dokumentow.



WYMOGI DOTYCZACE AGREGATOW CHEODNICZYCH

Minimalne parametry agregatu wody lodowej:

*  Moc chtodzenia co najmniej 15 kW
* EER >2,80;

» SEER>4,60

» certyfikat Eurovent

* caloroczna praca w trybie chtodzenia
* gwarancja> 2 lata

WYMOGI DOTYCZACE INSTALACJI

Prowadzenie rurociagdéw winno by¢ zgodne z wymogami techniki. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca
obejm zimnochronnych. Przewody izolowane otuling zimnochronng prowadzone na dachu budynku
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Cato$¢ robdt montazowych wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Materialy ~ zastosowane  przy realizacji  winny  posiada¢  $wiadectwa  dopuszczeniowe
do stosowania w budownictwie, mozliwe jest zastosowanie materiatow innego producenta przy zatozeniu, iz
ich parametry beda nie gorsze niz wskazane powyzej.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany i ponownego napelnienia instalacji nowym roztworem ptynu
niezamarzajacego na bazie glikolu etylenowego. Ptyn wzbogacony substancjami uszlachetniajgcymi tj.
inhibitorami korozji, Srodkami antypiennymi, regulatorami PH, srodkami biobdjczymi i pigmentami.
Temperatura krystalizacji -35°C.

Montaz urzadzen i instalacji powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy brak przenoszenia drgan
na elementy konstrukcje budynku oraz rozprzestrzenianie si¢ halasu — (montaz urzadzeh oraz
instalacji z wykorzystaniem elementéw amortyzujace drgania oraz thumiacych hatas).

WARUNKI MONTAZU

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZESZYT NR I DO XII - INSTALACJE
SANITARNE I WODNE".

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z projektem w trakcie montazu Wykonawca instalacji ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Projektanta instalacji i uzgodni¢ z nim rozwiazania zamienne. Dotyczy
to rébwniez wprowadzania przez Wykonawce zamiennikow. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy wykonanie:

- dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich wprowadzonych w trakcie
montazu zmian (réwniez w wersji elektronicznej).



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Prowadzenie prac remontowych nie powoduje konieczno$ci dodatkowych uzgodnien wzakresie
p-poz. Nie powstang zadne nowe przepusty zadnych przegréd budowlanych.

WYMOGI DOTYCZACE IZOLACJI TERMICZYCH

Wszystkie rurociagi maja zosta¢ zaizolowane termicznie lub zimnochronnie izolacja o grubos$ciach
zgodnych z ponizszg tabels.

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp- Rodzaj przewodu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy Wewnetrzne
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
5 wewnatrz budynku”
9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku®

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonywania robét
budowlanych.
Do wykonania rob6t nalezy zastosowal sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw nakladow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestycyjnego oraz uwzglednia¢
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specyfike obiektu.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na jakos¢
wykonywanych robdét.
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdw instalacji i urzadzen nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢ pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.
Transport powyzszych urzadzen powinien odbywac si¢ w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem lub upadkiem. Na terenie budowy przewiduje si¢
transport rgczny w cze$ci, natomiast dla urzadzen wielkogabarytowych wspomagany urzadzeniami
mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi spetnia¢

wymagania zawarte w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegélnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegéléw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang usunigte
i poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie proponowane urzadzenia powinny by¢ dobrane wg ponizej zamieszczonych wytycznych oraz
wytycznych w przedmiarze rob6t z zatgcznikami. Urzadzenia powinny by¢ wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny posiada¢
komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne
elementy).

Elementéw peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

* przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. wetna mineralna) nie dopuszczajac
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do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

zaizolowanie rur

ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodéw oraz rurociaggéw
podwieszenie przewodow i innych elementéw

zaizolowanie urzadzen i elementéw chtodniczych

ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodéw oraz rurociaggéw
podwieszenie przewodow i innych elementéw chtodniczych

polaczenie elementéw elementéw chtodniczych

Wytyczne wykonawcze

Materialy, z ktérych wykonane sa wyroby stosowane w instalacjach objetych opracowaniem powinny

odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach:

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego powinien odpowiada¢ co najmniej wymaganiom dla tych
przewodow

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw powinna odpowiada¢é wymaganiom szczelnosci tych
przewodow

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany
Zamocowanie urzadzen i elementéw powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

Urzadzenia i elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewn¢trznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na
calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji

budowlanej w miejscu zamocowania.
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*  Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukc;ji.

* W przypadku gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstale w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyzej.

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku
zastosowania urzadzen, materiatéw i technologii innych niz w projekcie, Wykonawca bedzie odpowiadaé za
ich dobor oraz w zakresie jego obowigzkéw, a takze na jego koszt, bedzie znajdowac si¢ weryfikacja
dokumentacji techniczne;.

Projekt wykonawczy i studium wykonalnosci stanowia integralng cz¢s¢ niniejszego opracowania.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola jako$ci , badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot

budowlanych.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jako$ci robét.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, oraz wymaganiami
ST, norm i przepiséw.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t’”” COBRTI INSTAL.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spelnione, nalezy dana fazg robét

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robét.

Przedmiar rob6ot obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okreSlenia na etapie
projektowania i stanowil bedzie postawg¢ do sporzadzenia kosztorysu. W przypadku wystapienia robot
nieprzewidzianych i dodatkowych, sposéb okreslenia ich iloSci i wartosci zostanie ustalony w umowie z
wykonawcg robdt. Wykonanie obmiaréw zgodne z zasadami przedmiarowania. Ilo§ci robdt powinna by¢
zgodne z rzeczywistym zakresem robdt. Jednostki przedmiarowania ( mb, szt, kpl, r-g) wg podanych w

przedmiarze robot.
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8. Sposob odbioru rob6t budowlanych.
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z projektem oraz obowigzujagcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t”” COBRTI INSTAL.

Wykonawca ( kierownik robét) zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu oznacza osiagni¢ecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

* jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

* jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

* jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad,
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robédt jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu gwarancji ustalonego
W umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoSci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

Odbiér robdt budowlanych nalezy dokonywac:

- czgSciowe przez inspektoréw nadzoru z udziatem kierownika budowy i kierownika robét. Zgltoszenie do
odbioru elementu rob6t winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy,
odbior potwierdzony odpowiednim wpisem inspektora nadzoru

- odbidr koncowy techniczny winien odby¢ si¢ po zgloszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym
wyprzedzeniem celem powotania komisji. Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ z udzialem kierownika
budowy, kierownikéw robo6t branzowych, inspektoréw nadzoru, przedstawiciela Inwestora — Uzytkownika 1
ewentualnie Projektanta
- odbidr koncowy ostateczny nalezy dokonaé po zgloszeniu do instytucji odbierajacych tj. Sanepid,

Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Srodowiska, Panstwowa Straz Pozarna.
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Do odbioru koncowego nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty (zalaczniki) odbiorowe w tym:
dziennik budowy
*  oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy
*  protokoty odbioréw cze$ciowych
* inwentaryzacje powykonawcza
*  protokoty branzowe
* atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci podstawowych materialéw budowlanych i instalacyjnych

uzytych lub wbudowanych przy realizacji zadania

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t 1 przyjecia dokumentacji.
Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
* roboty montazowe wykonania rurociaggéw
* roboty montazowe wykonania ztgcz mufowych

Odbiodr czeSciowy

Odbioru cze$ciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inwestor. Odbiér cze§ciowy polega na ocenie ilosci i jako§ci wykonanych czes$ci Robot.
W stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbioru czeéciowego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ roboét i
elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Odbior koncowy

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw ogledzin,
pomiaréw i badan jakosciowych.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
*  Dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot
*  Dziennik budowy

*  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
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dostawcé6w materiatow)
*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
*  Protokolty dokonywanych pomiaré6w

*  Swiadectwa jako$ci materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

*  Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, zaré6wno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych oraz ewentualne zapisy w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej

*  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi

»  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

*  Sprawdzenie czystosci instalacji

*  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

*  Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych ujetych w formie protokotu i
realizacje¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania

*  Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania zostaly spelnione zgodnie z wymaganiami.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego
wplyw na stopien sprawno$ci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, ustaleniami w inwestorem, wiedza i sztuka budowlang, Polski Normami dotyczacymi

danego zakresu robot, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty podstawowe ujeto w przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim a ewentualne roboty tymczasowe

i towarzyszace beda wystepowac razem z robotami podstawowymi.
Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w Umowie na wykonanie robot.
Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang instalacje, zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych
materiatéw i jako$cig wykonania rob6t na podstawie ogledzin, pomiar6éw i badan w terminie uzgodnionych w
Umowie.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu dla robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Studium wykonalnosci

Projekt wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017, poz. 2285.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone w
dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.

Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa Prawo o zamdwieniach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Normy

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
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pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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