
Załącznik nr 6 do SWZ 

(składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 Pzp 

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych) 

Oznaczenie sprawy: 05/I/2022 

 

Wykonawca 

 

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku,  

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok 

NIP: 543-02-00-365 

Nr KRS: 0000231271 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/KRS) 
 

reprezentowany przez: 
Pawła Tomasza Duchnowskiego – Dyrektora Działu Ofertowania 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (stanowiącego załącznik do oferty) 

………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

              ZAMAWIAJĄCY  

                                                       Powiat Wysokomazowiecki 

                                                       18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A 

                                                       NIP 722-160-00-38 

                                                       Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 

                                                       18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dotyczy: postępowania Roboty budowlane „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B 

na odcinku Sokoły - Nowe Racibory” 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

 

 

 

 

 

 



LP. 

PODMIOT 

ZLECAJĄCY  

(nazwa, adres) 

 

Miejsce 

wykonania 

robót  

 

Rodzaj robót budowlanych 

Wartość 

wykonanych 

robót w PLN 

(brutto) 

Data 

zakończenia 

dzień / 

miesiąc / rok 

1 2 3 4 5 6 

1. Powiatowy Zarząd 
Dróg w Białymstoku, 

Zaścianki, ul. Szosa 

Baranowicka 37,                
15-522 Białystok 

 

Polska, woj. 
podlaskie, DP Nr 

1484B Niewodnica 

Nargilewska-
Wojszki 

Kontrakt:  
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B 

Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku 

Kudrycze-Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, 

Gm. Zabłudów) 

 
Podstawowe parametry drogi:  

Klasa: Z 

Kategoria ruchu: KR1 
Długość projektowanej drogi: 10.210,00 m 

Rodzaj robót / zakres: 

- karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm (wycinka + 
karczowanie) 780 szt. 

- karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm (wycinka + 

karczowanie) 38 szt. 
- karczowanie drzew o średnicy powyżej 55 cm 

(wycinka + karczowanie) 8 szt. 

- karczowanie pni drzew o śr. 10-35 cm 85 szt. 
- karczowanie pni drzew o śr. 36-55 cm 90 szt. 

- karczowanie pni drzew o śr. powyżej 55 cm 7 szt. 

- karczowanie krzaków i poszycia 0,8265 ha 
- nasadzenie drzew 479 szt. 

- usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) grubości 30 cm 68.794,99 m2 
- usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) gr. 15 cm 404,00 m2 

- rozebranie barier ochronnych stalowych, przepustów 
z rur o śr. 40 cm, 50 cm 719,00 m 

- rozebranie ścianek czołowych 8,00 m3 

- rozebr. słupków do znaków, słupków U1a, zdjęcie 
pion. znaków lub drogowskazów 218 szt. 

- rozebranie wiat przystankowych 4 szt. 

- wykonanie wykopów mechanicznie z transport. 
urobku na odkład 32.717,16 m3 

- wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i 

transportem 15.018,30 m3 
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 

pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

121.465,30 m2 
- wykonanie warstwy ulepsz. podłoża (tzw. materac 

kruszywowy) 2.188,10 m2 

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki 
związanej cementem, gr. w-wy 10, 15, 22 cm 

55.777,00 m2 

- mech. oczyszczenie nawierzchni 71.702,50 m2 
- skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

71.495,92 m2 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, gr. 
10, 20, 25 cm 6.642,51 m2 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 

dodatkiem przekruszonego materiału z rozbiórki, gr. 
25 cm 55.221,83 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa 

niezwiąz. gr. 15 cm (pobocza) 27.836,77 m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego gr. 20 cm (zjazdy) 3.297,70 m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o 

grubości po zagęszczeniu 5 cm 58.117,90 m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o 

grubości po zagęszczeniu 3 cm 11.135,12 m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o 

grubości po zagęszczeniu 4 cm 56.848,90 m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o 

grubości po zagęszczeniu 3 cm 10.928,54 m2 

Wartość prac: 
10.242.307,98 zł netto / 

12.598.038,82 zł brutto 

 
Wykonawca UNIBEP 

S.A. w ramach 
niniejszego zadania 

zrealizował: 

ZAKRES ROBÓT: 
samodzielne wykonanie 

zakresu prac  

WARTOŚĆ 
ZREALIZOWANYCH 

ROBÓT: 10.242.307,98 

zł netto / 
12.598.038,82 zł brutto 

 

03.11.2020 - 
22.10.2021 



- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 

zimno, śr. gr. 10 cm 42.756,12 m2 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
prostokątnej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 

993,42 m2 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 121,00 m2 

- ułożenie siatki z włókna szklanego na połączeniu 
istniejącej konstrukcji nawierzchni z nową konstrukcją 

60,00 m2 

- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy 
humusu 10 cm 49.146,42 m2 

- umocnienie dna rowów płytami beton. typu EKO 
60x40x8 cm na podsypce piaskowej 1.315,00 m2 

- brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie 

cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową 632,30 m2 

- przepusty z rur PEHD o średnicy 40 cm pod 

zjazdami 1.065,50 m 
- ścianki czołowe prefabrykowane 252 szt. 

- oznakowanie poziome jezdni materiałami 

cienkowarstwowymi (farbami) – linie segregacyjne i 
krawędziowe 674,00 m2 

- oznakowanie poziome jezdni materiałami 

cienkowarstwowymi (farbami) – linie na 
skrzyżowaniach i przejściach 156,00 m2 

- ustawienie słupków z rur stalowych do pionowych 

znaków drogowych 98 szt. 
- przymocowanie tarcz znaków 133 szt. 

- montaż słupków U1a, U1b 44 szt. 

- ustawienie barier ochr. stalowych 2525,00 m 
- ustawienie ogrodzeń ochronnych U-12a (rurowo-

prętowe) 182,00 m 

- ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 
cm, 20x22 cm 539,35 m 

- wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 

cm o fakturze rozpoznawalnej dla niewidomych 24,09 
m2 

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 

cm, 30x8 cm 612,06 m 
- montaż progów wyspowych 2 szt. 

- zakł. zieleńców przy gr. humusu 10 cm 183,00 m2 

- rozebranie części przelotowej przepustów o śr. 60 
cm, 80 cm, 100 cm, 150 cm 239,00 m 

- rozebr. ścianek czołowych przepustów 114,00 m3 

- wykonanie wykopów mech. w gr. kat. III z 
transportem urobku 2.644,00 m3 

- wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z 

pozyskaniem i transportem 2.005,00 m3 
- ułożenie przepustów pod koroną drogi; przepust z rur 

HDPE o śr. 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm 267 m 

- umocn. skarp brukowcem na podsypce 1.193,00 m2 
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp 

rowu 420,00 m 

- ułożenie rur osłonowych 228,00 m. 
 

Wykonawca:  

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmańska 

92, 15-727 Białystok  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Skarb Państwa - 

Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i 
Autostrad, 

reprezentowany przez 

Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Białymstoku,  
ul. Zwycięstwa 2,  

15-703 Białystok 

 

Polska, woj. 

podlaskie, DK Nr 

66, odc. B. 
Podlaski -Podbiele 

 

Kontrakt: 

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: 

Bielsk Podlaski — Podbiele - projektuj i buduj 

 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego: 

Warstwa wiążąca: 61.120 m2 
Warstwa ścieralna: 79.922 m2 

 

Przepusty:  
P1 79+867; dł. 28,0 m; śr. 1,46 m 

P2 80+487; dł. 34,6 m; śr. 1,00 m 

P3 81+181; dł. 37,5 m; śr. 1,00 m 
P4 82+069; dł. 28,3 m; śr. 1,20 m 

P5 83+806; dł. 27,3 m; śr. 1,20 m 
P6 84+263; dł. 26,0 m; śr. 1,00 m 

P7 85+086; dł. 24,2 m; śr. 1,20 m 

Podstawowe parametry drogi: 
Kategoria drogi i nr - droga krajowa nr 66 

Odcinek - od 79+700 do km 86+410 

Długość odcinka - 6,71 km  
Przekrój jednojezdniowy - 1x2 

Klasa drogi / ulicy - GP 

Szerokość jezdni - zmienna, szer. podstaw. pasa ruchu 
3,5m 

Kategoria ruchu - KR5 

Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 
Prędkość projektowa - 60 km/h na terenie zabud., - 80 

km/h poza terenem zabudowanym. 

 
Rodzaj robót / zakres: 

- odcinek drogi krajowej nr 66 od km 79+700 do km 

86+410; 
- zjazdy publiczne i indywidualne; 

- odwodnienie drogi; 

- przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i 
gminnymi (lokalizacja zgodne z posiadanym 

projektem): 

1) km 80+113 – z drogą gminną nr 107385B, ul. 
Wiejska, 

2) km 82+222 – z drogą powiatową nr 1683B - do m. 

Lewki, 
3) km 83+274 – z drogą gminną nr 158036B do m. 

Spiczki, 

4) km 84+013 – z drogami gminnymi nr 158031B do 
m. Kozły i 158037B do m. Spiczki, 

5) km 85+931 – z drogą powiatową nr 1679B Podbiele 

- Topczykały. 
- chodniki i ciągi pieszo – rower., również przejścia dla 

pieszych, azyle; 

- zatoki autobusowe; 
- obiekty inżynierskie, w tym przepusty; 

- system odwodnienia drogi; 

- urządzenia ochrony środowiska, w tym 
zagospodarowanie zieleni; 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci 

wodociągowych,  

- kanał technologiczny; 
- oznakowanie i urządzenia BRD; 

- zaktualizować System Referencyjny na 

przedmiotowym odcinku drogi krajowej w 
uzgodnieniu z Zarządcą drogi; 

- oświetlenie odcinka drogi krajowej; 
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania 

właściwych warunków posadow. dróg i obiektów 

inżynierskich; 
- oczyszczenie i udrożnienie istn. urządzeń służących 

do odwodnienia drogi; 

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów 
drogowych dróg budowanych i przebudowywanych w 

ramach inwestycji, znajdujących się w liniach 

rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich 
projektowanej kategorii i opracowanie szkicu 

przebiegu granic tych pasów drogowych; 

Wartość prac: 

38.043.764,70 zł netto / 

46.793.830,58 zł brutto 
 

Wykonawca UNIBEP 

S.A. w ramach 
niniejszego zadania 

zrealizował: 

ZAKRES ROBÓT: 
wszystkie roboty, z 

wyjątkiem prac 

projektowych, 
koordynacja robót na 

całym odcinku oraz 
zarządzanie kontraktem 

(w tym decyzyjność 

przy jego realizacji w 
pełnym zakresie) 

WARTOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 
ROBÓT – UNIBEP 

JEDYNIE WEDŁUG 

WEWNĘTRZNEGO 
PODZIAŁU W 

KONSORCJUM: 

37.043.764,70 zł netto / 
45.563.830,58 zł brutto 

 

14.09.2017 - 

14.12.2020 



- wszelkie Roboty wynikające z konieczności 

podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań. 

 

Wykonawca: 
Konsorcjum:  

Lider:  UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk 

Podlaski (dawniej: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w 
Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża), Partner: 

VALUE ENGINEERING Sp. z o. o., ul. Kanarkowa 8, 

02-818 Warszawa (biuro projektowe) 
 

 

3. Skarb Państwa - 
Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, 
reprezentowany przez 

Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w 

Białymstoku,  

ul. Zwycięstwa 2,  
15-703 Białystok 

 

Polska, woj. 
podlaskie, DK Nr 

66, odc. Podbiele – 

Suchowolce 

 

Kontrakt: 
Rozbudowa dróg krajowych Nr 65 i 66 w podziale 

na 3 części: Część 2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 

66 na odcinku: Podbiele — Suchowolce 

 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego: 

Warstwa wiążąca: 87.727 m2 
Warstwa ścieralna: 116.566 m2 
 

Przepusty:  

P2 90+550; dł. 11,1 m; śr. 0,8 m 
 

Podstawowe parametry drogi: 

Kategoria drogi i nr - droga krajowa nr 66 

Odcinek - od 86+410 do km 96+800 (pikietaż 
projektowany 96+771,36) 

Długość odcinka - 10,39 km  

Przekrój jednojezdniowy - 1x2 
Klasa drogi / ulicy - GP 

Szerokość jezdni - zmienna, szer. podstaw. pasa ruchu 

3,5m 
Kategoria ruchu - KR5 

Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

Prędkość projektowa - 60 km/h na terenie 
zabudowanym, - 80 km/h poza terenem 

zabudowanym. 
Rodzaj robót / zakres: 

Odc. Podbiele - Suchowolce 

Zaprojektowano i wykonano w szczególności: 

- odcinek drogi krajowej nr 66 od km 86+410 do km 

96+800; 

- zjazdy publiczne i indywidualne, skrzyżowania; 
- chodniki i ciągi pieszo – rower., również przejścia dla 

pieszych, azyle; 

- system odwodnienia drogi w msc. kan. deszczowa; 
- obiekty inżynierskie, w tym  przepusty; 

- zatoki autobusowe, drogi dojazdowe; 

- urządzenia ochrony środow., w tym zagosp. zieleni ,  
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci 
wodociągowych,  

- kanał technologiczny; 

- oznakowanie i urządzenia BRD; 
- oświetlenie odcinka drogi krajowej; 

- aktualizację Systemu Referencyjnego na przedmiot. 

odcinku drogi krajowej w uzgodn. z Zarządcą drogi; 
- wzmocn. podłoża grunt. dla uzyskania właściwych 

warunk. posadow. wykon. obiektów oraz innych elem. 

- oczyszczenie i udrożnienie istn. urządzeń służ. do 
odwodn. drogi; 

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów 

drogowych dróg budowanych i przebudowywanych w 
ramach inwestycji, znajdujących się w liniach 

rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanej kategorii i opracowanie szkicu 
przebiegu granic tych pasów drogowych 

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności 

podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z zmianą organizacji ruchu 

wynikającą z przyjętych rozwiązań. 

 

Wartość prac: 
54.826.230,56 zł netto / 

67.436.263,59 zł brutto 

 
Wykonawca UNIBEP 

S.A. w ramach 

niniejszego zadania 
zrealizował: 

ZAKRES ROBÓT: 

wszystkie roboty, z 
wyjątkiem prac 

projektowych, 

koordynacja robót na 
całym odcinku oraz 

zarządzanie kontraktem 

(w tym decyzyjność 
przy jego realizacji w 

pełnym zakresie) 

WARTOŚĆ 
ZREALIZOWANYCH 

ROBÓT – UNIBEP 

JEDYNIE WEDŁUG 
WEWNĘTRZNEGO 

PODZIAŁU 

W KONSORCJUM: 
52.526.230,57 zł netto / 

64.607.263,60 zł brutto 

 

22.11.2017 - 
14.12.2020 



Wykonawca:  

Konsorcjum:  

Lider:  UNIBEP S.A.,  
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski (dawniej: 

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. 

Poligonowa 12, 18-402 Łomża), Partner: VALUE 
ENGINEERING Sp. z o. o., ul. Kanarkowa 8, 02-818 

Warszawa 

 

 

4. Miasto Białystok,  

ul. Słonimska 1,  
15-950 Białystok 

 

Polska, woj. 

podlaskie, miasto 
Białystok 

 

Kontrakt: 

Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. 

Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą 

techniczną  w ramach projektu: Poprawa 

dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku 

od strony Warszawy – włączenie do trasy 

ekspresowej S8. 

 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego: 

Łącznie: 87.277,53 m2 

- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 8 cm - KR5 – 
31 431,81 m2 

- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 5 cm - KR3 – 

3 441,01 m2 
- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 8 cm - KR2 – 

5 860,63 m2 

- Warstwa ścieralna z SMA 11 4 cm - KR5 – 31 431,81 
m2 

- W-wa ścieralna z BA 4 cm - KR3 – 3 441,01 m2 

- W-wa ścieralna z BA 4 cm - KR2 – 5 860,63 m2 
- W-wa ścieralna AC 8 4 cm kolor czerwony - ścieżki 

rowerowe – 5 810,63 m2 

 
Podstawowe parametry drogi: 

Długość przebudowanej drogi woj.: 1,7 km 

Ul. Narodowych Sił Zbrojnych:  
- długość odcinka  - 912,6 JL, 932,69 JP 

- klasa drogi: GP 2/2 (główna ruchu przyspieszonego, 

dwujezdniowa, dwupasowa); 
- kategoria drogi: DW669 (droga woj. nr 669) 

Al. Jana Pawła II  

- długość odcinka - 780,92 JL, 796,51 JP  

- klasa drogi: G 2/2 (główna, dwujezdniowa, 

dwupasowa); 

- kategoria drogi: DW676 (droga woj.a nr 676) 
 

Rodzaj robót / zakres: 

Branża drogowa 
- Odtworzenie przebiegu drogi głównej i dróg 

bocznych, wyznaczenie punktów głównych i 

wznowienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej 
– 6 379km 

- Zdjęcie warstwy humusu gr. warstwy ok. 50 cm – 

79 412,00m2 
- Karczowanie drzew – 2 892,00szt. 

- Rozbiórka nawierzchni asfaltowych – 15 219,94m2 

- Roboty ziemne (wykopy) – 54 464,30m3 
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 42 001,50m3 

- Wymiana gruntu (wykop i wypełnienie wykopu) – 

744,00m3 
- Drenaż z rurką drenarską 126/113 mm – 2 584,66m 

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym – 41 436,23 m2 

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym – 22 376,69 m2 
- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o 

CBR>20% i k10>8m/dobę – 93 343,75 m2 
- W-wa podbudowy zasadn. z BA AC22P - 12 cm - 

KR5 – 31 431,81m2 

- W-wa podbudowy zasadn. z BA AC22P - 7 cm - KR3 
– 3 441,01m2 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezw. 

z kruszywem C50/30 – 55 928,72 m2 

Wartość prac:  

44.197.406,41 zł netto / 
54.362.809,89 zł brutto 
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- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezw. 

z kruszywem C90/3 - 33 cm - zatoki autobusowe – 

1 190,46m2 
- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 8·cm - KR5 – 

31 431,81m2 

- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 5·cm - KR3 – 
3 441,01m2 

- Warstwa wiążąca z BA AC16 W 8·cm - KR2 – 

5 860,63m2 
- Warstwa ścieralna z SMA 11  4·cm - KR5 – 

31 431,81m2 

- Warstwa ścieralna z BA  4·cm - KR3 – 3 441,01m2 
- Warstwa ścieralna z BA  4·cm - KR2 – 5 860,63m2 

- Warstwa ścieralna AC 8  4·cm kolor czerwony - 
ścieżki rowerowe – 5 810,63m2 

- Kostka betonowa 10*20 cm - 8 cm – 9 036,66 m2 

- Warstwa naw. z betonu cementowego C35/45- 28 cm 
- zatoki autobusowe – 1 034,97m2 

- Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi – 

wypełn. humusem z obsianiem – 1 298,00m2 
- Umocnienie rowu brukiem układanym na zaprawie 

na mokro na wys. 0,2 m – 103,40m2 

- Humusowanie 10cm z obsianiem trawą i pielęgnacją 
przez okres 1 roku – 50 388,00m2 

- Krawężniki granitowe wraz z wykonaniem ław – 

6 846,08 m 
- Krawężniki beton. wraz z wykonaniem ław – 

3 062,51m 

-  Opornik beton. 12*25 wtopiony ława bet. – 
2 255,76m 

- Kostka integracyjna (płyty beton.) z wypukł. na 

przejściach dla pieszych kol. żółtego – 110,00m2 
- Obrzeża bet., 30x8·cm na podsypce cem.-piask. 4 cm 

– 4 996,81m 

- Korytko ściekowe półokrągłe 60 cm na ławie beton. na 
pods. cement.-piask. 3 cm – 610,18m 

- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstw. masami 

chemoutwardzalnymi – 3 969,95 m2 
- Znaki pionowe wraz ze słupkami – 217 szt. 

- Ustaw. tablic gr.U wraz ze słupkami – 8,00szt. 

- Ustaw. znaków U-5b zespolone ze znakiem C-9 – 
2,00szt. 

- Konstrukcje bram. dla znaków nad jezdnią – 8,00szt. 

- Bariera H1 -W3-A – drogowa – 1 930,51m 
- Bariera H2 - W4-A – drogowa – 404,00m 

- Bariera H2 - W2-A – drogowa – 50,00m 

- Balustrada typu U-11a – 1 802,37m 
- Płotki naprowadzające dla płazów – 294,80m 

- Wiaty przystankowe – 6szt. 

- Wykonanie naw. z kostki bet. ul. Bacieczki – 
555,00m2 

- Wykonanie warstwy wiążącej wraz z konstrukcją na 

budowie NSZ na odcinku od skrzyżowania ul. Komisji 
Edukacji Narodowej do wjazdu do Makro – 1 

578,24m2 

- Wykonanie podbudowy z BA wraz z konstrukcją na 
budowie NSZ na odcinku od skrzyżowania ul. Komisji 

Edukacji Narodowej do wjazdu do Makro – 1 

578,24m2 
- Wykonanie warstwy ścieralnej na budowie NSZ na 

odcinku od skrzyżowania ul. Komisji Edukacji 

Narodowej do wjazdu do Makro – 2 098,68m2 
Kanalizacja deszczowa: 

Rura DN900 żelbetowa – 278 m 
Rura DN700 żelbetowa – 10 m 

Rura DN600 żelbetowa – 190 m 

Rura DN400 żelbetowa – 164 m 
Rura DN300 żelbetowa – 180 m 

Rura DN500 PP – 42 m 

Rura DN450 PP – 111 m 
Rura DN400 PP – 440 m 

Rura DN300 PP – 2151 m 

Rura DN200 PVC – 897 m 
Rura DN110 GRP drenaż – 2585 m 

Kanalizacja sanitarna: 

Rura DN400 PVC – 76 m 



Rura DN315 PVC – 53 m 

Rura DN250 PVC – 850 m 

Rura DN200 PVC – 105 m 
Rura DN160 PVC – 30 m 

Sieć wodociągowa: 

Rura DN400 – 115 m 
Rura DN300 – 965 m 

Rura DN160 – 463 m 

Rura DN110 – 17 m 
Rura DN90 – 10 m 

Rura DN63 – 10 m 

Energetyka: 
sN 

kabel XRUHAKXS 120 – 2325 m 
kabel XRUHAKXS 240 – 2628 m 

nN 

YAKXs  4x120 – 754 m 
YAKXs 4x35 – 39 m 

Oświetlenie: 

YAKXS 4x240 – 302,00 m 
YKY 5x25 – 9326,00 m 

YKY 5x16 – 10,00 m 

YKY 3x2,5 – 199,00 m 
Kanalizacja kablowa: 

Kanalizacja kablowa 2-otworowa 

Orange Polska – 26,50 m 
Kanalizacja kablowa 4-otworowa 

Orange Polska – 536,00 m 

Kanalizacja kablowa 6-otworowa 
Orange Polska – 150,50 m 

Kanalizacja kablowa 9-otworowa 

Orange Polska – 814,50 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel Z-XOTKtsd 32J 

Orange Polska – 1243,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel Z-XOTKtsd 72J 

Orange Polska – 981,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel Z-XOTKtsd 228J 

Orange Polska – 1537,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 

Orange Polska – 920,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 

Orange Polska – 761,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 

Orange Polska – 1107,00 m 
Kan. kabl. / XzTKMXpw 35x4x0,5 Orange Polska – 

559,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  
w tym kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 

Orange Polska – 1924,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  
w tym kabel 100x4x0,5 Orange Polska – 1495,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska  

w tym kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 
Orange Polska – 1522,00 m 

Kanalizacja kablowa 1-otworowa 

Politechnika Białostocka – 855,00 m  
Kanalizacja kablowa / A-DQ(ZN)B2Y 72J 

Politechnika Białostocka – 1180,00 m 
Kanalizacja kablowa / A-DQ(ZN)B2Y 120J 

Politechnika Białostocka – 1167,00 m 

Kanalizacja kablowa 2-otworowa 
PE-M Elpos – 667,00 m 

Kanalizacja kablowa / Z-XOTKtsdD 48J 

PE-M Elpos – 1103,00 m 
Teletechnika / rurociąg kablowy HDPE40 

Koba Sp. z o.o. – 2,00 m 

Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym 
wybudowany kabel / 24J FO A-DF 2YxE9/125 Koba 

Sp. z o.o. – 2295,00 m 



Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym 

wybudowany kabel / 4J FO A-DF 2YxE9/125 Koba 

Sp. z o.o. – 189,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym 

wybudowany kabel / Z-XOTKtsd 24J Internetia Sp. z 

o.o. – 1011,00 m 
Kanalizacja kablowa Orange Polska, w tym 

wybudowany kabel / Z-XOTKtsd 24J Euronet Sp. z 

o.o. – 1591,00 m 
Kan. kabl. Orange Polska, w tym wybud. kabel / Z-

XOTKtsd 24J Virtual Telecom – 1642,00 m 

Kanał technologiczny 1-otworowy 
Urząd Miasta w Białymstoku – 3,00 m 

Kanał technologiczny 4-otworowy 
Urząd Miasta w Białymstoku – 1574,00 m 

Kanał Technologiczny UM / Z-XOTKtsd 24J Urząd 

Miasta w Białymstoku – 1203,00 m 
 

Wykonawca:  

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski 
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A., ul. Hetmańska 

92, 15-727 Białystok (dawniej: Oddział Drogowy 

UNIBEP S.A., ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża) 

 

 

5. Urząd Miejski  

w Choroszczy,  

ul. Dominikańska 2,  
16-070 Choroszcz 

 

 
 

 

Polska, woj. 

podlaskie,  

Choroszcz-
Jeroniki-Łyski 

 

Kontrakt: 

Projekt: „Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i rowerowego w BOF”, obejmujący 
następujące zadania: 

1) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 

106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz z 

budową i przebudową infrastruktury technicznej 

na terenie Gminy Choroszcz”, 

2) „Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci 
napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV 

(koszty przeniesienia urządzeń pokrywa PGE 

Dystrybucja S.A.)”, 
3) „Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami 

bocznymi do granicy pasa drogowego w drodze 
gminnej nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski”, 

4) „Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci 

Szerokopasmowej Polski Wschodniej”. 

 

Podstawowe parametry drogi: 

Dł. drogi: 2,970 km 
Kategoria dróg: publiczne – gminne 

Klasa dróg: L, D 

Kategoria ruchu: KR 2 
 

Rodzaj robót / zakres: 

W zakresie robót drogowych: 
1) Roboty przygotowawcze i ziemne: 

- karczowanie drzew o średnicy 10-75 cm – 1.058,00 

sztuk; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 20 cm – 

18.750,00 m2; 

- rozebranie nawierzchni – 5.662,00 m2; 
- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego – 

32,00 sztuki; 

- wykonanie wykopów koparkami – 14.663,00 m3; 
- formowanie i zagęszczanie nasypów – 2.388,00 m3. 

2) Podbudowy i nawierzchnie: 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni – 24.760,40 m2; 

- wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego grubości 25 cm – 3.861,10 

m2; 

- ulepszenie podłoża warstwą kruszywa naturalnego 
stabiliz. cementem – 16.224,40 m2; 

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 

nieulepszonych oraz bitumicznych – 74.071,70 m2; 
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 

39.994,90 m2; 

Wartość prac: 

11.805.651,50 zł netto / 

14.520.951,35 zł brutto 
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- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mech. – 22.328,90 m2; 

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o gr. 8 cm (warstwa wiążąca) – 

18.519,90 m2; 

- nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego 
grubości 4 cm – 21.475,00 m2; 

- wykonanie nawierzchni z płytki chodnikowej 

betonowej – 5.961,00 m2; 
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej – 729,00 m2. 

3) Oznakowanie dróg i urządzenia bezp. ruchu: 
- oznakowanie pionowe: znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne – 88,00 sztuk. 
4) Elementy ulic: 

- wykonanie krawężnika betonowego 20x30 cm – 

4.927,00 mb; 
- wykonanie obrzeży beton. 8x30 cm – 4.420,00 mb. 

5) Zieleń drogowa: 

- wykonanie trawników dywan. – 9.354,00 m2. 
6) Inne roboty: 

- wykonanie sączków podł. fi 100 – 195,00 mb; 

- ustawienie wiaty przystankowej – 1,00 sztuka. 
W zakresie robót mostowych: 

1) Roboty mostowe: 

- wykonanie przepustu stal. z blachy falistej o przekr. 
łukowo-kołowym (B=1,95 m, H=1,32 m) 

W zakresie branży sanitarnej: 

1) Kanalizacja deszczowa i sanitarna: 
- kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO 

łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm – 

156,60 m; 
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 

mm – 338,50 m; 

- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 
mm – 342,40 m; 

- kompletna studnia o śr. 1200 mm i zwieńczeniu w 

postaci pokrywy odciąż. – 91,00 studnie; 
- studzienki ściekowe uliczne beton. o śr. 500 mm z 

wpustem żel. ciężkim D400 – 54,00 szt. 

W zakresie robót elektrycznych i elektrotechnicznych: 
1) Przebudowa  sieci NN: 

- montaż i stawianie słupów żelbetowych i 

strunobetonowych dł. do 10,50 m – 13,00 sztuk. 
 

Wykonawca:  
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Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszach od 1 do 5 roboty 

budowlane wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. 

Uwaga. Stosownie do treści art. 118 ust. 2 Pzp stanowiącego „W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”, Zamawiający 

wymaga aby te podmioty wykonały roboty. 
 

 

 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. *) 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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