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1. Charakterystyka ogélna projektu

1.1.  Informacje ogdlne
e Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych
kolidujacych z projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 308 odcinek Grodzisk Wlkp. — Ujazd
w zakresie budowy $ciezki rowerowej — etap |, od km 21+970 do km 24+100.
e Wykonawca robdt: wykonawca robdt bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy

telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat Ewidengji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 93-273 £6dz, ul. Michata Batuckiego 10/12

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie.

e Mapy geodezyjne.

e Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 93-273 t£6dz ul. Michata Batuckiego 10/12, znak: TTISILU/JM/215-
13917/22 z dnia 06.04.2022.

1.3.  Zakres rzeczowy projektu

e budowa studni kablowej SKR-2 - 1 kpl.
) budowa rury ochronnej dzielonej A 110 PS
(odcinki 3+6+3+7+3+7+7+7+7+6+6) m w sumie : 62 m

- zabezpieczenie kabla (0,062 km/otw) razem: 0,062 km/otw

e budowa doziemnego kabla magistralnego typu XzZTKMXpw 50x4x0,5 — 4,0 m (0,4 km/par)
e budowa doziemnego kabla rozdzielczego typu XzZTKMXpw 35x4x0,8 — 4,0 m (0,28 km/par)
e budowa doziemnego kabla rozdzielczego typu XzZTKMXpw 5x4x0,8 — 4,0 m (0,04 km/par)

razem: 0,72 km/par

e Budowa szafki kablowej 200 parowej — 1 kpl.

e budowa stupka rozdzielczego SR 10-30 P - 1 kpl.

e budowa ztacza przelotowego XAGA 500 75/15-300 — 2 szt.
e demontaz istniejacej studni kablowej — 1 kpl.

e demontaz istniejacej szafki kablowej — 1 kpl.

e demontaz istniejgcego stupka rozdzielczego - 1 kpl.
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1.4. Uzgodnienia
Projekt zostanie uzgodniony z nastepujacymi instytucjami:
e Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 93-273
£6dz ul. Michata Batuckiego 10/12
e Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Zwirki i Wigury 1A, 62-065 Grodzisk, Wydziat

Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomosci, Narada Koordynacyjna

2. Opis techniczny
2.1.  Warunki terenowe
Potozenie studni kablowej oraz stupka rozdzielczego zaprojektowano w poboczu projektowanej drogi
w odlegtosci min 0,5 m od innych technicznych urzadzeh doziemnych zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na

rys. nr 2. Na projektowanej trasie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami doziemnymi.

2.2. Stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja inne sieci i inna infrastruktura techniczna.

2.3. Stan projektowany

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. Domena Hurt Dziat Ewidengji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 93-273 to6dz, ul. Michata Batuckiego 10/12, znak:
TTISILU/IM/215-13917/22 z dnia 06.04.2022 urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowana
nawierzchnia nalezy przebudowaé poza miejsca kolizji.

W celu przebudowy kolidujacej kanalizacji kablowej w rejonie przebudowywanej ulicy Koscianskiej nalezy
wykonac¢ wykopy. Wykopy pod studnie kablowa, stupek rozdzielczy oraz rury ostonowe dzielone wykonywaé po
uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Projektowana szafke kablowg SK 200A, prefabrykowana studnie telekomunikacyjna typu SKR-2 i stupek
rozdzielczy 30 par — POZEAGA, posadowié na terenie zielonym w ten sposob, azeby krawedz studni przylegata
do krawedzi $ciezki pieszo-rowerowej tak jak pokazano na Rys. nr 2. Nastepnie zamontowac szafke kablowa SK
200A fundamentem przylegajaca do studni kablowej i obok stupek rozdzielczy SR 10-30 P. Szafke kablowa

i stupek rozdzielczy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ taczowek zelowanych roztacznych 2/10 z opisem 1....10,
zgodnie z Rys. nr 3.

Na powierzchniach zewnetrznych projektowanej studni nalezy wykonac izolacje cienka poprzez pomalowanie
preparatami bitumicznymi. Wysoko$¢ pokrywy dostosowaé do poziomu projektowanej Sciezki.

Po zamontowaniu studni SKR-2 nalezy od istniejgcej studni do projektowanej studni wprowadzi¢ kable:
dalekosiezny i rozdzielcze istniejace i projektowane, doziemne: XzTKMXpw 50x4x0,5, XzTKMXpw 35x4x0,8,
XzTKMXpw 5x4x0,8 o dtugosci 4 m kazdy.
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Pod drogami, zjazdami oraz na wjazdach do posesji kable doziemne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dzielonymi RHDPEp 110/6,3.

Przy montazu rur dzielonych na dnie wykopu nalezy wykonac podsypke o grubosci 10 cm z przesianej ziemi.
Utozony ciag rur ostonowych przysypaé przesiang ziemia. W potowie gtebokosci wykopu utozyé tasme
ostrzegawcza. Po zasypaniu rowu zagesci¢ grunt, wyrownad teren i wywiez¢é nadmiar ziemi.

Po wykonaniu pomiarow rezystancji izolacji i opornosci zyt dokonac przeciecia istniejgcych kabli magistralnych
i rozdzielczych oraz zrownolegli¢ pary kabli istniejgcych z parami kabli projektowanych. Po przetaczeniu odcigé
kable istniejace i zamkna¢ ztacza.

W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy taczy dokonac potaczen rownolegtych i nastepnie odcig¢ kable sieci
istniejacej przeznaczone do likwidacji.

Szczegdty pokazano na rysunku nr 2.1, 2.2 i 3. Wszystkie prace wykonywa¢ z nalezyta ostroznoscia.

Na trasie budowanych kabli i w studni kablowej nalezy trwale przymocowa¢ za pomocg opasek
samozaciskowych tabliczki oznaczeniowe zawierajace informacje tj.. numer, relacje i typ kabla, nazwe witasciciela,

nazwe wykonawcy, rok instalacji.

Likwidacja nieczynnych urzadzen telekomunikacyjnych Orange
Nieczynna studnia kablowa, szafka kablowa i stupek rozdzielczy podlegaja likwidacji, i poddad utylizacji, z ktérej

wykonawca powinien przedstawic¢ stosowne protokdty..

2.4. Zagospodarowanie terenu
Projektowane budowle teletechniczne nie spowoduja koniecznosci zmiany istniejacego zagospodarowania
terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego

z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

2.5. Ochrona srodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby.

2.6. Uwagi koncowe
Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem przepiséw BHP.
Wszelkie uzasadnione zmiany wynikle na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione z projektantem
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystapieniem do
robdt nalezy zapoznal sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu trasy
wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie

roboty ziemne przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac recznie.
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UWAGI DLA WYKONAWCY

e W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem

e O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié wszystkie
zainteresowane strony, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem

e Rozpoczecie robét budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie
z 30-dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych. oraz uzgodnié
z Orange Polska S.A. termin i godziny przetaczenia czynnych kabli telekomunikacyjnych

e Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach zistniejacg infrastrukturg podziemna nalezy zachowad
odstepy normatywne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej whascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniona jednostke geodezyjna

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne

e Podczas prowadzenia robét przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP

e W migjscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne

e W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie

e Trase przetozonego kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej, a zaprojektowane urzadzenia telekomunikacyjne zgtosi¢ w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku WIlkp., Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomosci,
a zlikwidowane wykresli¢ z ewidencji geodezyjnej

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajagce na etapie realizacji nalezy uzgodnic

z projektantem
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