Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spot- 92-230 t6dz al. Pitsudskiego 150/152
kazo.o.

PRZEDMIAR NR 4

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonéw na elewacji potudniowej - klatka Il (lok. 9,10,11,12,13,14,15,16)
ADRES INWESTYCJI  :  kodz, ul . Jagienki 17

INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w todzi

ADRES INWESTORA  :  92-230 todz, Al. Jézefa Pitsudskiego 150/152

WYKONAWCA ROBOT :  do wyboru
SPORZADZIt KALKULACJE : Przemystaw Smigiel (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA :28.12.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KN 4 JAGIENKI 17 - KL. Il (lok. 9,10,11,12,13,14,15,16).

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

JAGIENKI 17 kl. 1l (lok. 9,10,11,12,13,14,15,16)- Pion balkonowy podwdéjny Remont balkonéw z wykonaniem warstw wyréwnaw-
czych pod posadzki, utozonych ze spadkiem przy zastosowaniu zapraw szybkosprawnych (standard jakosciowy PCI lub row-
nowazny). Izolacja ptyty balkonowej papa termozgrzewalna. Dodatkowo wymiana poliweglanéw na daszku nad balkonem

ostatniej kondygnacji.

ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
13,70*4 m?2 54,800
RAZEM 54,800
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - warstwa starej |m2
d.1/0509-03 izolacji ptyty balkonowe;j
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie cokolika z ptytek ceramicznych m2
d.1/0821-08
(7,64+0,20*2-0,86*2)*0,15*4 m?2 3,792
RAZEM 3,792
5|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1/0301-01
13,70*4 m?2 54,800
RAZEM 54,800
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
poz.1*0,015 m3 0,822
poz.2*0,05 m3 2,740
poz.4*0,015 m3 0,057
RAZEM 3,619
7|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
(0,86*2,26+1,40%1,48)*4*2 m?2 32,125
RAZEM 32,125
2 NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW NA BALKONACH
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m2
d.2|0728-05 néw zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - spdd i czota ptyty balkono-
wej
[3,70%1,85*2+(3,70+1,85)*2*0,12]*4 60,088
A (obliczenia pomocnicze) ========
60,088
60,088*15% m2 9,013
RAZEM 9,013
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cianach  |m2
d.2|0730-01 ptaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)
<tynk nad cokotem z ptytek> 3,70*0,10*2*4 m2 2,960
RAZEM 2,960
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m2
d.2|0728-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
Stupy
0,20*4*2,86*2*4*2 36,608
0,20*3*2,86*2*4*2 27,456
Stupki przyziemia
0,20*4*1,50*2*1*2 4,800
0,20*3*1,50*2*1*2 3,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
72,464
72,464*15% m?2 10,870
RAZEM 10,870
11/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.2|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
60,088+72,464 m?2 132,552
RAZEM 132,552
3 WARSTWY POSADZKOWE + OBROBKI BLACHARSKIE + IZOLACJE
12|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - szalowanie wzdtuz obwodu czota ptyty balkonowej. |m2
d.3/0103-06
analogia
(3,70+1,85*2)*2*0,15*4 m?2 8,880
RAZEM 8,880
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3]/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
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KN 4 JAGIENKI 17 - KL. Il (lok. 9,10,11,12,13,14,15,16).
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3,70*2*0,30*4 m?2 8,880
RAZEM 8,880
14|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m2
d.3/0604-01 kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI
9914 lub réwnowazny)
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
15/ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m2
d.3/0604-05 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI lub row-
9914 nowazny)
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
16|KNR-W 4-01 |Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem gzymséw oraz paséw elewa- m
d.3/0542-03 cyjnch o szerokosci do 25 cm z blachy ze stali nierdzewnej
analogia
((3,70*2+0,10)+(1,85+0,10)*2)*0,20*4 m 9,120
RAZEM 9,120
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - wykonanie izolacji |m2
d.3|0504-01 balkonu z papy termozgrzewalnej
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.3/0504-03 wywiniecie papy termozgrzewalnej na strefe cokotowg
analogia
((3,70*2+0,10)+(0,25*4*4))*0,10*4 m?2 4,600
RAZEM 4,600
19|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - cokolik z blachy ze stali nierdzewnej m2
d.3/0514-03
analogia
((3,70*2+0,10)+(0,25*4*4))*0,15*4 m?2 6,900
RAZEM 6,900
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.3/0537-05 ocynkowanej o szerokosci do 25 cm - styk gzymsu z daszkiem
8*0,25 m?2 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m?2
d.3|/0519-04 z.  |niego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 25 m2 - SPADKI NA
sz.2.3. 9909- |GZYMSIE
02/3
8*1,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
4 ROBOTY MALARSKIE
22|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.4/0102-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - konstrukcja daszkow
stalowych nad balkonem ostatniej kondygnac;ji.
1,25*3,70+0,40%3,26*3 m?2 8,537
RAZEM 8,537
23|KNR 4-01 Miniowanie okien i $wietlikow stalowych - konstrukcja daszkéw stalowych nad |m2
d.41212-15 balkonem ostatniej kondygnaciji.
analogia
1,25*3,70+0,40*3,26*3 m?2 8,637
RAZEM 8,637
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng - konstrukcja daszkéw stalowych nad bal- |m2
d.4|1212-14 ana-|konem ostatniej kondygnaciji.
logia
1,25*3,70+0,40%3,26*3 m?2 8,537
RAZEM 8,537
25|KNR-W 4-01 |Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem ptyt z poliweglanu - m2
d.4/1112-01 szklenie na uszczelki i listwy ptytami o powierzchni do 2 m2
analogia
3,70*1,25*2 m?2 9,250
RAZEM 9,250
26|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.4|1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
6*4*4 szt. 96,000
przec.
RAZEM 96,000
27|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.4/1301-03 wymiana skorodowanych fragmentow stupkéw balustradowych; zastosowanie
analogia stali profilowej czarnej
5,62 m 5,620
RAZEM 5,620
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28|KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych obejm i blach weztowych o masie 11.25 kg - ekstra- |t
d.4/0309-01/02 |polacja - wykonanie nowych blach weztowych do mocowania balustrad do
analogia poditoza
0,034 t 0,034
RAZEM 0,034
29|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.4/0107-02 kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - balustrady balkonowe
analogia
41,844 m?2 41,844
RAZEM 41,844
30|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.4/0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - przegrody miedzy balkonami
analogia
14,16 m?2 14,160
RAZEM 14,160
31|/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.4(1301-03
poz.29/1,10 m 38,040
RAZEM 38,040
32|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.4(1212-06
poz.29 m2 41,844
RAZEM 41,844
33|KNR 4-01 Jednokrotne miniowanie farbg olejng przegrod stalowych miedzy balkonami m2
d.4(1212-04
analogia
poz.30 m2 14,160
RAZEM 14,160
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4(1212-05
poz.29 m2 41,844
RAZEM 41,844
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng przegréd stalowych miedzy balkonami m2
d.4(1212-05
analogia
poz.30 m2 14,160
RAZEM 14,160
36|/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.4|0204-02 Koelner R-HAC w podtozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica
otworu w podiozu 14 mm - Analogia: Wklejenie na zywice preta gwintowanego
ze stali nierdzewnej - mocowanie marek balustrad
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw — |m2
d.4|0114-06 fakturowych farbg silikonowg CT 48
Plyta balkonowa, stupy, murki
(3,70*2*1,85+(3,70*2+1,85*2)*0,12)*4+0,20*3*2,86*3*4+0,20%4*2,86*3*4+8,40 |m2 116,536
Elewacja
(3,70+0,25)*2*12,90-(0,86*2,26+1,48*1,40)*8 m?2 69,785
<os$cieza okienne>0,15%(2,26+2,32+1,48)*8 m2 7,272
<gzyms>0,85*(3,70+0,15)*2 m2 6,545
RAZEM 200,138
5 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
38|KNR 2-31 Utozenie ptyt tarasowych gresowych gr 20mm na wspornikach dystansowych - |[m2
d.5/0502-01 analogia
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
6 ROBOTY TYMCZASOWE
39|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.6/1610-02
(2,60+3,70*2+2,60)*12,90 m?2 162,540
RAZEM 162,540
40|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6(1505-01
poz.39 m2 162,540
RAZEM 162,540
41 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:
1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34
,35,37,38)
42 Zagospodarowanie terenu budowy - ogrodzenie tymczasowe, uporzgdkowanie |kpl
d.6|wycena indy- |terenu po robotach, rekultywacja terenéw zielonych.
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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