Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spot- 92-230 t6dz al. Pitsudskiego 150/152
kazo.o.

PRZEDMIAR NR 5

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonéw na elewacji potudniowej - klatka IlI (lok. 17,18,19,20,21,22,23,24)
ADRES INWESTYCJI  :  kodz, ul . Jagienki 17

INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w todzi

ADRES INWESTORA  :  92-230 todz, Al. Jézefa Pitsudskiego 150/152

WYKONAWCA ROBOT :  do wyboru
SPORZADZIt KALKULACJE : Przemystaw Smigiel (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA :28.12.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KN 5 JAGIENKI 17 - KL. Il (lok. 17,18,19,20,21,22,23,24).

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

JAGIENKI 17 k. 11l (lok. 17,18,19,20,21,22,23,24)- Pion balkonowy podwdjny Remont balkonéw z wykonaniem warstw wyrow-
nawczych pod posadzki, utozonych ze spadkiem przy zastosowaniu zapraw szybkosprawnych (standard jakosciowy PCI lub
réwnowazny). l1zolacja plyty balkonowej papa termozgrzewalng. Dodatkowo wymiana poliweglanéw na daszku nad balkonem
ostatniej kondygnacji.

ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
13,70*4 m?2 54,800
RAZEM 54,800
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - warstwa starej |m2
d.1/0509-03 izolacji ptyty balkonowe;j
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie cokolika z ptytek ceramicznych m2
d.1/0821-08
(7,64+0,20*2-0,86*2)*0,15*4 m?2 3,792
RAZEM 3,792
5|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1/0301-01
13,70*4 m?2 54,800
RAZEM 54,800
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
poz.1*0,015 m3 0,822
poz.2*0,05 m3 2,740
poz.4*0,015 m3 0,057
RAZEM 3,619
7|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
(0,86*2,26+1,40%1,48)*4*2 m?2 32,125
RAZEM 32,125
2 NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW NA BALKONACH
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m2
d.2|0728-05 néw zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - spdd i czota ptyty balkono-
wej
[3,70%1,85*2+(3,70+1,85)*2*0,12]*4 60,088
A (obliczenia pomocnicze) ========
60,088
60,088*15% m2 9,013
RAZEM 9,013
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cianach  |m2
d.2|0730-01 ptaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)
<tynk nad cokotem z ptytek> 3,70*0,10*2*4 m2 2,960
RAZEM 2,960
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m2
d.2|0728-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
Stupy
0,20*4*2,86*2*4*2 36,608
0,20*3*2,86*2*4*2 27,456
Stupki przyziemia
0,20*4*1,50*2*1*2 4,800
0,20*3*1,50*2*1*2 3,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
72,464
72,464*15% m?2 10,870
RAZEM 10,870
11/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.2|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
60,088+72,464 m?2 132,552
RAZEM 132,552
3 WARSTWY POSADZKOWE + OBROBKI BLACHARSKIE + IZOLACJE
12|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - szalowanie wzdtuz obwodu czota ptyty balkonowej. |m2
d.3/0103-06
analogia
(3,70+1,85*2)*2*0,15*4 m?2 8,880
RAZEM 8,880
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3]/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
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KN 5 JAGIENKI 17 - KL. Il (lok. 17,18,19,20,21,22,23,24).

PRZEDMIAR
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3,70*2*0,30*4 m?2 8,880
RAZEM 8,880
14|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m2
d.3/0604-01 kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI
9914 lub réwnowazny)
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
15/ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m2
d.3/0604-05 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI lub row-
9914 nowazny)
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
16|KNR-W 4-01 |Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem gzymséw oraz paséw elewa- m
d.3/0542-03 cyjnch o szerokosci do 25 cm z blachy ze stali nierdzewnej
analogia
((3,70*2+0,10)+(1,85+0,10)*2)*0,20*4 m 9,120
RAZEM 9,120
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - wykonanie izolacji |m2
d.3|0504-01 balkonu z papy termozgrzewalnej
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.3/0504-03 wywiniecie papy termozgrzewalnej na strefe cokotowg
analogia
((3,70*2+0,10)+(0,25*4*4))*0,10*4 m?2 4,600
RAZEM 4,600
19|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - cokolik z blachy ze stali nierdzewnej m2
d.3/0514-03
analogia
((3,70*2+0,10)+(0,25*4*4))*0,15*4 m?2 6,900
RAZEM 6,900
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.3/0537-05 ocynkowanej o szerokosci do 25 cm - styk gzymsu z daszkiem
8*0,25 m?2 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m?2
d.3|/0519-04 z.  |niego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 25 m2 - SPADKI NA
sz.2.3. 9909- |GZYMSIE
02/3
8*1,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
4 ROBOTY MALARSKIE
22|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.4/0102-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - konstrukcja daszkow
stalowych nad balkonem ostatniej kondygnac;ji.
1,25*3,70+0,40%3,26*3 m?2 8,537
RAZEM 8,537
23|KNR 4-01 Miniowanie okien i $wietlikow stalowych - konstrukcja daszkéw stalowych nad |m2
d.41212-15 balkonem ostatniej kondygnaciji.
analogia
1,25*3,70+0,40*3,26*3 m?2 8,637
RAZEM 8,637
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng - konstrukcja daszkéw stalowych nad bal- |m2
d.4|1212-14 ana-|konem ostatniej kondygnaciji.
logia
1,25*3,70+0,40%3,26*3 m?2 8,537
RAZEM 8,537
25|KNR-W 4-01 |Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem ptyt z poliweglanu - m2
d.4/1112-01 szklenie na uszczelki i listwy ptytami o powierzchni do 2 m2
analogia
3,70*1,25*2 m?2 9,250
RAZEM 9,250
26|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.4|1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
6*4*4 szt. 96,000
przec.
RAZEM 96,000
27|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.4/1301-03 wymiana skorodowanych fragmentow stupkéw balustradowych; zastosowanie
analogia stali profilowej czarnej
5,62 m 5,620
RAZEM 5,620
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28|KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych obejm i blach weztowych o masie 11.25 kg - ekstra- |t
d.4/0309-01/02 |polacja - wykonanie nowych blach weztowych do mocowania balustrad do
analogia poditoza
0,034 t 0,034
RAZEM 0,034
29|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.4/0107-02 kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - balustrady balkonowe
analogia
41,844 m?2 41,844
RAZEM 41,844
30|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.4/0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - przegrody miedzy balkonami
analogia
14,16 m?2 14,160
RAZEM 14,160
31|/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.4(1301-03
poz.29/1,10 m 38,040
RAZEM 38,040
32|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.4(1212-06
poz.29 m2 41,844
RAZEM 41,844
33|KNR 4-01 Jednokrotne miniowanie farbg olejng przegrod stalowych miedzy balkonami m2
d.4(1212-04
analogia
poz.30 m2 14,160
RAZEM 14,160
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4(1212-05
poz.29 m2 41,844
RAZEM 41,844
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng przegréd stalowych miedzy balkonami m2
d.4(1212-05
analogia
poz.30 m2 14,160
RAZEM 14,160
36|/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.4|0204-02 Koelner R-HAC w podtozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica
otworu w podiozu 14 mm - Analogia: Wklejenie na zywice preta gwintowanego
ze stali nierdzewnej - mocowanie marek balustrad
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw — |m2
d.4|0114-06 fakturowych farbg silikonowg CT 48
Plyta balkonowa, stupy, murki
(3,70*2*1,85+(3,70*2+1,85*2)*0,12)*4+0,20*3*2,86*3*4+0,20%4*2,86*3*4+8,40 |m2 116,536
Elewacja
(3,70+0,25)*2*12,90-(0,86*2,26+1,48*1,40)*8 m?2 69,785
<os$cieza okienne>0,15%(2,26+2,32+1,48)*8 m2 7,272
<gzyms>0,85*(3,70+0,15)*2 m2 6,545
RAZEM 200,138
5 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
38|KNR 2-31 Utozenie ptyt tarasowych gresowych gr 20mm na wspornikach dystansowych - |[m2
d.5/0502-01 analogia
analogia
poz.1 m2 54,800
RAZEM 54,800
6 ROBOTY TYMCZASOWE
39|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.6/1610-02
(2,60+3,70*2+2,60)*12,90 m?2 162,540
RAZEM 162,540
40|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6(1505-01
poz.39 m2 162,540
RAZEM 162,540
41 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:
1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34
,35,37,38)
42 Zagospodarowanie terenu budowy - ogrodzenie tymczasowe, uporzgdkowanie |kpl
d.6|wycena indy- |terenu po robotach, rekultywacja terenéw zielonych.
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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