EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE BUDYNKU KOMORKI

na dzialce nr ew. 3526, Zyrardéw ul. 1-go Maja 31,

wraz z ocena wplywu projektowanej inwestycji na pozostale istniejgce
budynki oraz budynki na dziatkach sasiednich.

1. Ocenie zostat poddany budynek nr 1, na dzialce nr ew.3526, Zyrarddw (zgodnie z
zaznaczeniem na rysunkach) oraz fundamenty.

Budynek 2-kondygnacyjny, zatozony na rzucie litery L, nakryty jednospadowym
dachem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw
drobnowymiarowych, fundamenty betonowe na tawach zelbetowych. Dach
drewniany. Wysokos¢ kalenicy 6,10m. Powyzsze ustalono na podstawie wizji lokalnej
ocenianego budynku.

2. Po dokonanych ogledzinach zewnetrznych:
- budynek nr 1 o konstrukcji murowanej.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly peinej oraz pustakéw. Stwierdzono liczne
zarysowania oraz korozje biologiczng - stan zty
Sciany fundamentowe posadowione na tawach fundamentowych, poziom
posadowienia faw ok. 1,00 m ponizej poziomu terenu. - stan techniczny
fundamentdw Sredni. Po zakofczeniu ogledzin odkrywki zasypano.
Strop -stan techniczny zly
Wiezba dachowa - stan techniczny zty
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng -stan instalacji zty
Budynek wyposazony w instalacje sanitarng — stan instalacji zty
Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy wpisem do dziennika rozbidrki
stwierdzi¢ czy éciany, strop, schody i dach oraz inne czesci budynku na ktorych beda
pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania lub drabiny majq dostateczng

wytrzymatosc.

3. Ocena wplywu projektowanej inwestycji na istniejgce budynki.
- projektowana rozbidrka bedzie wykonana w technologii tradycyjne;.
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- przy wykonywaniu projektowanej inwestycji nie ma koniecznosci uzycia ciezkiego
sprzetu specjalistycznego, w zwigzku z tym wykluczona jest mozliwos¢ powstania
drgan podioza, ktore mogtyby zagrozi¢ konstrukcji istniejgcych budynkdw.

4. Ocena wplywu projektowanej inwestycji na istniejace budynki na sgsiednich
dziatkach. Reczny sposob wykonywania robét budowlanych nie bedzie miat wptywu
na istniejace budynki.

Na podstawie powyzszych danych mozna stwierdzi¢, ze roboty budowlane polegajace
na rozbiérce budynku komérki na dzialce nr ew.3526; ul. 1-go Maja 31 Zyrardéw nie
spowoduja zagroZenia bezpieczerstwa uzytkownikow istniejacych budynkéw na
dziatkach sasiednich oraz nie obnizg ich przydatnosci do uzytku.

Uwaga:

Wyzsza czes¢ budynku przylega scianami do istniejgcego budynku mieszkalnego
oraz budynku ustugowego na sasiedniej dziatce, wszystkie prace rozbiorkowe
nalezy prowadzi¢ w sposéb nienaruszajacy konstrukcji w/w budynkéw.
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OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU KOMORKI
PRZY UL. 1-GO MAJA 31 W ZYRARDOWIE

1.Podstawa opracowania
1. Wizja lokalna budynku przeznaczonego do rozbiorki
2. Inwentaryzacja fotograficzna
3. Uchwata nr XIV/96/11 Rady Miasta Zyrardowa z dnia 22 wrze$nia 2011r w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa.
4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.,
poz.682)
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022. poz.699)
6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)
7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. z 2020r. poz.10)
8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
uznania odpaddw za posiadajace wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wlasciwosci (Dz.U. z 2020r. poz.3)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz.401)

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem Inwestycji jest rozbiorka budynku komorki (kategoria obiektu
budowlanego III), znajdujacego sie na dziatce ew. nr 3526 w Zyrardowie.

3.Charakterystyka budynku podlegajacego rozbiérce

Przeznaczony do rozbiorki budynek petni funkcje komorek lokatorskich, znajduje sie w
Zyrardowie przy ulicy 1-go Maja 31 - dziatka nr 3526. Budynek nie spetnia wspdtczesnych
oczekiwan funkcjonalnych oraz technicznych, dlatego tez wiasciciel podjat decyzje o jego



rozbiorce.

Budynek sklada sie z czesci nizszej przylegajacej do granicy z dziatkg nr 3528 i 3529 oraz
czescl wyzszej przylegajacej do budynku mieszkalnego oraz budynku ustugowego na dziatce
sasiedniej nr 3519/6
Wymiary budynku:
czesc nizsza
dtugosc: 20,0 m,
szerokosc: 3,00 m,
wysokosc: ok. 5,0 m
czest wyzsza w ksztalcie L
diugos¢: ok. 10,50 m/ 11,3 m
szerokos¢: ok. 4,00 m,
wysokosé: ok. 6,10 m

Powierzchnia zabudowy: ok. 130,00 m2

Kubatura: ok. 580,00 m3

Projektowana rozbidrka swoim zakresem obejmuje dziatki nr 3528, 3529, 3519/6
4.0pis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Uwagi wstepne

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy budynek
jest odtaczony od sieci zewnetrznych, szczegdlinie od sieci elektrycznej. Podczas rozbidrki
nalezy uniemozliwiC przejscie oraz przejazd w jej obrebie, jak tez penetracje przez osoby
nieupowaznione,
Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Zamontowac kryte zsypy do bezpiecznego usuwania gruzu poza obreb budynku.
Jakiekolwiek wyrzucanie gruzu przez okna lub przerzucanie gruzu na nizsze kondygnacje jest
niedopuszczalne.

Nalezy na biezaco prowadzic dziennik budowy (rozbiorki).

W szczegdlnosci zapisy:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na
ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania lub drabiny majq,
dostateczng wytrzymatosc,

16



- opis srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

- opis okoticznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostac zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolac nieprzewidzianego spadania
lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi
mozliwosé przewrdcenia czeséci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uZyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie. Projektuje sie nastepujacq kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

- roboty przygotowawcze;

- rozbidrka urzadzen instalacji wewnetrznych;

- rozbidrka drzwi i okien;

- rozbidrka $cianek dziatowych;

- rozbidrka pokrycia oraz konstrukcji dachu;

- rozbidrka $cian murowanych i elementow zelbetowych;

- rozbidrka posadzek i elementéw podiogowych;

- rozbidrka pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki.

4.1. Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastepujacg kolejnosé wykonywania robot przygotowawczych: - odlgczenie
budynku od sieci zewnetrznych; - wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe
rozbidrki; - ustawienie suchych toalet przenosnych; - wykarczowanie i usunigcie z terenu
rozbiorki ewentualnej roslinnosci przeznaczonej do wycinki; - wyznaczenie miejsc

skladowania materiatéw z rozbidrki.

4.2. Rozbidrka urzadzen i instalacji wewnetrznych

Wszelkie instalacje wewnetrzne nalezy odlaczy€ od sieci zasilajacych w obecnosci
przedstawicieli gestoréw sieci. Fakt ten powinien byc potwierdzony wpisem do dziennika
rozbiérki. Demontaz instalacji rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje sq
odiaczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sig wszelkiego rodzaju
sprzety (np. umywalki, grzejniki itp.), a dopiero w drugiej kolejnosci przystepuje sig do
demontazu przewoddw instalacyjnych.

Przed demontazem urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznej takich jak oprawy
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Przed demontazem urzadzen podiaczonych do instalacji elektrycznej takich jak oprawy
swietlne, wytaczniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable elektryczne
nalezy koniecznie trwale odlaczy¢ obiekt od instalacji zasllajacej.

4.3. Demontaz drzwi i okien
Zaleca sie demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami, co moze umozliwi ich
ewentualne penowne wykorzystanie,

4.4, Rozbidrka $cianek dziatowych

Przed przystapieniem do likwidacji scianek dziatlowych nalezy upewnic sie, czy Scianki nie
petnig roli nosnej. W przypadkach watpliwych nalezy podstemplowac strop przed likwidacja
Scianki. Rozbiorke Scian nalezy prowadzi¢ warstwowo poczawszy od zbicia tynku.

4.5. Rozbidrka konstrukcji oraz pokrycia dachu

Rozebrac elementy rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich oraz pokrycia dachowego z
papy. Nastepnie rozebrac elementy konstrukcji dachu. Podczas rozbierania kazdego
elementu konstrukcyinego nalezy zwraca¢ szczegding uwage na statecznosé
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgleddéw
bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do zawalenia sie elementéw
rozbieranych w sposob niekontrolowany.

4.6. Rozbidrka sclan i stropu

Uwaga:

Wyzsza czes¢ budynku przylega $cianami do istniejacego budynku mieszkalnego
oraz budynku ustugowego na sasiedniej dzialce, wszystkie prace rozbiorkowe
nalezy prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy konstrukcji w/w budynkow.

Przed przystapieniem do rozbidrek scian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy rozebra¢ strop
oparty na écianach. Sciany rozbiera¢ od géry postugujac sie kilofem, dragiem lub klinami i
miotem, a takze sprzetem pneumatycznym. Ze Scian murowanych nalezy wyku¢ belki
nadprozy zelbetowych prefabrykowanych, ewentualnych elementow kratownic stalowych lub
innych. Do rozbiodrki scian uzywac lekkich rusztowan przestawnych. Rozbidrke biegow
schodowych nalezy rozpoczac¢ po uprzednim ich podstemplowaniu. Demontaz rozpoczac od
gory.
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4.7. Rozbidrka posadzek, elementéw podtogowych i fundamentow

Projektuje sie nastepujaca kolejnosc wykonywania robdt rozbidrkowych:

- przy pomocy miotdw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe;

- wykonac wykopy przy scianach fundamentowych do gtebokosci posadowienia, odktadajac
urobek na odkiad;.

- $ciany i tawy fundamentowe zelbetowe rozbierac przy pomocy miotéw pneumatycznych,
prety zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego, gruz sukcesywnie
wywozié; - wykopy i zaglebienia po rozbidrce zasypac¢ rozdrobnionym urobkiem.

4.8, Rozbidrka pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu Rozbidrki

Uporzadkowanie placu rozbidrki:

- segregacja | wywdz odpadéw z rozbiodrki;

- zasypanie wykopow po robotach rozbidrkowych;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

- naprawienie, uzupelnienie uszkodzonych elementéw budynkdw przylegtych do budynku

rozbieranego;
- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drdg

transportowych.
UWAGA: Prace rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane

przedsigbiorstwo, pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia. Roboty
prowadzic zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania i odbioru robét budowlano —
montazowych” oraz przepisami BHP

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

Roboty prowadzit z zachowaniem zasad zawartych w Rezporzadzeniu Ministra z dnia 6 ivtego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa | higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych { Dz. U Z dnia 19 marca 2003 roku ) w

szcrepoinosci umieszczonych w Rozdziale 2 | Razdziale 18, oraz stosowaé instrukcje BHP dla rob6t rozbisri th
Rozdziat 2 Warunki przygotowania | prowadzenia robét budowlanych v

§3. !nwestnr Jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze fozpoczecia robdt budowlanych wiatciwego Inspektora pracy, na
7 dni przed rozpoczeciem budewy lub razbidrki, na kidrej pzewiduje sie wykonywanie robit budowlanych trwajqc.ych
diutej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrugnienie co najmniej 20 oséb albo na ktére

i I
przekracza 500 osobodni, } planowany zekres robd

§ 4. 1. Uczestnicy procesu budowlanege wspdidzialajg ze sobg w zakresie bezpleczenstwa i higi
h
przygotowania i rezlizacji budowy. VY Pracy w proceste

bz_dsinsuwanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na ferenie
udowy.

§ 5. Bezpo!‘.r-edni hadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy Sprawuja odpowiednio kierownik
robét craz mistrz budowlany, stosownie do zakresu ocbowigzkow.

§ 6. 1. Do zabezpieczert stenowisk pracy na wysokoécl, przed upadkiem 2z wysokoéci, neley stosowad £rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdinosci balustrady, o ktorych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatk] bezpieczefstwa.

2. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne, w szczegolnodci takich jak szelk
::'zopleajeﬂstwa. fest dopuszczaine, gdy nie me moziiwosci slosowania drodkow ochrony



§ 7. 1. Osoba wykanujgca roboty w poblizu krawedzi dachy plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20 %, jest cbowigzana
posiadac odpowiednie 2abexpleczenia przed upadkiem z wysokosci, o klérychmowa w§ 6,

2. Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezell nie slosuje sie
rusziowari ochronnych, jest obowiazana stoscwat &rodki ochrony indywiduaine] jub inne

urzgdzenia ochronne,
Rozdziat 18 Roboty rozhidrkowe
§ 240. 1. Roboty razbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji Projektowe],
2. Teren, na kiérym prowadzone sq roboly rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalety ogrodzi¢ i oznakowat {ablicam;

ostrzegawczymi,

3. Przed rozpoczeciem robst rozbidrkowych na
teletechnicznej, wodociaggowej i kanalizacyjne].

le2y obiekt odigczyé od sieci gazowe, Cieplnej, elekiroenergetyczne,

§ 241. 1. Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezell zachodzi mazliwosd przewrbcenia Czedci konstrukcji obiekty przez

wialr, jest zabronione.
2. Roboty nalezy wsirzymat w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

§ 242. W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzl na nizef polozonych kondygnacjach jest
zebronione,
owych nalezy stosowad zsuwnice pochyle Jub rynny Zsypowe,

§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrk
d wypadaniem gruzu

2. Rynny zsypowe powinny mied zabezpieczenie prze
§ 244. Przewracanie £cfan Jub innych czgdcl oblektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,
§ 245. 1. W czasie wykonywanla robst rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkle osoby | maszyny

powinny znajdowat si¢ poza strefg bezpleczng.

cania tlugodce umocowanych fin powinna by¢

2. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewra
yé niezawodne.

irzykrotnie wigksza od wysokosci oblekiy, a ich umocowanie powinno b

Przy prowadzeniu rozbiérki nalety stosowaé instrukcje BHP dia robét rozbidrkowych.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

ukoriczone 18 lat (miodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem

instruktora)
zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz.,
Zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem
wydanym przez uprawnionego lekarza

ubrany w odzie2 robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakiadowej tabeli

norm odziezy roboczej

pracownik winien przystapi¢ do pracy trzeiwy, bez objawow zaburzen

psychotropowych



CZYNNOSC! PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odigczyé od rozbieranego obiekiy
sie¢ wodociggowa-, gazowa, elektryczna, kanalizacyjng i inng

przygotowac urzadzenia pomocnicze do skiadowania materialéw, przyrzadéw,

narzedzi i odpadéw

zaplanowac kolejno$é wykonywania poszczegdlinych czynnosci

przygotowa¢é niezbedne pomoce warsziatowe, konieczne ochrony osobiste, np.

okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zglosic¢ natychmiast przetozonemu

sprawdzi¢: prawidlowo$¢ przylaczenia urzgdzeri do sieci elekiryczne;j i powietrznej
(czy przewody nie s3 przetarte, zatamane iub uszkodzone w inny sposab)

przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozié ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkoler,

zdejmowac oslony j zabezpieczenia 2 obsiugiwanych maszyn

prowadzic roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwose obalenia czeéci

konstrukcji obiektu przez wiatr
prowadzi¢ roboty rozbitrkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s

prowadzic raboty rozbiérkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja

ludzie
gromadzi¢ gruz na stropach, balkonach, kiatkach schodowych i
konstrukcyjnych czesciach obiektu

innych

obalac $ciany lub inne czesci obiekiu przez podkopywanie i podcinanie

NAKAZUJE SIE

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,

prawidiowo
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zachowywac prawidiowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy

- podczas wykonywania pracy zwracac uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig
innego

utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi sfuzacych do

rozbidrki
urzadzenia przylgczaé¢ do zrodia energii tak, ab
obstugi

y nie stanowilo zagrozenia dia

sukcesywrnie usuwac gruz i odpady

uzywaé obowigzujace ochrony osobiste

przy usuwaniu gruzu z rozbleranego obiektu nalezy stosowad Zsuwnice pochyle lub
fynny zsypowe, zsuwnice powinny mieé zabezpieczenie przed spadanie {ub

wypadaniem gruzu

przy obalaniu obiektu sposcbami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikdw
maszyny nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng

CZYNNOSC! PO ZAKONCZENIU PRACY

uporzadkowac stanowiske pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny

- odioZyé obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJINYCH

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ przelozonego

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa

kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a
stanowisko pracy pozostawiaé w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

UWAGI
wysokosci, w 2biomikach fub duzych

wykonywanie prac niebezpiecznych, na
zagligbieniach moze odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
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Na podstawie ar. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub 2ycia
pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeristwem
innym osobom - powstrzymag sig od wykonywanej pracy, Zawiadamiajgc o tym

niezwiocznie przetozonego.
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