
Wspólny słownik zamówień (kody CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli

Cena

Nazwa Ilość
jednostko

wa

zł zł

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY DROGOWE

2 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3

Roboty ogólne i przygotowawcze. Dostosowanie do warunków kontraktu. Opracowanie i 
zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji robót na czas prowadzenia prac. 
Oznakowanie dróg zgodnie z projektem TOR, utrzymanie oznakowania w czasie realizacji 
robót 

ryczałt 1

4 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

5 - roboty pomiarowe dla potrzeb przebudowy mostu w terenie równinnym km 0,1

6 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczałt 1,0

7 D-01.01.01 Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich

8 Demontaż balustrad mostowych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego t 0,95

9
Transport elementów mostowych stalowych - na składowisko wskazane przez Inwestora 

t 3,15

10 Wyładunek elementów mostowych stalowych t 3,15

11 Rozbiórka izolacji z papy m2 59,5

12 Załadowanie papy koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i 
wyładunku mechanicznym  

m3 0,595

13
Wywiezienie z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym 

m3 0,595

14
Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych elementów betonowych i kamiennych - 
przęsło, fragmenty podpór

m3 26,2

15
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i 
wyładunku mechanicznym

m3 34,06

16
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym 

m3 34,06

17 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg

18
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubości 
średnio 15 cm - nawierzchnia na moście

m2 60

19
Załadowanie destruktu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy 
załadunku i wyładunku mechanicznym  

m3 11,7

20
Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem 
i wyładunkiem mechanicznym 

m3 11,7

21 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

22 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

23 - ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 119,5

24 .- ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni dna
m2 88,0

25
.- umocnienie skarp brukowcem (kamień polny, wtopionym w podbudowę betonową 
C16/10) grubości do 10 cm, z wypełnieniem spoin betonem C16/20 m2 119,5

26 . .- umocnienie dna narzutem kamiennym grubości do 20-80 cm m2 88,0

27
.- betonowanie podstawy skapy elementami prefabrykowanymi 30x80, (żelbetowa ściana 
kątowa, gurty) m3 4,4

28 - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 75,0

29

30 ROBOTY MOSTOWE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROZBIÓRKA ISNTEJĄCEGO MOSTU I BUDOWA PRZEPUSTU  - km 12+643 DW 305
BRANŻA MOSTOWA

Lp.
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka
Wartość



31 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

32 M. 11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

33
.-  wykonanie wykopów mechanicznie  gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy

m3 187,60

34 M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

35
- formowanie nasypów z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do Is=1,00 i transportem 
z dokopu Wykonawcy m3 220,0

36
.- formowanie obsypki przepustu przy konstrukcji stalowej z gruntu sypkiego gr 20cm- 
wraz z zagęszczeniem do Is=0,95÷0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy m3 14,3

37 D.04.05.01 Podbudowa stabilizowana cementem

38
.- fundament z podbudowy stabilizowanej cementem  (Rm=5MPa) gr.30-100cm, 
zagęszczany warstwami co 15cm m3 54,7

39 M.12.00.00. ZBROJENIE

40 M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN i AII

41 - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN

42 .-fundamenty bariery kg 441,4

43 .-wieniec / gzyms kg 231,8

44 M.13.00.00. BETON

45 M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu

46 M.13.01.04 .-fundamenty bariery - oczep B30 (C25/30) 
m3 11,2

47 .-wieniec  B30 (C25/30) m3 2,4

48 .-wypełninenie pomiedzy starą a nową konstrukcją B25 (C20/25) m3 27,0

49 M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

50 M.14.01.10. Konstrukcje stalowe z blach falistej

51
• montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej z segmentów (konstrukcja  MP 200x55 VT3 
(rozwiązanie przykładowe) 3320x3050mm - zabezpieczenie antykorozyjne wg SST ; - 
długość dołem 22250mm

szt. 1

52 M.15.00.00. IZOLACJE

53 M.15.01.02. Izolacja bitumiczna na zimno

54
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych fundamentu wraz z ręcznym oczyszczeniem 
powierzchni - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na 
zimno (epoksydowo-bitumicznym) wraz z  zagruntowaniem

m2 75,0

55 M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

56 M.20.01.03 Drenaż pionowych ścian konstrukcji

57
- ułożenie rur HDPE średnicy f 110 mm w geowłókninie w zasypce z gruntu 
przepuszczalnego m 32,0

58 M.20.01.08 Punkty pomiarowo-kontrolne

59 -montaż punktu stałego poza obiektem szt. 1

60
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi pracami 
geodezyjnymi

szt. 2

61 M.20.01.12 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

62
-oczyszczenie i przygotowanie powierzchni  gzymsów wraz z pokryciem farbą akrylową 
powierzchni elementów betonowych gzymsów [powłoki o podwyższonej zdolnością krycia 
zarysowań, do 0,3mm ]

m2 12,0

63 M.20.03.08. Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowłókniną)

64 - ułożenie 2 warstw geowłókniny polipropylenowej o masie 500 g/m2 
m2 96,0

65 - ułożenie geomembrany PP lub HDPE o grubości minimum 1,0 mm m2 96,0

66 .- ułożenie bentomaty (5kg/m2) m2 96,0

67 RAZEM (NETTO)


