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  Roboty drogowe Ilość J.m. Cena Wartość

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,090 km

01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywozem na plac składowy Wykonawcy 54,0 m3

01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

3 D.01.02.04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. ok. 10 cm 
wraz z podbudową o gr. 20cm

16,0 m2

4 D.01.02.04
Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami 
utylizacji. 

6,0 m3

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT

5 D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją gruntu

27,0 m3

02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

6 D.02.03.01 Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy 428,0 m3

04.00.00. PODBUDOWY
 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

7 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 255,0 m2

04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

8 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (podb. z 

 kruszywa) , przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
86,0 m2

9 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. jezdnia, w-

  wa wiążąca, podb. zasadnicza), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej (135 m2 + 183 
m2 + 424 m2)

742,0 m2

 04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ 
 MECHANICZNIE

10 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po 
zagęszczeniu 20 cm - jezdnia

86,0 m2

11 D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - w-wa grubości po 
zagęszczeniu 15 cm - ścieżka

255,0 m2

04.05.01. ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ 
SPOIWEM

12 D.04.05.01
Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stab. cem o Rm=2,5MPa (z betoniarni) 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia

86,0 m2

13 D.04.05.01 Pielęgnacja warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 86,0 m2

  04.07.01. PODBUDWA Z MIESZNEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 

14 D.04.07.01
Podbudowa zasdnicza z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 22P grubość po 
zagęszczeniu 8 cm 

135,0 m2

 05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

15 D.05.03.05a
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 6 
cm 

183,0 m2

 05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

16 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy - grubość frezowania: 4 cm (pod warstwę ścieralną)

6,7 m3

17 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy - grubość frezowania: 6cm (pod warstwę wiążąca)

3,2 m3

05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) - 
WARSTWA ŚCIERALNA

18 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej z SMA8 grubość po zagęszczeniu 4cm 424,0 m2
05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

19 D.05.03.23 Kostka betonowa mikrofaza (kolor szary ) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm (ścieżka) 255,0 m2
05.03.26. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

20 D.05.03.26 Ułożenie siatki 120x200kN wstępnie powlekanej bitumem szer. 1m 108,0 m2
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

21 D.06.01.01  Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm 420,0 m2

07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

22 D.07.01.01
Oznakowanie  poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostałe znaki i symbole malowane 
mechanicznie 

41,1 m2

23 D.07.02.01
Przestawienie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 

2,0 szt

07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

24 D.07.05.01 Bariera stalowa H2W3B odcinek zasadniczy 24,000 m

25 D.07.05.01 Bariera stalowa H2W3B odcinek początkowy 8,000 m

26 D.07.05.01 Bariera stalowa H2W3B odcinek końcowy 12,000 m

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna
budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 - etap II



07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH  PIESZYCH
27 D.07.06.02 Barierka U-11a wraz z fundamentem betonowym 80,0 m

08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

28 D.08.01.01
Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +2/+12cm) ustawiony na pods. cem - 
piask. i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

65,0 m

29 D.08.01.01
Opornik betonowy o wymiarach 12x25 (wtopiony -1cm) ustawiony na pods. cem. - piask. i 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

55,0 m

30 D.08.01.01  Wykonanie ławy z oporem, pod krawężnik, z betonu klasy C12/15 10,625 m3
08.03.01. OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

31 D.08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 130,0 m

32 D.08.03.01  Wykonanie ławy z oporem, pod obrzeże, z betonu klasy C12/15 4,6 m3

Roboty inne

33
Rozebranie i przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 
(regulacja wysokościowa)

20,0 m2

34
Rozebranie i przestawienie obrzeża 8x30 z wykonaniem ławy betonowej z betonu klasy 
C12/15 (regulacja wysokościowa)

20,0 m

Razem wartość NETTO


