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Oswiadczenie
Ja nizej podpisany

Stosownie do ustaleri art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z péin.

zm.) jako autor projektu budowlanego:
»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (SOCJALNEGO) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
‘DZIALCE-NR-EWID. 76/12-OBREB-0003 ZAKOPANE UL.-KASPROWICZA —budowa przytacza telekomunikacyjnego”

oSwiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Stefan Rapacz mgr inz. S{gfan Rapacz
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanym e dolﬂ_‘ \p\(;f}nk’.o‘.‘iaﬂ'a
branza teletechniczna bez ograniczeri w specjalnosci telekomunikacyjnej Upravm"ag\ﬁjn:/lar;ﬁh b‘q%'anww’!
nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10 o etjalnosci telokorfunikacylnel
nr MAP/0447/POOT/08
mgr inz. Witold Fircowicz mar inz. Witold Fircowicz
Sprawdzajgcy uprawnienia budowlane do projektowania sieci Lw/
branza teletechniczna telekomunikacyjnej Uprawnienia budofidhe do projektowania
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14 Ny Sec telekomunikacyjnych
rewid. 2/93 MAP/B T/0103/14
styczeri 2021r.

Dopuszcza  si¢  stosowanie  innych  materialéw  ni; podane przykladowo w niniejszym  projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
1 -powszechnego stosowania w -budownictwie -mostowym i drogowym zgodnie z-art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane”
(Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

3.1
3.2
3.3
3.3.1
332
34
3.5
4,

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

DANE OGOLNE .. .
PRZEDMIOT | LOKALIZACJA

INWESTOR | ZLECENIODAWCA
PODSTAWA OPRACOWANIA. .. ... oo ittt e e

UZYTKOWNIK...

HARMONOGRAM ROBOT

UZGODNIENIA...
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY...

STAN: ISTNIEJACY...

BUDOWA SLUPATELEKOMUNIKACYJNEGO...........................................‘............

BUDOWA RURY OStONOWE.J...
SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI I WJAZDAMI

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU
BUDOWA KABLA TELEKOMUNIKACYINEGO...........oooiiiiii oo

UWAGI KONCOWVE... .
WYKAZ NORM I PRZEPISOW BRANZOWYCH

5. ZAtACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-34833/20/RP z dnia 12.08.2020r.

- protokét z narady koordynacyjnej z dnia 25.01.2021r.

- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-6815/21/RP z dnia 15.02.2021r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

6. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr T1

- SCHEMAT BUDOWY PRZYtACZA TELEKOMUNIKACYJNEGO - rys. nr T2




1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACIA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa przytacza sieci telekomunikacyjnej do budynku wielorodzinnego na

dziafce ewid. 76/12 przy ul. Kasprowicza w miejscowosci Zakopane.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Gmina Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13,

34-500 Zakopane.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :
ilos¢  jednostka
1. budowa rury ostonowej typu RHDPE40/3,7mm - 25 m

2. budowa stupa blizniaczego - 1 szt.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

° warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska,

° inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

° dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telekomunikacyijnej,
® projektu budowy budynku wielorodzinnego

° norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Wizytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ‘ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta w Krakowie.
1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robét telekomunikacyjnych wyniesie okoto 2 dni.

1.7. UZGODNIENIA.:.

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 30-629 Krakéw, ul. Dauna 66.




2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sig typowa infrastruktura techniczna: linia

energetyczna doziemna niskiego napiecia, kanalizacja $ciekowa, sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna, asfaltowa droga.

2.2, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZEéCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych, budowy drég, parkingdw,

placéw, chodnikow i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym ma byé prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktérym prowadzona ma byé inwestycja, nie jest terenem gorniczym i jest zagrozony osuwaniem sig mas

ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest siec
telekomunikacyjna wystepuja proste warunki gruntowe. Budowe przytacza sieci telekomunikacyjnej polegajgca na kopaniu
rowéw i uktadaniu w nich rur ostonowych oraz budowie stupa telekomunikacyjnego nalezy zaliczyé do obiektow

budowlanych o pierwszej kategorii geotechnicznej.




3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajdujg sie telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna z

kablami miedzianymi i $wiattowodowymi Orange Polska.
3.2. BUDOWA StUPA TELEKOMUNIKACYINEGO

Dla potrzeb wykonania nawigzania z istniejacg siecig telekomunikacyjna napowietrzng nalezy wybudowaé stupa
blizniaczego zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr T1. Do budowy stupa
telekomunikacyjnego  zastosowaé¢ stupy drewniane 8 m wzmocnione szczudtami Zelbetowymi. Na stupie wykonaé
piorunochron oraz wyposazyé w go osprzet do zwieszania kabli napowietrznych zgodnie ze schematem rysunek nr T2.
Wybudowana linia sftupowa powinna spetniaé¢ wymagania okre$lone w normach: BN - 74/3231-24 BN - 76/8984 — 09 ZN-
15/0OPL-010 ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

3.3. BUDOWA ‘RURY OStONOWE]J

Dla potrzeb kabla telekomunikacyjnego nalezy ufoizyé rure ostonowg typu RHDPE40/3,7mm - (rurocigg) od
projektowanego stupa  nr 1/1 do pomieszczenia (wneki kablowej) gdzie beda doprowadzone telekomunikacyjne kable
instalacyjne sieci wewnetrznej z poszczegdlnych lokali mieszkalnych projektowanego budynku. Rurociag kablowy uktadaé na
gtebokosci 1m. Rury rurociggu nalezy uszczelni¢ po zaciggnieciu do nich kabli. Przy budowie rurociggu kablowego nalezy
uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projektowana rure ostonowg nalezy
wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr T1 oraz ze schematem rys. nr T2. Na
rurze 40mm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng, a w potowie wykopu nad rurg nalezy utozyé taéme' ostrzegawczg. Wybudowany
odcinek rurociggu kablowego powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-
012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16.

3.3.1. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI | WIAZDAMI

Rurociag kablowy na skrzyzowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy utozy¢ zachowujgc gteboko$é
przykrycia min. 1,0 m dla rury ostonowej zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem
pozwalajacym uzyskaé odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z projektowang konstrukcjg podbudowy jezdni lub chodnika.
Wykonane skrzyzowania i zblizenia powinno spetnia¢ wymagania okreélone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-
OPL-014/15

3.3.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219), obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz zgodnie z zapisami wtascicieli
urzadzen z protokotu narady koordynacyjnej. Po zakoniczeniu prac (przed zasypaniem) nalezy zglosi¢ do odbioru
poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-

OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.




3.4. BUDOWA KABLA TELEKOMUNIKACYIJNEGO

Kabel $wiatfowodowy zostanie zaciagniety do wybudowanego rurociggu kablowego oraz podwieszony na
wybudowanego stupa przez dostawce ustug telekomunikacyjnych wg. osobnego opracowania projektowego od najblizszego

ztacza kablowego.
3.5. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994
— Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w budownictwie
telekomunikacji.
Warunkiem rozpoczecia robét jest:
-zapozhahie sié z projektem-budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej trasy projektowanego przyfacza sieci telekomunikacyjnej;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Cato$é robét nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwiazanych z budowg doziemnego odcinka przytacza, lecz przed ich zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.
Przed przystapieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:
a) zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie
b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie
c) wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem pracownikéw wtasciciela urzadzer telekomunikacyjnych
d) przed przystapieniem do prac poinformowaé pisemnie wtasciciela urzadzer telekomunikacyjnych z podaniem imiennie
osoby sprawujacej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy
e) po zakonczeniu Tobdt dokonaé¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasdciciela urzadzen
telekomunikacyjnych i przekazaé dokumentacje powykonawcza wtascicielowi sieci.

Dokumentacje projektowa nalezy odczytywaé w catoéci. Tre$é rysunku technicznego wchodzacego w sktad
Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga by¢ traktowane
jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji
projektowej. Dokumentacje projektowg sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Naniesiona
lokalizacja obiektéw i urzadzeri podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sig istnienia innej niezinwentaryzowanej
podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pidmie s3g wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji
nalezy uzgadniaé z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z
pézniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez
pracownika wyznaczonego przez wtasciciela sieci. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzér ze strony

wiadciciela sieci potwierdza wpisem prawidlowosé ich wykonania.

mgr inz. Witold Fircowicz

mgrinz. Sjefan Rapacz
Uprawnienia budoax!am,}%& projemo“iéf"? Uprawnienia budowlane do projektowania 7

robot budowlanych be ogra sieci telekomunikacyjnych

w specjainesci ielekomun yinej Nrewi 93 M LA
nr MAP/0447/POOT/08 rewid. 2/93 MAP/BT/0103/14




4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny  pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401).

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A.
dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Felekomunikacyjne sieci miejscowe.- Osprzet dla-telekomunikacyinych linii-kablowych-napowietrznych. Wymagania-i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

5. ZAtACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-34833/20/RP z dnia 12.08.2020r.
- protokét z narady koordynacyjnej z dnia 25.01.2021r.
- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-6815/21/RP z dnia 15.02.2021r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o czlonkostwie w MOIIB w Krakowie

6. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU - rys. nr T1
- SCHEMAT BUDOWY PRZYtACZA TELEKOMUNIKACYINEGO - rys. nr T2




Orange Polska

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

tel.; 12 265 13 87

Numer pisma: TTISIKU-34833/20/RP

RYS Projekty i Realizacje w Telekomunikaciji
mgr inz. . Stefan Rapacz

ul. Polna 28A
34-700 Rabka - Zdroj

Krakow, 12 sierpnia 2020r.

Temat: techniczne warunki przytgczenia do sieci teletechnicznej projektowanego budynku mieszklanego

wielorodzinnego na dz. nr 76/12 przy ul. Kasprowicza w Zakopanem

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek informujemy, ze celem przylaczenia do sieci teletechnicznej projektowanego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 76/12 przy ul. Kasprowicza w Zakopanem, nalezy

zaprojektowac:

~ infrastrukture telekomunikacyjng -od projektowanego budynku do najblizszego punkiu styku z siecia
OPL ktorym jest stup teletechniczny na dz. nr 76/S przy ul. Kasprowicza

Niniejsze warunki wydaje sig dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A
do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze
by¢ zrealizowane wylacznie na podstawie wczesniej zawartéj umowy o $wiadczenie ustug przez Orange.
Polska S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie
moze uzyskac w Obstudze Operacji Sprzedazy, Dziat Obstugi Rynku Deweloperskiego ul. Wolumen 11
pokdj 100 01-912 Warszawa, E-mail: Inwestyciedewsloperskie@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ w Biurze Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym zlozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostana w odrebnej
umowie.

Szczegdlowe dane techniczne zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66 ( sprawe prowadzi Robert Podgérski, tel. 12 265 13 87 ).

0. wpisana go




Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie. z .Rozporzadzeniem Ministra.
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami, nalezy
wybudowacé w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przylgczem zewnetrznym. Musi spelnia¢ przepisy techniczno - budowlane i
wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy ja zrealizowa¢ z zastosowaniem
kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych-inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Orange Poliska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUiIKrak@orange.com

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

--prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- ozriaczaria miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegotowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla rabét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy
spelnic wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora-zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w
wydanych Warunkow Technicznych adres wlasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- Mmiejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoticzenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robat,
c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i

Infrastruktury lub Wydzialu Monitarowania Interwencji Operacyinych numer zgloszenia, pod kidrym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac

nastepujace dane:




- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- {imie nazwisko Kierownika robot,

- numer telefonu komaérkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. ‘wykonaweca uzupeinia zapisy na tablicy informacyinej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunigeciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnodci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwiazku z
przedmiotowg inwestycja.

Z powazamem

/ \,
1 i

Dt il

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
~ds. Zasobow Infrastrukiury

]
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STAROSTA TATRZANSKI Zakopane, dnia 25.01.2021r
34-500 Zakopane, ul. Chramcowki 15
tel/fax: (018) 20 153 46

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ
z dnia 13.01.2021 do sprawy GG-RDG.6630.107.2020

Wasz znak : z dnia 04.09.2020r
Na- podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d, 28e ustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pdzn. zm.)

Sposob przeprowadzenia narady:

beaniazalnt h bodmicts

e za'pomocy srodkow komunikacji elektroniczne]

lokalizacja przylacza teletechnicznego napowietrzno -
kablowego

miejscowosc¢: Zakopane, ul. Kasprowicza dziatki: 76/12, 76/11, 93/2 obr. 3
wnioskodawca: Zaktad Projektowo — Budowlany

mgr inz. Marian Stowik - Sutkowski
34-500 Zakopane, ul. Witkiewicza 18G

inwestor realizowanego obiektu: Gmina Miasto Zakopane
34-500 Zakopane, ul. Kosciuszki 13

projektant: mgr inz. arch. Justyna Majka
Nr uprawnient 34/SLOKK/2014/11
34-500 Zakopane, ul. Witkiewicza 18G

uwagi i _zalecenia :

1.Piotr Sztokfisz — Starszy Specjalista ds. Uzgodnier Branzowych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie Wydziat Dokumentacii

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wekazane-jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia; by przed
przystgpieniem do prac wystgpié do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegltoéci mniejszej
‘niz-2m od zlokalizowanego przekopem-kontrolnym kabla

13
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Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejScie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury. minimum 160mm koloru czerwonego.

2.
Orange Polska S.A.
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
_Dziat Zarzadzania. Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

Nieobecny — zawiadomiony

Art. 28ba.1. Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o
jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzania. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w- planie sytuacyjnym, o ktérym mowa art. 28b ust.3. ( ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (fj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pbzn. zm.}).

3. Leszek Wiktor — Dyrektor Techniczny

MSS TELEKOM Sp. z o0.0.
31-033 Krakéw, ul. Westerplatte 18
Opiniujemy pozytywnie

4. mgr inz. Maciej Moskwa — Zastgpca Naczelnika Wydziatu Mienia i Nadzoru
Wihascicielskiego

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
34-500 Zakopane, ul. Koéciuszki 13

Uzgadniam bez uwag.

5.
STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM
34-500 ZAKOPANE, UL. CHRAMCOWKI 15
Wydziat Infrastruktury
Nieobecny — zawiadomiony
Art. 28ba.1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o
jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzania. Przyjmuje si¢, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa art. 28b ust.3. ( ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z p6zn. zm.)).
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6. mgr inz. arch. Andrzej Pietraszkiewicz - Inspektor Nadzoru Budowlanego

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZAKOPANEM
34-500 ZAKOPANE, UL. CHRAMCOWKI 15

Uzgodniono pozytywnie
7. mgr inz. arch. Jerzy Chlebifiski — Naczelnik Wydziatu Budownictwa i Architektury

STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM
34-500 ZAKOPANE, UL. CHRAMCOWKI 15
Wydziat Budownictwa i Architektury

Uzgadnia pozytywnie
8. Tadeusz Burmistrz ~ Zastepca Kierownika, Gazownia w Nowym Targu

Poiska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Nowym Targu
ul. Ludzmierska 4, 34-400 Nowy Targ
tel. 12 628 19 50
Uzgadniam pozytywnie

9. mgr inz. Kinga Majewska - Maciata - St. Specjalista ds. Uzgodniei Technicznych

SEWIK Tatrzanska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 ¢
Uzgodniono

10, mgr inz. Arkadiusz Sordyl — Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.

Uzgodniono bez uwag

UWAGH DODATKOWE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r., poz. 2052 z péin. zm.)).

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw
wszystkich urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine
i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 ., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub ztozonych na narade,
a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegaja ochronie w mys!
art, 15 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne (Prawo geodezvine i kartograficzne {Dz. U. z 2020 1., poz. 2052~
7 poin. zm.})
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QOrange Polska RYS Projekty i Realizacje w Telekomunikacji

Hurt mgr inz. Stefan Rapacz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Poina 28A
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-700 Rabka - Zdroj

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-5610 Krakow
tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 15 lutego 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-6815/21/RP
Temat: uzgodnienie dokumentacji na nawigzanie do sieci teletechnicznej projektowanege budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 76/12 przy ul. Kasprowicza w Zakopanem

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( PB-W ) na nawigzanie do
sieci teletechnicznej projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 76/12 przy ul.
Kasprowicza w Zakopanem, Orange Polska S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi

Kiienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowa “ie z nastepujgoymi uwagami:

1. Nawiazanie do sieci telekomunikacyjnej moze by¢ zrealizowane wylgcznie na podstawie wezesniej
zawartej umowy z Orange Polska S.A. informacje w tej sprawie Inwestor moze uzyska¢ w w Obsludze

Operacji Sprzedazy, Dziat Obslugi Rynku Deweloperskiego ul. Wolumen 11 poko6j 100 01-912

siatok T
S £

Warszawa, E-mall inwestycledewslop

. Przed przystapieniem do budowy przylacza teletechnicznego dokumentacje nalezy uzupelnic o

N

niezbedne uzgodnienia branzowe, warunki techniczne oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne (
w tym decyzje pozwolenia na budowe obejmujacego projektowang budowe nawigzania
telekomunikacyjnego).

 Budowa infrasiruktury telekomunikacyine] moze by¢ realizowana w oparciu O warunki techniczne nr
TTISIKU-34833/20/RP z dnia 12.08.2020r, oraz dokumentacje budowy nawigzania do sieci
teletechnicznej , uzgodniona niniejszym pismem w Orange Polska S.A. - Dziat Zarzgdzania Zasobami

£

Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66.

I

 Po zakoriczeniu prac. zwigzanych z budowsz nawiazania nalezy dokonaé odbioru koncowego. Do

odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

dokumentacje powykonawcza uzupehiona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie dokumenty
formalno prawne dotyczace budowy sieci tt,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektemn budowlanym i

-warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu |

Grange Polska Spotka Alcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawe {02-326) pizy Al Jerozotimskich 180, wpisana do Rejestny Pr ¥ P przez Sad Hepnowy dia st Warszawy
Rit \Wydziat Gospodarczy Hralowego Rejestiy Badowego pod numersm 0000G10681; REGON D12100784, NIP 628-02-50-685, 7 pokrytym w calodol kapilalem zakadowym wWynoszacym 3,637 472 437 zidych.




porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢ do dokumentacji, ktéra to zostanie
orzekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne

5. Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obslugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliémy w naszej organizacji zmiany polegajgce na pobieraniu oplat za swiadczony nadzor

wiascicielski

inwestor jest zobowlazany zglosié do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przysigpleniem do
robat.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A:

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowis
ul. Jagiellonska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mall: DISU.REWUUIiTarn@orange.com

6. Opiaty za $wiadczony nadzér naticza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A
Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru, Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Madzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru,

Tryb | zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zglaszane organom scigania!
7. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A,

powstate w wyniku prowadzonych prac, adpowiada Inwestor,

Z powazaniem

VAR A

Robert Podgarskiv

Starszy Specjalista

ds. Zasobow Infrastruktur

Do wiadomosci:

- adresal + zalaczniki { 1x egz. PB-W)
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