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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy robotach budowlanych - termomodernizacji budynku biurowo-

administracyjnego w Brzostku na dz. nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302 4 Miasto

Brzostek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdgcy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéow, skladowiska



odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzefi) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw skladajacych
si¢ na calo$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obickt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa r1zeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni budowa



obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i konicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawezymi.

1.4.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, begdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4,16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci
okredlonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calo$é
uzytkows.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich



wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.27. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwnie rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robodt
budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumied czes¢ obiektu budowlanego
zdolna

do spemiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach



technicznych i szczegdltowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rownie przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich ~ oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy
europejskie (EN)” Iub ,.,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dzialania
tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.41. Wspélnym Stowniku zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu

zamowienia przez Zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe



z dniem 20 grudnia 2003 r. 1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub
fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:
— dostarczona przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od



ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach. Materialty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z



odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét,
np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zZrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba e postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i
miejsc pozyskania piasku i wiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i

rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw



na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadanie i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosé do
robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy



dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacja



projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki

finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego [ub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.,
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu Iub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi

Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre

budzg watpliwosdci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce



usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mona wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak ni w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione

zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacjg okre$lona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezgco i bgda dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kadzego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do

odbioru robét. Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) zgloszenie robot budowlanych,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,



e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na
pidmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu

miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okredlania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym



okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czedci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4, Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakomficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordow czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych tobot poprawkowych lub robét uzupeliajgcych w poszezegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),



7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych
robdt whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Qdbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny

robot(konicowy) robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnoseci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 1570).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr
0 poz. 2164).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0

poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1125).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 672).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz.
1440).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreglenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz, U. 2016 nr
0 poz. 1422).



10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, I11, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.






SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDCWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA
SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)

SST B.02



SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych
1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Roboty budowlane — termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego w Brzostku

na dz. nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302_4 Miasto Brzostek.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét - wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO) scian budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu melod wykonania,
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét
termomodernizacyjnych,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnoénie wiasciwosci materialow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagar dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5, Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sag nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i skiadajacy sig, minimum, z nastepujacych skiadnikow:
— zaprawy klejgcej i igcznikéw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji ciepinej,
— Jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
~ warstwy wykorczeniowej systemu.
Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla sysiemu i
podloza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykia,
lamelowa),
- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie

mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,



krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej Iub istniejacej éciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoéci wspédiczynnika przewodzenia ciepla, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacii cieplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z
cigglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwigkszenia jej wylrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sag zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny iflub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w
potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkoéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki

narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
sluza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentiacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentagii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skiadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegOtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0golne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawarlym w dokumentach odniesienia (normach, aprobalach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwdr szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy



zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy
ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) majgq zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i poloZzenia na Scianie — metodg
klejenia, za pomocyg tgcznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg
krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga). poprawiajace szczelnosé
potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane s na powierzchni zwyklych plyt. Szczegélowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg =zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkéw. Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych
powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w
kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wlasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegbélowe wymagania dla piyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkio piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja

akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na

powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego

przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/mz2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci



barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w rbéznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (.kornik”, Ziobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacynymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z
dodatkiem Zzywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe; i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. oscienicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, sluzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczern BSO z oscieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrcjonej BSO w strefach o
podwyZzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokoéci 2 m ponad
poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwag zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej



elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci
wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do
obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do roboét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI



3.1.Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialtbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji
past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pily reczne i elekiryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania pilyt — wiertarki zwykie i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materialéw

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty



styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bicz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

— wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementéw elewac;i.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci pcdtoza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczaine wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego
na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegéblnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
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wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznegij,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robdt
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatoéci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego
wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podfozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekar, odspajajacych
sig tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci§nieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddw, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materialdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnoéci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié w
specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc
srodek gruntujgcy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdluz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczyc
plaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni plyty. Plyty z wetny
mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczeéniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
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Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacii
termicznej poprzez Sciste utoZenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajacg. Po zwiazaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaC do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projekiem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikéw zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié w nich kotki
rozporowe, a nhastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztaitowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potagczenia — przy zastosowaniu paskéw
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw
siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnaé paca
warstwe zaprawy zbrOcheJ (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonane] warstwy
zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczeg6towa (w SST nalezy te wymagania
opisac¢). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spciwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projekiu, systemu, warunkéw s$rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére begda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé¢ oceny
podtoza.
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6.2.1. Badania materiatlow

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowe))
pokrycia, opracowane] dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu poditoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakosc¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegoblnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosd, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rbwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci Klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkébw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Koniroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na poltaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, fakiury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,

13



— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu rob6t.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robé6t elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie
w nastepujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
. powierzchni tynku od JCLIYIeNIE pal przecinajgcych sie
Ka:t?]%rla plaszczyzny i i krawedzi od kierunku plaszezyzn od kata
y odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentagc;ji
01} nie wieksze niz 3 mm [ nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz3 | nie wigksze niz
i w liczbie nie wigkszej [mmna 1 mi mmnaimi 3mmnaim
niz 3 na calej diugosci | ogétem nie ogotem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm | wiecej niz 6 mm
w na calej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo3,5m miedzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi
mm w (&ciany, belki
pomieszczeniac | itp.)
h powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowiazujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na cafej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej
wysokoséci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadac¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, moZliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoline zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. 7 powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wigksze od 1 mz, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.O0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czeéciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robaét,

szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pki. 6.4. niniejszej ST,
poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegblowej
specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym aobnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalers umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior mcze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

|

1
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracern wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych
materiatdw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji
termicznej,
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— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie
jej;

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklgstych i wypukiych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialtbw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr O poz. 290

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr O poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz.U. 2015 nr O poz. 1422).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplenn z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych |TB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolagji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — kaczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
ogolne czesc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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~ Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepisow ustawowych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Roboty budowlane — termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego w Brzostku
na dz. nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302_4 Miasto Brzostek.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych okreslono szczegéine warunki
dotyczgce dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odslepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
~ usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnoénie wlasciwosci materialéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagar dotyczacych wykonania
i odbioréw robét montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne 2z odpowiednimi normami, w
szczegbinosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos¢ swiatla. Okno sklada sie z oécieznicy i z jednego lub wigcej oszkionych
skrzydel lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama sluzgca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznicg lub stanowigca jej uzupeinienie od strony zewnetrznej.
Grubos¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo — ruchoma czgé¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydio prawe — skrzydfo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydio lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ $ciany majgca cechy konstrukcyjne okna, speiniajaca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.



Naswietle - ruchoma Iub stala czes¢ $éciany, przepuszczajgca $wiatlo pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle skiada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydia lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,
w ktérych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedna warstwe
skrzydel, szklonych szybami zespolonymi.

Okno | drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydel, w
ktérym skrzydio zewnelirzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespdl.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe ~ okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet,
w ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewngtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pdiskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydel, w kiérym na zewnelrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki,
umozliwiajace otwieranie skrzydel zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i crzwi balkonowe majgce dwie
warstwy skrzydet, w kidérym skrzydla zewnetrzne otwierajg si¢ ra zewnatrz a wewnetrzne do
wewnalrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkorowe, ktére w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydio.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, kiére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma dwa skrzydia umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ki6re w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydel umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktdre w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub
jeden rzad skrzydel.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzedéw skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktérym szyby osadzone sa bezpos$rednio w os$cieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane stale - okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydla sg otwierane
przez ich obr6t wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydel.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydia otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydia.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydia sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w kidrym skrzydta sg otwierane przez obr6t wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w kitérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzace] przez krawedzie skrzydia.

Okno przesuwane — ono, w ktdérym skrzydla sg otwierane przez przesuniecie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do plaszczyzny $ciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pki. 1.5.



1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
— okna i drzwi balkonowe,

—~ obrébki,

— materialy uszczelniajgce,

— inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi balkonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg
wykonane, {gcznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna byc zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw
na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich czesci podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny byé
okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi
balkonowych

Rozdziat /
. Norma
podrozdzi - dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé o a Typ badania P bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna® | metody badan zastosowania
lub obliczen
006
1. |4.2 Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczgce
obcigzenie wiatrem
2. |43 Odpornosc na Informacja o Krajowe Obliczenie
obciazenie wypetnieniu przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. |4.44 Reakeja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczgce Okna dachowe
13501-1
4, |442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczgce
oddzialywania
ognia
zewnetrznego
5. |4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne




Rozdziat /

podrozdzi Norma d g:; ég:;a Zakres
i Sof inb 2 i
Lp. |al PN Er_\[ Wiasciwosé Klasyfikacyjna @ | metody badar Tyr badania bezposrednlggo
14351-1:2 . o zastosowania
lub obliczen
006
7. 147 Odpormosé na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. |48 Noénoé¢ urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczgce
zabezpieczajacych progowa
9. [4.11 Wiasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 | Nieniszczace |Patrz Zalgcznik B
akustyczne deklarowane | EN ISO 717-1 lub wartosci | PN-EN 14351-1:2006
tatelaryczne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 | takelaryczne
Tablica F.1
ENISO Powierzchnia
100771 calkowita <2,3 m2¢d
EN ISO : :
i | Przenikalnoé Wartosci 10077-1 oraz Obliczenie o—
N ciepina deklarowane EN ISO c:{k;ewriztg ”'2 —
10077-2 .
EN ISO Powierzchnia
12567-1 calkowita 2,3 m2e4
EN ISO Nieniszczace
12567-2 Powierzchnia
catkowita » 2,3 m2¢
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) ®
12. |4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. |4.16 Sity operacyjne ! EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. [ 4.17 Whytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczgce lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
(zaleznie od
EN 14609 wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. |4.20 Odpornose na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczgce g
wybuch EN 131232 | EN13124-2
18. | 4.21 Odpornosé na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi opracowania
klimatami
20. [4.23 Odpornosé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629

ENV 1630




Lp.

Rozdziat/

podrozdzi

al PN-EN [ Wiasciwose |, ":F:ma_ .

14351-1:2 asyfikacyjna
006

Hoa Zakres
mggg; ?32%1,:. Tyr badania ® bezposredniego
lub obliczen 2 zastosowania

W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powolan.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze byé uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegolowe obliczenie utraty ciepla z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ dokladne i prawidlowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalhosci cieplnej (wartosci projekiowe)
dla rozpatrywanych rozmiarow (rozpatrywanego rozmiaru).

¢ Pod warunkiem, ze U_ (patrz EN 673) < 1,9 W/(m*K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m?“®" zastepuije sig
tekstem ,Wszystkie rozmiary ¢".

¢ Calkowita przenikalnosé energii slonecznej (wspélczynnik promieniowania stonecznego, warto$e g) i
przenikalnos¢ swiatla.

' Whylgcznie okna uruchamiane recznie.

¢ Dopoki nie beda obowigzywaty odnosne normy iflub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny byé
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych
Rozdziat /
podrozdzial Klasa /
Lp. PN-EN Wiasciwosé / wielkose / miara Klasyfikacja / wartosc deklarowana
14351-1: St
2008
1 4.2 Odpornos$é na obciazenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd
Cinienie probne P1 (Pa) (400) | (800)|(1200) (1600)| (2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornosé na obcigzenie wiatrem A B (o]
npd
Ugigcie ramy (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3 4.3 Odpornos$¢ na obciazenie Sniegiem i npd Deklarowana informacja o wypelnieniu
obciazenie trwate (np. rodza) | grubosé szkta)
4 |44t Reakcja na ogier pd | F ] E [ D i c| B ] A | a1
4.4.2 Wiasciwosci zwiazane 2 oddziatywaniem :
R S e e npd patrz EN 13501-5
5 4.5 Wodoszczelnosé
nod | TA[2A|BA[4A[SAIBAI7AIBA|9A Exxx
Nieostoniete (A) P91 10) |50} (100)(150)(200)(250)(300) 1450800 (-600
Ciénienie prébne (Pa)
6 4.5 Wodoszczelnosé
_ npd 1B | 2B | 3B| 4B | 5B | 6B | 7B
Ostonigte (B) {0) | (50) | (100)| (150)| (200)| (250)| (300)
Cisénienie prébne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne npd wedlug wymagarn zawartych
w krajowych regulacjach prawnych




8 4.7 Odpornosc na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 438 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd? Warta$é progowa
10[4.11 Wiasciwosci akustyczne
npd Wartosci deklarowane
Izolacyjnos¢ akustyczna R, (C, C,) (dB)
1114.12 Przenikalno$é ciepina
npd Wartosc deklarowana
U, (W/m2:K)
12{4.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowanien
Wspdlczynnik promieniowania stonecznego npd Wartos¢ deklarowana
(9
13| 4.13 Wiasciwosci zwiazane z prornlen!owanienl
( ) npd Wartosc deklarowana
Przenikalnosé swiatla “'V
14]4.14 Przepuszczalno$¢ powietrza 1 2 3 4
Max. cignienie probne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnoéé powietrza
przy 100 Pa (m¥h=m?) lub (m%hm) (50 ub  [27 lub675) (9lub (3 lub
12,50) 2,25) 0,75)
15| 4.16 Sity operacyjne ® npd 1 2
161 4.17 Wytrzymalos¢ mechaniczna npd 1 2 3 4
17]14.18 Wentylacja
Eksponenta przeplywu powietrza n npd Wartosc deklarowane
Charakterystyka przeplywu powietrza K
Natezenie przeplywu powietrza
18] 4.19 Kuloodpornos¢ npd | FB1 | FB2| FB3| FB4 | FBS | FB6 | FB7 | FSG
19]4.20.1 Odpornosé na wybuch
npd EPR1 EPR? EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20(4.20.2 Odpornosé na wybuch
npd | EXR1 | EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXR5
Praba poligonowa
21]4.21 Odpornosé na wielokrotne otwieranie i
Sy Ll npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli




221 4.22 Zachowanie sie miedzy réznymi klimatami npd (Do opracowania)

23(4.23 Odpornoé¢ na wiamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd - osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informagji.

2 Jedynie jezell w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie {urzadzenia) zabezpieczajace.
b Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
muszg byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wykonawca robét przed realizacja robot
odpowiedzialny jest za skorygowanie wymiaréw stolarki w stosunku do wymiaréw

osciezy.

2.2.2, Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdébki progéw drzwi balkonowych iflub
materialy, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetia¢ wymagania dokumentacii
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnieri miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg byé
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe — izolacja termiczna,

wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy
oknem |ub drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
{uszczelnienie) (izolacja termiczna) {uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Welna mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana taséma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wpltywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelniajgce powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spelniac wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i materialy:
« elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podkiadki, katowniki stalowe,
« elementy wykoniczeniowe:
- listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.




Stosowane materialy i wyroby inne powinny byC zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

balkonowych

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegblowej),

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— speiniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sig konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrob6éw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialéw | wyrobéw do montazu okien i drzwi
balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich

producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki {adunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materialéw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni slonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podiogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pofotwartych stosowanie
nieutwardzonego podioza, ale wéwczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach
utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywad w jednej lub kilku warslwach w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia
wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica4.  Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od
stopnia wykoriczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podioza w magazynie
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Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
. . jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
Rodzaj podioza w e . :
L5 magazynie ostatecznie wykonczone
gruntowane sposéb pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach | pojedynczo slupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. |Podioze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na | oécieznicy; okna w varstwie na
legarach) progu warstwach do Frogu
oscieznicy |iacznej wysokosci cscieznicy
2. |Podloze 2 m, drzwi Na legarach W dwdch
utwardzone balkonowe w w dwoch lub lub trzech
jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposbdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdw,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg byé przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadewania i zabezpieczania okien i
drzwi balkonowych w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatow powinny byé zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet
byly réwnolegte do podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych
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wystajg ponad powierzchnie skrzydia, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokosé skrzydia
okiennego.
4.3.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym $rédiadowym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly réwnolegle do
podiuznej osi wagonu, z tym ze:
a) okna — na progach oécieznic,
b) drzwi balkonowe:
— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
- o0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgce wystaja ponad powierzchnie skrzydta,
nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydia.

Zaleca sig tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosé
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych Scian wagonu.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Pofaczenia powinny

zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem wyroboéw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) faczenie rzed6éw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie
drogowym za pomocg elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczyé

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przyslgpieniem do montazu okien iflub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié¢:

— prawidtowo$¢ wykonania scian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

—~ zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidiowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
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osciezem a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki
termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oécieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sig utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w polowie grubosci ciany,
—~ w S$cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w sirefie umieszczenia izolacji

termiczne;j,

~  w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byé usytuowane
tak, by wegarek zaslaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wiekszg niz polowa
szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w écianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sig klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze sluzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, sluzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu os$cieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajace
konieczne odksztalcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi balkcnowych podane sg w tablicy 5 i
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesé
B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006
rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
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Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wecarka

Oscieze z wegarkiem

Dlugo$¢ elementéw (m)

do1,5(do25|do35| do4,5|do25|do35]|dod5s
Minimalna szeroko$¢ szczeliny | Minimalna szerokosé
— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biale 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywacé sie odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnienn z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia ¢ powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosié

nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztaltownikéw

O$cieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

.n{
N

“f'
N

i

Diugo$é elementow (m)

do1,5(do25|do35|do4,5|do25|do35|dod5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny | Minimalna szeroko§é
— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biale 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 B 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladkg lermiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekiadky termiczna (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

uszczelniajgcych.

* Gleboko$t uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokos$d b z producentem tasm
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Maksymalny wymiar szczeliny miedzy os$cieznica okienng a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskladnikowych wymiar ten powinien wynosié
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystgpujgce odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnosé okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewneirzne byly przenoszone za posrednictwem f{acznikbw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sig kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.
5.3.3.3. Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do
materiatu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiaiow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sig¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (lj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$é uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materialami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
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poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng, i akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolagcji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczern (zaleca sie¢ pianki dwuskladnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substanciji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktoérej moga byé uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztaicenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
spos6b, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem
a sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

dokumentacji projektowej tak, by speinione byly nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tadmami
rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciagtos¢ uszczelnienia (przykfady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku
z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykorniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien byé
wprowadzony pod profil progowy os$cieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelno$ci polaczenia),

—  przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry
w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku o$cieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na
ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwré6ci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— polgczenia koricowe parapetéw z osciezami nalezy dobierat w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
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Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolne czesci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z
wregbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice pozioméw migdzy goérng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Réznica pozioméw wykoriczenia piyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materialow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15
cm.

Odstgpstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrdébek orogdw (tasmy uszczelniajace,
ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjna) badz w plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do pregu drzwi balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:
— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniaé szczelno$é na

przenikanie wody opadowej i powielrza oraz wiasciwa wspétprace taczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkorowych drewnianych mogg byé
wykonywane na ,obce pi6ro”, osadzone we wnekach stojakéw oscieznic na catej ich wysokoéci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca wkretéw o rozstawie nie wigkszym niz 80
cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢ réwniez igczone przy
zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa
i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i

przygotowania osciezy do rob6t montazowych oraz wykonaé¢ badania wyrobdéw i materialow

wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robo6t poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiedrig szczegblowg specyfikacjg
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan
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wykoriczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji i odnotowane w

dzienniku budowy a takze w formie protokolu kontroli podpisanego przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodnosc okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

— zgodnosé okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejszg
specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materialtbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrob6w i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci pownny polega¢ na sprawdzeniu
prawidiowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepéw migdzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegbinym zwréceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialéw uszczelniajgcych |
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej

specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegoinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng (szczegélowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidiowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedilug pkt. 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty



wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — roznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidiowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie plynnie | bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wiasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydio powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidiowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnig okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
» w Swielle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sa
mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a oéciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi balkonowych.

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢é badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdiowa) i zezwoli¢ na przystagpienie
do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy,
montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t (
jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania pownna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowaczonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymiw toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sig do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. nniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
byc¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznosé
regulacji okuc¢), usunaé niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwalosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen

umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi bakonowych, zamontowania ich
ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzgdza sig protokét podpisany przez orzedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- oceneg wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamowieniem.
Protokét odbioru korficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korficowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robé6t
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;
oraz sprawdzenia prawidiowo$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu pefnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okreslone w

dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych

robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— oceng | przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikaciji technicznej,

— oObsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacja skrzydet i okug,
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— obicie ¢wieréwaltkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposéb podany w szczegblowej
specyfikaciji technicznej (opisac sposéb usunigcia pozostafosci i odpadéw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m oc poziomu ustawienia rusztowan
oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001

Szkio w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych wiaéciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

w.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — |zolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$c powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zaslony — Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Meloda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)
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Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornoéci na
préby wilamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoéiczynnika przenikania ciepta
— Czesc¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepla
— Czeé¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
~ Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czesé¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych
— Czesc¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspéiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna - Uderzenie cialtem migkkim i cigzkin — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna ~ Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sily
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$é 2: Proba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)
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Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania - Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania - Czes¢ 2: Préba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobOw do wentylacji mieszkan —
Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane W przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwslonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspdiczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i $wiatla — Czes¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania calkowitej energii promieniowania slonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegblowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie si¢ pomigedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow — Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badarn oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.

PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyZnie skrzydia.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czgs¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekOw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczern w budynkach — lzolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych -

Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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PN-75/B-94000
Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz, U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w spraWIe dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tabllcy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane _dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyck oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z pézn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie [| OWEOB Promocija — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE,
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
CPV 45321000-3

IZOLACJA CIEPLNA — OCIEPLENIE STROPOW
SST B.06



SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTA — Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkhaltung und
Denkmalpflege e. V. (Zespol naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytkéw)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami budowlanymi — termomodernizacji budynku biurowo-

administracyjnego w Brzostku na dz. nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302 4 Miasto
Brzostek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST wehodza:

Prace zwigzane z wykonaniem docieplen z welny mineralnej z instalacjg paroizolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne” Kod CPV 45000000-7.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieplochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy przeptyw ciepla lub zabezpieczajacy przed

przeplywem ciepla przez przegrody budowlane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w

ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Plyty z welny mineralnej migkkie;.

- grubos¢ plyt wg dokumentacji projektowej,

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 — A1 — wyrdb niepalny,

- obliczeniowy wspoOlczynnik przewodzenia ciepta <0,042 W/mK i <0,038 W/mK (wg
dokumentacji projektowej),

- wspotezynnik oporu dyfuzyjnego MUI,

- hydrofobizowane (nie chlong wilgoci),



- deklaracja zgodnosci z PN-EN 13162:2002, atest higieniczny PZH,

Sktadowanie:

Plyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta pakowane
w pakiety i by¢ zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem sie i uszkadzaniem w trakcie
przechowywania i transportu. Opakowania mozna skladowac¢ na podktadach do wysokosci 2m.

Na kazdym opakowaniu plyt z welna mineralng powinna by¢ umieszczona nalepka z

podstawowymi danymi.

2.2. Folia paroizolacyjna PE.

- grubo$é folii 0,2 mm (dach), 0,3 mm (posadzki)

- opér dyfuzyjny 105 m (+/- 35m)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz 135 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 140 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- wydhuzenie wzdtuz 470% (+/- 200%)

- wydtuzenie w poprzek 680% (+/- 200%)

- wodoszczelnos¢ - spetnienie wymagan przy 2 kPa

- klasa reakcji na ogien F

- zgodno$é z PN-EN 13984:2006

Pakowanie, przechowywanie i transport:

Na paletach.

Na kazdej rolce folii powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wladciwosci techniczne okreslone przez

producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bgdg przyjazne dla srodowiska. Sprzet

uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

Rodzaj $rodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7.

5.1. Docieplenia z ptyt welny mineralne;j.

Sposéb wbudowywania materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta,
dokumentacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace beda wykonywane. Folie

paroizolacyjna skleja¢ na zaktad min. 10 cm. Welne mineralng uktadaé luzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST- 00.00 wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakos$ci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materialéw zastosowanych do wykonania robét przez
sprawdzenie posiadania zaSwiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na
opakowaniach lub posiadania innych réwnorz¢dnych dokumentéw. Materialy dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ przez producenta nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Dopuszczenie materialdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wilasciwosci technicznych =z
dostarczonymi przez producenta atestami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. Materialy o
wiladciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. Wyniki odbiorow materialow przed ich dopuszczeniem do stosowania

powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami. Podczas wykonywania robot
izolacyjnych kontroli podlegaja:

- sposob 1 jako$¢ wykonywania izolacji powlokowych,

- wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami,

- ilo$é 1 grubo$é warstw,

- doktadnos¢ utozenia,

- wywinigcia, styki ze $cianami bocznymi.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zaizolowanej. I1os¢ rob6t okreéla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podiozy,

- wykonanie poszczegdlnych warstw izolacyjnych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokélem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich oceng,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m? warstwy izolacji obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podtozg,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymalosci nadynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka)

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubo$ci przy okreslonych
naciskach. Warstwy pojedyncze

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologiczne] przez umieszczanie w gruncie

PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdle do oceny trwatosci

PN-EN 12447(U):2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda badania odpornosci na
hydrolize w wodzie

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metodg szerokich probek

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45442100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
(Kod CPV 45312310-3)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie. przedrukowywanie i
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach komercyjnych
bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.



1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Roboty budowlane — termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego w Brzostku
na dz. nr 105/2 obr. 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302 4 Miasto Brzostek.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowe;j i
uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacii
technicznej szczegolowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i

odbioru robot zwigzanych z:

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzelu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dia obiektéw kubaturowych

oraz obiekiow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych

na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegoblnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania
gruntu” i pograzania elementoéw uziemien itp.),

— ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementéw wskazanych w dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen
wyréwnawczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-07,
a takze podanymi ponizej:

Czes¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elekiroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym
czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkow
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pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzenn lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napigcie dotykowe Ud (zrodfowe przy dotyku)— napiecie pojawiajace sie przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca czescia, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
cziowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie siopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
réznicy potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik 1laczacy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku

znajduje.
Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt

neutralny uziemiany poprzez opér indukcyjny (reaktancjg kompensujaca skiadowg
pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).

Uziemienie — zespdl $rodkow i urzadzen stuzacych polgczeniu przewodzacej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

— robocze (nalezace do obwodu elekirycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonaé jako bezposrednie Ilub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie
wtdrnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz;
prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elekirycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sflerufacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozkiadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,



wykorzystuje sig¢ metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegéinie te, ktdre wystajg
ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje
nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza
budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i
wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddéw poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem
zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowag. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwoddw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow
lub elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia
instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sig tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockdéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg
by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow
itp.

Ochrona wewnetrzna — zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i

ochrone przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i

elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub

stosowanie dodatkowych srodkow ochrony.

1.6.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii



projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elekirycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produkiow i materiatdw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
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dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0golne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skitadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodno$ci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty
techniczne,



— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywiduaing
dokumentacjg projekiowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2_.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Zwody

Zaleca sig, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedZ i
aluminium. Przy ukladaniu zwodow nalezy zachowywaé minimalne odlegtosci od
powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodow
poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetniaé
warunek, aby dlugos¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,
— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i
— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczac:

- zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych
pozarem, oraz

— zewnetrzne 30°i wewnetrzne 45° dla obiekiéw zagrozonych wybuchem mieszanin par
i/lub pytéw z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace
niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodéw, dla ochrony
obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,Ochrona
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej



— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego
— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

— do przykrecania przewodow naprezanych
— dwuprzelotowe do przewodu okragtego
Zitaczki

Zaciski probiercze - faczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajgcymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je
wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym Ilub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowaé
na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe
rury utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej czesci
wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub
preta stalowego. Uziom otokowy tgaczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach
do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a
odleglo$¢ do sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu
dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach
normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy
jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,
4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do
budynku, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sig co najmniej na
glebokosci 0,5 m przy diugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna diugosé pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35
m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500
om.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Polaczenia wyrownawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do
ktorej dolaczone sa wszelkie urzadzenia i instalacije metalowe. Elementy lgczace
urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



(wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wediug Wspdinego Stownika
Zamowien (CPV).

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki
separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od
innych instalacji metalowych.

Ograniczniki przepigé¢ — stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji
elekirycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do
wyrownywania potencjatéw. Istnieje mozliwo$¢ ochrony centralnej dla catej instalacji
elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialdbw do robét montazowych instalacji
odgromowej

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie

przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krazkach (oznaczenie ,K”), kofce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtosc¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegéinie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gélrie wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez



Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzié
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla
bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzern transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych
robot.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— Zzlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanaldéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub
sufitach

— osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskoéw,
zlaczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podiozu elementdéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do
montazu instalacji odgromowej,

-~ oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w
przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i
uziemien jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
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— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.Szczegblowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalaciji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementdéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacii
dotyczacej zastosowanych materiatow

— sprawdzenie ciggtoéci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen  érubowych  instalacji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg
techniczng przy uzyciu woltomierza, kitérego wewnetrzna impedancja musi wynosié
minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi
materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace

wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspekior nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcq zasadniczego wpltywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.5zczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robél montazowych instalacji
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elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
— dla zwodéw i uzioméw: m,
— dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robét montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna
ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyja¢é zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbloru instalacji | urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalaciji
piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem

fundamentowym.
8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pogrgzanie uziomu
pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszly
odbior kofcowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu oraz zgodnosé z
obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacii
piorunochronnej i uziomow.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw przed
przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidér korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa,.

Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dokumenty $éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materialow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw czesciowych,

karty techniczne wyrobéw lub instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych
materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST,
porownac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboly instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunagé niezgodnoéci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badarn sg okre$lone w normach
PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badar trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej,
urzadzenia piorunochronnego oraz dotgczyé metryke, zawierajacg dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

|

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji odgromowych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczaftowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniajg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu nie posiadajacego obsiugi etatowej,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé

wystepuje),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1. Wymagania stawiane
elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. GOchrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001
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Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia og6ine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-1EC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztiowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybdr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoéine. Wybér pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002
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Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady og6ine. Przewodnik B,
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektiromagnetycznym. Zasady ogélne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$é¢ 2.
Ekranowanie obiektoéw, potgczenia wewnatrz obiektdéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania
dotyczgce urzgdzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje swiattowodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepie€. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkéw metali
do sieci pradu przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach
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mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych (standardowa)
+Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie |, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz. 1570).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)

10.2.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr O poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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