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SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
KODY CPV 
KOD CPV 45000000-7  Roboty budowlane 
KOD CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
KOD CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części 
KOD CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
KOD CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe  
KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
KOD CPV 45410000-4  Tynkowanie 
KOD CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
KOD CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  
KOD CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
KOD CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
KOD CPV 45233250-6   Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
KOD CPV 45262522-6  Roboty murarskie  
 
 
 
 
B – 00.00. Wymagania ogólne  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej w m. 
Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 

określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 
- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia 
Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 
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Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną 

przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych.  

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane 
1.3.1.1. Fundamenty 
1.3.1.2. Konstrukcje żelbetowe 
1.3.1.4. Ściany 
1.3.1.5. Stropy i posadzki 
1.3.1.6. Stolarka / ślusarka 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.0. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie 
potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł, jeśli takie 
występują, zawartych w Umowie.  
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
1.4.8. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i 
inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego. 
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1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) 
1.4.10. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 
każdej z tych osób. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
1.4.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawni następcy tej osoby. 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., wg projektu 
organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 
Zamawiającemu do akceptacji, 
1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i 
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 
budowlanych, 
1.5.3. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, 
odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych 
decyzji, 
1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 
wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 
jeśli takie w trakcie robót wystąpią, 
1.5.5. napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
1.5.6. naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
1.5.7. usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic terenu 
budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowanego terenu, 
1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej (w 
dwóch egzemplarzach) wraz z „Instrukcją użytkowania budynków”, 
1.5.9. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 
1.5.10. wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z 
kosztami przyjętej technologii chyba że umowa szczegółowa określa inaczej, 
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1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie występujących skarp wykopów zgodnie z technologią 
prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, 
1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
1.5.13. oczyszczania i niwelacji terenu, 
1.5.14. wykonania rozbiórek – jeśli takie wystąpią - wszelkich pozostałych na terenie placu 
budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów pochodzących z 
wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 
czerwca 1997 r. o odpadach, 
1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i jeśli wystąpi taka potrzeba zaangażowania, 
Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad 
przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem biurowym i dostępem do telefonu, 
1.5.16. zakupienie i założenie książek obiektów, 
1.5.17.W razie konieczności wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH na 
budynkach z informacją o usytuowaniu armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących 
przepisów i wskazań Zamawiającego. 
1.6. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 
Specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz 
opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w 
formie określonej przez Inwestora.  

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni 
wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 
składa się z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień 
administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców raz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
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1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie 
bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw.  
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem 
BIOZ". 
1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, 
były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 
roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 
Inwestora tj. Inżyniera Kontraktu. 
1.15 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 

- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- dokumentacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania 
do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom 

zgodnych z : 
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, ( ustawa 
nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych 
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 
- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”. oraz 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w 
sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub 
stanowiącym odpady poprodukcyjne 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera za zgodą Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez 
Inżyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 

nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 
uzyska wstępną zgodę od Inżyniera, a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i 
przedłoży je Inżynierowi. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego na zasadzie 
równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń 
przewidzianych w projekcie. Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 
- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 
Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. z  późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że 
negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadów temu 
uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 
przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, 
spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 
robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inżyniera, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną 
przez Inżyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera, w 
terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca 
będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny 
koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy 
szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu, Inspektora 
nadzoru i Kierownika budowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 
techniczną . Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Decyzje Inżyniera Kontraktu 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR, normach i 
wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z 
warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
przygotowanym przez GW i akceptowanym przez Zamawiającego, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 
rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 
poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 
odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca 
dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Tam gdzie jest konieczność 
wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski Generalny Wykonawca 
zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla Inżyniera Kontraktu. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 12 
 

 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 
6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu 
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 
wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu może w ramach swoich 
kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakości we 
wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak 
CE, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. a) i które spełniają wymogi STW i OR.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, 
każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem 
przekazania placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji technicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- daty odbiorów robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
każdorazowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inżyniera 
Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Terminy zgłoszeń oraz 
wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zgodnie z warunkami 
umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- plan BIOZ, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, 
- umowy z podwykonawcami, 
- szkice i operaty geodezyjne, 
- korespondencję na budowie. 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 
określonej umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera 
Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 
elementów robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” 
będącym załącznikiem do umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru 
zwraca się do Inżyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru  
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.  
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. 
dokumentacja powykonawcza, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i 
ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły przekazania i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź 
urządzeń, 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i 
sieci uzbrojenia terenu, 
- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 
- protokoły odbioru robót częściowych, 
- protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, 
deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej 
protokół częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru 
robót, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru częściowego, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do faktury 
przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru, a Inżynier 
Kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) , 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650) , 
5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
 
 
 
B-01.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia osi oraz punktów wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji 
polegającej na:  

„ Rozbiórce istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wyznaczeniem osi oraz punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, 
parkingów, sieci, chodników i trwałych elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót 
pomiarowych związanych z ww. pracami wchodzą: 

a) wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także 
zaniwelowanie charakterystycznych rzędnych 

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i 
punktów wysokościowych, 

c) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 

roboczych) 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
f) zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie 
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Roboty obejmują: 

– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 
– wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa 

budowy 
– sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, 
trasy sieci, chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu 
reprezentującego Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 

 paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
 paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
 słupki betonowej 
 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni) 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie.  Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt 1.3. 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.). Stosowany sprzęt 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być 
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.  
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Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym 
fakcie Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Repery należy wykonać dla 
każdego punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż tras 
sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w 
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 
rzędnej. 

5.4. Tyczenie osi 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane 

geodezyjne, przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś 
powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji 
projektowej, nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć 
z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca 
Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 19 
 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
Robót oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi 
nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementów wytyczonych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w B- 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych 
 Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

– osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i 
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 metrów na odcinkach 
prostych, 

– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej 
długości budowanego odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy 
sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach na 
każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 

– należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i 
obiektów kubaturowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi 

obiektów kubaturowych są metry bieżące [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów 
pomiarowych prac powierzchniowych są metry kwadratowe [m2]. Ogólne zasady dotyczące 
obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokół kontroli geodezyjnej. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
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Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz 1m2 wyznaczenia punktów pomiarowych, należy 
przyjmować na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej. Cena wykonania robót obejmuje: 

– wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
parkingów, chodników (związanych z zakresem prac drogowych), 

– wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
– uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
– wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z 

Robotami powierzchniowymi, 
– wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie 

charakterystycznych rzędnych, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
– wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, 

zgodnie z dokumentacja projektową, 
– wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do 

zasobów geodezyjnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 
 
 
 
 
 
B - 01.02. WYKONANIE WYKOPÓW 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, w ramach realizowanej inwestycji polegającej na  

„ Rozbiórce istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 
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1.1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 

Uwaga:. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 

powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych: 
1.2. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub 
nasypowego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
badany zgodnie z Polskimi Normami. Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi 
Polskimi Normami, z definicjami podanymi w  
B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz z ST D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty 
drogowe). 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być 
wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji 
technicznej branży konstrukcyjnej 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M.-
00.00.00.„Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.  
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Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- koparko - ładowarka 
- samochody ciężarowe samowyładowcze 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M - 

02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe). Transport gruntu z wykopów odbywać się 
będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i 
poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków, obciążają 
Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne".  Warunki 
wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i punktów 
wysokościowych". Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o 
odpadach, wykonać i uzgodnić z właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie 
dotyczące warunków i postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi 
w związku z realizacją inwestycji. Sposób wykonania skarp wykopu  powinien gwarantować 
ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Gruntów 
przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych.  

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
wynosić w strefie korpusu: 

Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni 
Is min.=0,97 

5.4. Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być 

większe niż 1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych 
pochyleń więcej niż o 10% projektowanej, wielkości.  

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i 
głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością 
do 0,05%.  
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach 
nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach 
nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu lub w czasie 
jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada 
założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia 
określonych obiektów. W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z 
dala od budynków i czynnych dróg, można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. 
We wszystkich innych przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach pionowych, 
odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. Napotkane w obrysie 
wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), które nie podlegają 
pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej 
konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o 
zaistniałej sytuacji. Wszelkie przeszkody ,o których mowa przy prowadzeniu robót  winna 
być także wcześniej przedstawiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 

5.5. Odwodnienie wykopów 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie igłofiltrów  , 
lub za pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . 
5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez założenie 
igłofiltrów lub za pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 

1. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu 
przed wpływami atmosferycznymi. 

2. Odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy prowadzić  
z użyciem zestawów igłofiltrowych , czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z 
Inżynierem Kontraktu. 
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3. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych 
zabiegów związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności. 

5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża w całości Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano         

w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M.-00.00.00. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i 
D.M.-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne". Po wykonaniu wykopów należy 
sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają 
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w ST lub odpowiednich normach. Sprawdzanie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 
- częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego  
2 Pomiar szerokości dna rowów  
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego  
4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni korpusu  
6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany 
kierunku wykopu i w każdym miejscu budzącym 
wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m3 
nasypu 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę . 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót 

podano w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty 
drogowe). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M 

- 02.00.00. "Roboty ziemne" (budowa dróg). Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany 
jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-06050;1999 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 - Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
Zastąpiona częściowo przez PN-B- 02481:1998 
 
 
 
 
 
 
B - 01.03. WYKONANIE NASYPÓW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania nasypów w ramach realizowanej inwestycji polegającej na  

„ Rozbiórce istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST „Wymagania 

ogólne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze 
wszystkich Robót opisanych w punkcie 1.1. 
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Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące 

składową częścią Dokumentów Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku 
ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisów i instrukcji. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 
– wykonanie nasypów  

1.4 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Wykonawca 

Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także poleceniami Inżyniera i Projektanta 
sprawującego nadzór autorski. Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy 
zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i opisami związanymi z 
wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach jego specjalności, ale 
także z dokumentacją pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne lub dla 
których efekty jego pracy mogły by mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca 
zapoznał się z placem budowy i dokumentacją geotechniczną. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową. Materiały dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy 
przemarzania): 

– żwiry i pospółki 
– piaski grubo i średnioziarniste 
– grunty wątpliwe i wysadzinowe 

  Źródła pozyskiwania materiałów 
Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych w ST B-
01.02 (Wykonanie wykopów) oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne" 
3.1. Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 

- równiarka samobieżna - wyrównanie skarp, nasypów 
- spycharka gąsienicowa - Roboty ziemne na niewielkich odległościach 
koparka wieloczynnościowa 
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3.2. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 
- walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 
- walce ogumione - grubość  warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 
- walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 
- walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 
- walce wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 
- płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 
- płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 

Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca 
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające 
się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST „Wymagania Ogólne".  

5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce 
ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien 
odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu 

próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu 
pisemnej zgody przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie 
powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do 
przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę grunty 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera.  Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone 
przez Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego 
spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu 
odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności 
zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy 
przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej wykonanej na 
zlecenie Wykonawcy. 
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5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania, należy przestrzegać zastępujących zasad: 

- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
- Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
 
Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 
zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. Jeżeli w okresie 
zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać 
z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 
m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może 
wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem 
lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i 
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania 
powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe 
składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,  ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 
Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 

niż o 10 % projektowanej wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych 
wklęśnięć niż l0cm. Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od projektowanych, 
więcej niż o l0cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Szerokość i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości.  
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 

gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed 
nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu 
robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy. 
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie 
dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane.  Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 
nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
5.3.5. Zagęszczanie gruntów 

5.3.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. 
5.3.5.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny  

5.3.5.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć 
przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 
10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Nawilżanie zbyt suchego i osuszanie 
przewilgoconego gruntu należy do obowiązków Wykonawcy, a jego sposób powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 

5.3.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, 
należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12.  
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Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-

12, odnosi się do całej szerokości nasypu i winien wynosić 
- górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 
- niżej leżące warstwy nasypu do głębokości l,20mIs=0,97 
- poniżej 1,2 m Is=0,95 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 
2,2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu 
nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż 0,97. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na  l000m2 warstwy. 

5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub 
inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych 

z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty 
te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez 
Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera.  
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-

02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, 
pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny 
być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami.  
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Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego 
wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że 
spełnione są warunki określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu 
na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów 
z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
   - badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
   - badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
   - badania zagęszczenia nasypu, 
   - pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.   

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości : 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 
gruntowego, wg PN-B-04481 [1], 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 
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6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
- odwodnienia każdej warstwy, 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do bieżącej kontroli 
zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is 
powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy BN-64/8931-02. Zagęszczenie każdej warstwy należy 
kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia 
wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

   Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6. 3.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4. Bieżąca kontrola Wykonawcy 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez 

swoje laboratorium, sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw 
zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 100 m dla każdej 
warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w punkcie 
6.5 Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru i Inżyniera Kontraktu, 

Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.6.  Kontrola jakości materiałów na nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 

kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ 
Wykonawca i uzgodnić z Inżynierem.  
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Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp oraz minimalna ich częstotliwość 

akceptowana przez Inżyniera przedstawia się następująco: badanie uziarnienia, wskaźnika 
różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego,  wodoprzepuszczalności nie rzadziej niż co 500 
ton. 

6.7. Badania w czasie odbiorów 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

dotyczy: 
a) oznaczeń laboratoryjnych, 
b) dziennika budowy, 
c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d) protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie 
przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w 
odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w charakterystycznych punktach, a także w 
miejscach, które budzą wątpliwości. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od 
Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusy oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż -
+1 cm i o - 3cm. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników 
podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań 
bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w 
górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości 1.0m poniżej korony, a w dolnych 
warstwach tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia. 
Kontroli zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w punkcie 5.3.3a 

6.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kierunku wykopu w 
każdym miejscu budzącym wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w 
każdym miejscu budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, lecz nie 
rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 

wpisywać do: 
- dziennika budowy 
- protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz D.M - 
02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica 

ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie określona w metrach 
sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów, powiększonej o 
objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 
sformułowanych w pkt. 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz 

D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (budowa dróg). Roboty ziemne uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany 
jest doprowadzić     Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i załadunek 
na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- rekultywację odkładów,  
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 
rozebranie, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
Zastąpiona częściowo przez PN-B- 02481:1998 
PN-B-06050;1999 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 - Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
 
 
 
 
 
 
B – 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej; przeciwwilgociowej i ocieplającej 
fundamentów; ścian fundamentowych, dachu  i posadzek 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

cpv 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 
węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia 
lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Izolacja termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".  
Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji 
2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

Do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosuje się: 
– masy izolacyjne bitumiczno-kauczukowe spełniające wymagania 
określane w normach i aprobatach technicznych. 
Np.: Elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw 
sztucznych: 
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DANE TECHNICZNE 

    Baza:    dyspersja tworzyw sztucznych 

   Barwa:    jasnoszara, brunatna 

   Konsystencja:    Półpłynna 

   Gęstość:    ok. 1,6 kg/dm³ 

   Sposób nanoszenia:    wałkiem lub pędzlem 

   Czas wysychania:    ok. 10 do 15 godzin w +20°C 

   Możliwość chodzenia:    po 10 do 12 godz. 

   Wymagana procesy    
robocze:    2 do 3 

   Wykonywanie okładziny: 
   po całkowitym wyschnięciu  
   (ok. 24 godzin w20°C i wzgl. wilgotności    powietrza 
50 %) 

   Minimalna temperatura 
obróbki: +5°C 

 
2.2.2. Wyroby do izolacji termicznej 
 

- spód płyty fundamentowej ocieplony styropianem ekstrudowany XPS 300 frezowanym gr 
30,0 cm, w przypadku zastosowania dwuwarstwowego płyty układać mijankowo Uwaga: 
Należy zastosować styropian o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich do 
zastosowania jako ocieplenie spodu płyty fundamentowej jak również odporny na działanie 
mrozu, wilgoci i korozję biologiczną,  

- pionowe ściany płyty fundamentowej i cokół do poziomu +0,40 – styropian EPS P, EPS 200 
036 DACH / PODŁOGA / PARKING lub polistyren ekstrudowany XPS gr 12,0 cm, 
mocowany za pomocą masy bitumicznej ABIZOL ST, SUPERFLEX 10 lub inne o 
równoważnych parametrach. 

- pasy izolacji przeciw wysadzinowej na całej długości ścian zewnętrznych nie przyległych do 
budynków istniejących – styropian jak wyżej o gr. 10,0 cm 
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- Uwaga: poniżej olicowania cokołowego styropian przed zasypaniem należy osłonić matą 
filtracyjną, folią wytłaczaną lub folią p – e budowlaną o parametrach chroniących styropian 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, osłonę wywinąć na izolację przeciw wysadzinową 

- posadzka parteru – styropian EPS 100 038 DACH / PODŁOGA gr. 12,0 cm 

- ściany zewnętrzne – styropian EPS 70 040 FASADA, EPS 80 036 FASADA lub EPS 100 
038 DACH / PODŁOGA gr. 16,0 cm 

2.3. Wyroby i materiały pomocnicze 
Materiałami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane 

zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
– zaprawy cementowe wyrównujące 
– kleje, lepiki 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, siatki do styropianu 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materiały do 
wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty 
izolacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta wyrobów stosowanych do wykonywania izolacji. Wykonawca do wykonywania 
robót izolacyjnych powinien posiadać i stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania warstwy wyrównującej – pędzle, szczotki, wałki, pace, 
kielnie, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – 
nożyczki, nożyce, noże. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu które zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. Wszystkie izolacje wykonać 
zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów izolacyjnych. 
Izolacje wodochronne należy układać: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu 
wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i 
osadzeniu wpustów przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 
15 ºC przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta 
odrębne wymagania.  
5.3. Zakres wykonania Robót 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane powinna być 
równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na 
ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. W przypadku nierówności 
większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 
÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu 
lub z gotowych zapraw wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych powinny być 
zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na szerokość i 
wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. Następnie należy wykonać gruntowanie emulsją do 
bitumiczną w postaci roztworu wodnego w proporcji 1:1. Należy przeprowadzać w 
temperaturze powyżej 5 ºC i poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. 5.3.2.  
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Nakładanie izolacji przeciwwilgociowej Izolacja przeciwwilgociowa powinna być 

szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 
powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej należy nakładać w temperaturze nie niższej niż 15 
ºC.  

Powłokę izolacyjną trzeba nanosić na uprzednio oczyszczone i zagruntowane podłoże. 
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działanie wody. Należy unikać 
negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by 
powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W 
zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W 
pierwszej kolejności uszczelnia się ew. punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany 
zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje 
się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry pędzlem lub kielnią do 
wygładzenia. 
5.3.3. Nakładanie izolacji termicznej 

Izolację termiczną należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu się mostków cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt styropianowych powinny być 
układane na spoinę mijaną. Izolacja powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniem. Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Przed ułożeniem 
należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę 
wyrównawczą. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i 
poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być 
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty 
styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw 
sztucznych. Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne 
sprawdzenie jakości podłoża. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia 
równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, 
równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 
należy usunąć z całej powierzchni. Wówczas można przystąpić do przyklejania płyt ze 
styropianu ekstrudowanego i folii izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. 
Płyty styropianowe można kleić za pomocą bitumiczno-kauczukowej masy izolacyjnej użytej 
do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, lub kleić klejem systemowym, nakładając klej 
obwodowo i na placki. Należy stosować montaż mechaniczny kołkami do styropianu w ilości 
wg zaleceń producenta. Przed zakołkowaniem należy powierzchnię styropianu zeszlifować 
celem zlikwidowania ewentualnych minimalnych uskoków pomiędzy płytami. Wszystkie 
szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić systemową pianką rozprężną. We wszystkich 
otworach wykonać w narożnikach zbrojenie ukośne paskiem siatki 25 x 30cm. Wszystkie 
miejsca styku styropianu z elementami ościeżnic oraz innych elementów (przejścia rur itp.) 
należy zdylatować materiałem uszczelniającym przewidzianym przez system. Należy uważać, 
aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 
pozostać na zimę bez warstwy ochronnej.  
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W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne wykonywać wczesnym 

ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2. Zakres kontroli 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na 
sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie 
podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie   
raportów z wynikami badań. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTW i OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki 
obmiarowe – jak w przedmiarze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi  
(PN, EN-PN). Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację po wykonaniu każdej warstwy 
izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i obrabiania 
szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 
wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej 
połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia 
izolacji przez rury itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
2. PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - 
Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
3. PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie długości, szerokości, 
prostoliniowości i płaskości Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. 
4. PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie właściwości 
mechanicznych przy rozciąganiu - Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
5. PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 
szerokich próbek 
6. PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie próbek laboratoryjnych i 
przygotowywanie próbek do badań 
7. PN-EN ISO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaźnikowego do oceny 
uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych - Uszkodzenie 
spowodowane materiałem ziarnistym 
8. PN-EN ISO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie 
połączeń/szwów metodą szerokich próbek 
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9. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odporności polimerowych barier 
geosyntetycznych na korozję naprężeniową spowodowaną wpływem środowiska 
10. PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogólne do oceny trwałości 
 
 
 
B – 01.05. Roboty w zakresie burzenia  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru prac rozbiórkowych dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- demontaż obiektu, zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej i 
inwentaryzacji, 
- usunięcie odpadów i porządkowanie terenu. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 
w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady posiadające, co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym 
lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 
zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
odpadów.  Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Nie przewiduje się wykorzystania materiałów podczas prowadzenia prac 
rozbiórkowych. Zakłada się powstanie materiałów pochodzących z rozbiórki, dla których na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, 
które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu 
materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 
o szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 
miejscu krytym.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) środki transportu do wywozu gruzu i odpadów, 
b) młoty wyburzeniowe, łomy, przecinaki, kilofy, oskardy, młoty, 
łopaty, szufle, 
c) palniki acetylenowe, 
d) drobny sprzęt pomocniczy. 
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Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wyznaczyć elementy budynku 
podlegające rozbiórce i demontażu wg Dokumentacji Projektowej. 
5.2. Zakres wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inżyniera i 
Inspektora nadzoru. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

•  wszelkiego wyposażenia oraz elementów wykończenia 
• stolarki okiennej oraz drzwiowej. Drzwi i okna zdjąć z zawiasów, elementy 
drewniane złożyć na placu składowym przeznaczonym do składowania drewna, 
elementy stalowe złożyć na placu składowym przeznaczonym do składowania metali.   
• rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich  
• pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, złożyć na placu składowym 
przeznaczonym do składowania gruzu ceramicznego.    
• warstw posadzek poddasza ( np. polepę), 
• instalacje elektryczne, wod-kan i C.O., 
• Po odsłonięciu krokwi należy je podczepić do zawiesia dźwigu, zdemontować 
w węzłach, i opuścić na dół, a następnie złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Po 
zdemontowaniu krokwi oraz ścian poddasza przystąpić do demontażu płatwi. Płatwie 
drewniane należy zdemontować w węzłach, przeciąć poprzecznie, zabezpieczyć 
linami, i opuścić na dół na linach. Następnie przystąpić do demontażu słupów 
drewnianych wraz z zastrzałami drewnianymi. Elementy drewniane należy 
zabezpieczyć linami, zdemontować w węzłach i opuścić na dół na linach.  
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Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali 
jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.   
• W pierwszej kolejności zdemontować deskowanie, usunąć gwoździe, 
podczepić deski do zawiesia dźwigu lub rynną opuszczać na dół i składować w 
wyznaczonym miejscu.  
• Zalecane jest wykonanie rozbiórki w całości ręcznie, ze względu na bliskość w 
obrębie zadania budynku sąsiedniego. Rozbiórkę ręczną prowadzić przy pomocy 
młotów, łomów i kilofów. Cegły i bloczki należy zdejmować warstwami.   
Przed rozpoczęciem rozbiórki murów i fundamentów poniżej terenu wykonać 
odpowiednie wykopy z nachyleniem gwarantującym bezpieczeństwo ludzi i mienia. 
Przy rozbiórce ścian wewnętrznych części podpiwniczonej budynku nie gromadzić 
gruzu na stropie tylko sukcesywnie pozbywać się go z budynku. 
• Demontować balustrad i poręczy stalowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii) 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych ścian 
- metr sześcienny [m3] dla filarów, kominów 
- szt. dla demontowanych okien i drzwi 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
 
 
 
 
 
 
 
B – 01.06. Roboty murowe i murarskie  
1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót murowych dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie ścian, ścianek działowych z betonu komórkowego lub 
cegły pełnej,  cegły systemowej, zgodnie z Dokumentacją techniczną, 
- osadzenie nadproży prefabrykowanych systemowych nad otworami 
drzwiowymi i okiennymi zgodnie z Dokumentacją techniczną, 
- wykonanie tynków wyrównawczych i uzupełnień z zaprawy 
cementowej na murach i ościeżach, w części budynku zgodnie z 
dokumentacją techniczną 
- prace związane (porządkowanie terenu prac, kontrola geometrii ścian) 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 48 
 

 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Nadproże - belka przenosząca obciążenia nad otworem, 
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia 
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje, Pozostałe określenia są zgodne ze 
stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- cegła pełna – dopuszcza się bloczki systemowe na zaprawie klejowej przy aprobacie 
Inwestora murowane na zaprawie cementowo - wapiennej 
- nadproża prefabrykowane systemowe lub z profili stalowych wg D.T. 
- zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10MPa, 
- cement 

Cegłę; bloczki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie 
jesienno-zimowym zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub 
folią. Układać tworząc małe bloki, posegregowane pod względem gatunku i klasy.  

Cement i wapno hydratyzowane, w workach, składować w pomieszczeniu suchym z 
drewnianą impregnowaną podłogą. W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 
30%. Pomieszczenie powinno być przewietrzane. Worki układać na pomostach drewnianych 
w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. 
2.4. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez 
producenta zaświadczenie, o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać 
charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości 
na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) środki transportu do przewozu materiałów, 
b) betoniarki, wiadra, naczynia, mieszadła do przygotowania zapraw, 
c) młoty wyburzeniowe do wykonania ew. bruzd w elementach 
betonowych, 
e) pace, kielnie, szpachelki, 
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f) drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Murowanie ścian 

Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, wykonując ściany w 
określonych miejscach. Ściany i obudowy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w 
tym zakresie norm. Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości 
spoin i wymaganej geometrii. 
5.3. Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły;  
5.3.1. Poziomowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. Przystępując do prac murarskich 
postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów 
ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z 
zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku 
murowania bloczków układa się warstwę wyrównawczą na poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.  

W przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie należy przestrzegać wytycznych 
o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże 
bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
5.3.2. Przygotowanie cegły; pustaków z betonu komórkowego 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć cegłę; bloczki, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania 
miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku 
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety 
folii ochronnej i polewanie cegły; pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur 
niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po  
wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu bloczków można przystąpić do murowania. 
5.3.3. Murowanie 

Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do 
wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi 
mieć konsystencję gęsto plastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby 
wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. 
Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw bloczków w narożach ścian (tzw. 
"wyciąganie" narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania jednakowego 
poziomu kolejnych warstw bloczków we wszystkich narożnikach. W tym celu wykorzystać 
można wcześniej ustawione łaty.  
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Stosowanie bloczków połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie 

murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. Po wykonaniu narożników 
należy przystąpić do uzupełniania odcinków ścian pomiędzy nimi. Aby prace te wykonać 
poprawnie należy naciągnąć pomiędzy narożnikami sznurek murarski, pozwalający nam na 
ustalenie poziomu danej warstwy. Należy się posiłkować geometria istniejących ścian tak, 
aby zamurowania były wykonane w jednej płaszczyźnie ze ścianą istniejącą. Kolejne cegły; 
bloczki układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome ułożenie 
za pomocą poziomicy.  

Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania cegły; bloczka poprzez tzw. 
dobicie go młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem.  

Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy rozkładamy kielnią murarską 
zaprawę na całej szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne bloczki pamiętając o 
tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: najpierw unosząc bloczek ponad 
rozłożoną poniżej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) dociskamy go do ustawionego 
uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej 
warstwy, ustawiając na zaprawie i poziomując. Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. 
„zrolowaniu się" zaprawy i daje możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych 
bloczków. Grubość warstwy zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po 
wykonaniu muru. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". 
Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod 
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej 
szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania 
zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki w ścianach 
jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą murarską. Po zakończeniu 
dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy cegieł i świeżej 
zaprawy. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami 
atmosferycznymi.  
5.3.4. Przewiązania w murze 

Cegłę; bloczki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe 
ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku 
nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest 
wysokością bloczku). O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez 
przesunięcie wynoszące pół bloczku w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku 
ściany o nie modularnej długości, konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w 
postaci cegieł lub bloczków docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w 
murze i powodują mniejsze, niż 100mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego 
uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Cegłę; pustaki docinane należy wmurowywać 
w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Przy 
wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw 
bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi 
(chyba, że ściana w tym miejscu zostanie ocieplone materiałem termoizolacyjnym).  
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością modułu, na warstwę 
wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się bloczki przycięte na wysokości. 
5.3.5. Osadzenie nadproży prefabrykowanych systemowych 

Nadproża systemowe należy osadzić w miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej. Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej symetrycznie 
nad przekrywanym otworem.  
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Minimalna długość oparcia powinna wynosić 19,5 lub 24,5 cm po każdej ze stron, dla 

nadproży typu 71, i 20 lub 25cm po każdej ze stron dla nadproży typu 110. W przypadku 
osadzania nadproży zespolonych wymagane jest wymurowanie górnej warstwy 
uzupełniającej z bloczków, dokładnie wypełniając spoiny pionowe.  
5.3.6. Wypełnienie szczelin i wykończenie ściany. 
Po wymurowaniu i związaniu wykonanych uzupełnień w ścianie, należy dokonać oględzin i 
pomiarów zgodności geometrii ściany istniejącej i wykonanych zamurowań. Ewentualne 
przerwy, szczeliny, odpryski powstałe podczas wykonywania zamurowań należy uzupełnić 
zaprawą cementową, i wygładzić na płasko. Narożniki wymurowań przy ościeżach 
drzwiowych i okiennych również uzupełnić zaprawą i wyrównać. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru na miejscu budowy. 
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.                 
W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wymurowanych ścianek. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". Składniki ceny : 
- dostawa materiałów, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z bloczków betonu komórkowego, 
- zamurowania z cegły pełnej, 
- osadzenie nadproży, 
- uzupełnienie ubytków i wykończenie zaprawą cementową, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B.-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne 
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy silikatowe 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement murarski 15. 
PN-B-30005 Cement hutniczy 25. 
 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola, jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 
 
 
 
 
 
B – 01.07.01.  Roboty Konstrukcyjne żelbetowe  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót konstrukcyjnych dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących: 

- deskowanie fundamentów, schodów, stropów, itp. 
- zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, 
- betonowanie,  
- demontaż deskowania i pielęgnację betonu, 
- porządkowanie terenu i pomiary kontrolne 
- montaż elementów prefabrykowanych – np. nadproży 
- wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody, 
Beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, ilość stali w 
konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w 
praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym 
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali 
zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w 
tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające,  
a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, 
zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami 
środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. 
podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 
betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez 
beton wymaganej wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż 
wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu 
oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 
budowlanych,  
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 
określonych sił. 
Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 
węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia 
lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą 
opadową i gruntową. Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami.  
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 
robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

- stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 
Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 

- St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
- 34GS klasa A III - pręty żebrowane śr. 8-16 mm, 
- AIII N – RB N-RB 500W – pręty żebrowe śr. 8-16 ze stali kształtowej 
St3SX wykonać wbetonowane marki do mocowania ślusarki 

W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-
1000mm, a ich masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty 
proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie 
określono inaczej. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na 
wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 
hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane 
ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg 
szablonu wykonanego na podstawie marki. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 

- B - 10 - podkłady  
- B – 20-25 - główny materiał dla fundamentów, ścian i stropów 

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: 
- kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, 
- cement, 
- woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance 
przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 
5% masy cementu). 

2.2.3. Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające 

normom PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie 
naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego 
kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, 
przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z 
otoczaków. 
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2.2.4. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku:  
- portlandzki (CEMI),  
- portlandzki mieszany (CEM II),  
- hutniczy (CEM III)  
- pucolanowy (CEM IV).  

Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R 
oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej). Szczegółowe informacje dotyczące 
cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98. 
2.2.5. Woda 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i 
twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie 
badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do 
mieszanek betonowych. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--
32250): Barwa, Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego. Woda nie powinna zawierać zawiesiny PH 4 
2.2.6. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych 
funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: 
przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek 
chemicznych wg PN-85/B-23010. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 
0,2 - 5% masy cementu. Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 
mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego 
w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości 
domieszki, wartości wskaźnika w/c.  Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z 
tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej 
założonego wpływu. Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu 
skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej 
wytrzymałości betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego 
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w 
naprawach itp. Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i 
efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, 
zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej 18°C), 
- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. 
fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys przy 
betonowaniu w upalne dni. 

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - 
plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszają wodo rządność i/lub polepszają urabialność 
mieszanki betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie 
wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napowietrzające powodują powstanie w 
betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego 
odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę 
urabialności mieszanki betonowej.  
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Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki 

kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet 
trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie 
domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania 
niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami 
technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do 
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku 
do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również 
składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, 
pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania 
bądź zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w 
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty 
(składu) mieszanki betonowej.  
2.3. Składowanie materiałów 

Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod 
zadaszeniem, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 
przenośnych stojakach, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty 
składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Mieszanka 
betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach 
zamkniętych osłoniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny 
preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych 
fabrycznych pojemnikach. 
2.4. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną 
partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej, 
- spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań 
stalowych, 
- szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski 
iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe), 
- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 
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- pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki 
betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, wibratory do 
zagęszczania mieszanki. 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 
przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania 
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń 
mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego 
elementu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami 
tak, aby jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed 
segregacją i wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu 
budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie 
po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy 
większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. Mieszanka o 
konsystencji, co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami taśmowymi na 
odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. 
Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. 
Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w czasie 
ruchu powrotnego. Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki 
betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 
m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na 
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy 
można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej 
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania 
mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, 
uszkodzeniu i odkształceniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Ustawienie szalunków 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji 
technicznej. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania 
betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i 
rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do 
zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową szczegółową z bezpośredni 
nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i uzgodnień 
dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inżyniera.  
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Konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym 

oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, 
parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania 
i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby 
chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby 
szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z 
wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości.  

Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze 
strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki 
powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać 
wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno 
być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementów stalowych montażowych 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań.  

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 
od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż.  

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 
betonu i stali w konstrukcji. Należy, więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia 
smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie 
jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie 
lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to 
niezbędne – również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą 
szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania 
muszą być proste. Dlatego w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te 
pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.) . Pręty zbrojeniowe 
w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, 
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na 
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane 
pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o 
napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż 
jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. 
Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w 
postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na 
dwóch lub trzech kozłach.  

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 59 
 

 
Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy 

jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem 
określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w 
strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy 
szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. 
Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych 
(głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu 
łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w 
zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety 
zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów.  

Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty 
poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu 
lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu 
zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub 
wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty 
zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki 
stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty 
ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego 
rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. 
węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. Zbrojenie 
elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może 
być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia 
prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie 
wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-
03264:2002. Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z 
projektem architektury i konstrukcji. 
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny 
cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami 
obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi.  

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
- przygotowanie składników, 
- dozowanie i mieszanie składników, 
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas 
mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy 
od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji 
półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się 
najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  
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Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

- ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki 
użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień 
mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 
- dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
- ustalenie wstępne składu mieszanki, 
- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty 
laboratoryjnej, 
- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, 
pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników. 

5.2.4. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
- wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 
przerwy roboczej 
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów 
kotwiących zbrojenie i deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
5.2.5. Betonowanie 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie 
powinna być większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 
deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki 
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.2.6. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 
konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej 
ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy 
użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. 
Słupy o przekroju, co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego 
się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku 
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie 
do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające 
wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 61 
 

 
W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo 
warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego 
elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt dużych 
powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu 
każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania 
poprzedniej warstwy, 
- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy 
dużych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej 
grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z 
uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten 
sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w 
stosunku do położonych wyżej, 
- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół 
na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku 
betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie 
jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku 
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. W przypadku wibratorów wgłębnych drgania 
są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z 
silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. 
Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie 
unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej 
długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał 
po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani 
zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę 
zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez 
zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i 
bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne 
pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, 
zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa 
bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 
100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, 
który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm 
na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i 
zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać przez 
odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. Można stosować również 
specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, 
różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.  
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Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są 
np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. Zaletą mieszanki betonowej 
samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności 
zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. 
Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
5.2.7. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli 
zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową 
temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 
w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót 
betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy określić właściwą i organizację i 
technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C,  
do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w 
temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. Usuwanie deskowań powinno odbywać 
się pod ścisłym nadzorem technicznym.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania                  
i zagęszczania, 
- cech wytrzymałościowych betonu, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
- terminów rozdeskowania, rozszalowania częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień. 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na 
próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być 
mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono 
tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować różnego rodzaju 
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  Zbrojenie przed betonowaniem 
powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości 
zakotwienia itp. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie.  
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 

- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
- metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
- metr kwadratowy [m2] dla izolacji 
- metr i szt. dla iniekcji 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień 
dokumentacji, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia 
elementów konstrukcji), 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub 
związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 
jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 
elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności 
struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 
- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie 
główne nie może być odsłonięte. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b) na całą płaszczyznę 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych:  

a) powierzchni bocznych i spodnich ±4 
b) powierzchni górnych ±8 
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Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w wymiarach 
przekroju poprzecznego ±20 ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1. Betonowanie: 

- dostawę mieszanki betonowej 
- oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym 
przez Inżyniera 
- montaż szalunków 
- ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
- zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
- pielęgnację betonu 
- rozszalowanie 
- badania na budowie i laboratoryjne 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co 
najmniej z wymogami norm: 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
10.2. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu, 
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PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 
oznaczania C02, 
PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
10.6. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z 
wymogom norm : 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
 
 
 
 
 
 
 
B- 01.07.02  Konstrukcje dachu z drewniana  
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonanie konstrukcji drewnianej 
stropu i dachu; impregnacji drewna do NRO w związku z zadaniem :  

„ Rozbiórką istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest 

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie 
Kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych - wymagania ogólne. 
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbioru konstrukcji drewnianej dachu a w szczególności: 

- konstrukcji drewniana dachowa zgodnie z D.T. 
- impregnacja drewna 
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1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
dokumentacją techniczną, niniejszą specyfikacją. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. 
2.2. Drewno. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować 
zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla 
Wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klejone klasy GL24 według 
następujących norm: 
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o 
projektowanie. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 
1 Zginanie                                   24 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien   14 
3 Ściskanie wzdłuż włókien        21 
4 Ściskanie w poprzek włókien    2,5 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż 20 %, 

Tolerancje wymiarowe tarcicy odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe 
� w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
� w szerokości do + 3 mm lub do -1mm 
� w grubości do + 1 mm lub do -1mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm 

� w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 
� w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm 
� w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 
� w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie 
powinny być większe niż +3mm i -2 mm 
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odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3mm i -2 mm 

2.3. Łączniki. 
a) gwoździe 

należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
b) śruby 

należy stosować : 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 

c) nakrętki 
należy stosować: 

nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 

d) podkładki pod śruby 
należy stosować: 

podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
e) wkręty do drewna: 

należy stosować: 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

f) systemowe łączniki do elementów drewnianych – wg. instrukcji montażowej 
producenta. 

2.4. Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
3.1. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności 
z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed 
wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
4. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane 
na poziomym utwardzonym podłożu. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
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Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
6.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 
6.2. Belki stropu i więźby dachowej. 

a) przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną inwentaryzacją stanu przed rozbiórką, 
b) nowe elementy należy wykonać wg. projektu. 
d) dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 

e) elementy belek stropowych i więźby dachowej stykające się z murem 
powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

6.3. Deskowanie połaci strychu 
Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240. 
Deskowanie wykonać płytami OSB 3 o grubości 25mm Czoła płyt powinny stykać się 

na konstrukcji stropu. Szczeliny między płytami nie powinny być większe niż 2 mm. Montaż 
za pomocą wkrętów stalowych. 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji ogólnej 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod pokrycie 

dachówką powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. Każda dostarczona partia materiałów powinna 
być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.  
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny minął. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. Kryteria jakości drewna 
klejonego: 

1. Sęki zrośnięte na stałe – dopuszczalne 
2. Sęki wypadnięte luźne – zastąpić fabrycznie 
3. Gniazda żywiczne – do szer. 5mm dopuszczalne 
4. Naprawione sęki i gniazda żywiczne za pomocą mas wypełniających – 
dopuszczalne 
5. Uszkodzenia przez owady – otwory do 2mm – dopuszczalne 
6. Rdzenie – dopuszczalne 
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7. Pęknięcia skurczowe – do 4 mm dopuszczalne 
8. Zabarwienia sinizną, czerwone i brązowe pasu – do 10% pow. elementu – 
dopuszczalne 
9. Pleśń – niedopuszczalne 
10.Zabrudzenia – niedopuszczalne 
11.Odstępy klinów wczepowych – bez ograniczeń 
12.Obróbka powierzchni – strugana i fazowana odchyłki dopuszczalne na 
powierzchni do 1mm głębokości. 

Odchyłki w punktach 2, 3, 5-9, 11-12 określające wartości graniczne należy tolerować 
w zakresie do trzech odchyłek na m2 widzialnej powierzchni dla jakości wizualnej 

Dopuszczalna wielkość sęka według obowiązujących norm Pkt1-7 Bez ograniczenia 
ilości. Pomiar średnicy sęków wg obowiązujących norm. Głębokość pęknięcia niezależnie od 
jakości powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych bez projektowanego obciążenia 
rozciąganiem poprzecznym może wynosić do 1/6 szerokości elementu konstrukcyjnego, a 
przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym obciążeniem rozciąganiem poprzecznym 
może wynosić do 1/8 elementów konstrukcyjnych z każdej strony. 
7.2. Kontrola wykonania więźby i podłoża. 

Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed 
przystąpieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -
10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

W odbiorach biorą udział – Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiający i Wykonawca , 
oraz osoby powołane do komisji odbiorowych. Odbiór robót budowlanych, polegających na 
wykonania drewnianej więźby i drewnianego podłoża powinien odbyć się przed wykonaniem 
robót pokrywczych, Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 

8.2. Odbiór konstrukcji drewnianych. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według 
warunków ujętych w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 
9. OBMIAR ROBÓT. 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji Ogólnej” 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 70 
 

 
9.2. Jednostki obmiarowe : 

- jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
drewnianej konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
drewnianego podłoża dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni 
- jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
drewnianego okładziny jest 1 m2 wykonanej powierzchni 
- ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej i zgodnie z 
zawartą umową. 
10.2. Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji drewnianej, m2 ścian i m2 okładziny według 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 
- wykonanie konstrukcji z drewna 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1. Przepisy podstawowe. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
11.2.Normy. 
PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
 
PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego 
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
                                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
 
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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B– 01.08.  Dach  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót dachowych 
związanych z poszyciem dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian i remont dachu 
1.3.2. W zakresie naprawy pokrycia dachowego po wykonaniu kominów, okien dachowych, 

wywiewek projektuje się: 
a) blacha trapezowa systemowa 
b) obróbki blacharskie kominów z opierzeniami - blacha tytanowo- cynkowa 

grubości 0,7 mm w kolorze naturalnym, 
c) zwieńczenia kominów - czapa betonowa zbrojona gr. 8,0 cm, 
d) izolacje przeciwwilgociowe i termiczne dachu,  
e) nowe warstwy stropu wg rysunku przekroju, 
f) zabezpieczyć elementy drewniane w przestrzeni strychu środkiem, 

ogniochronnym do klasy BROOF (t1), 
g) zabezpieczyć więźbę dachową poprzez malowanie lub natrysk przed 

biokorozją i wytrzymałością ogniową. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji /dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań  
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami,  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich,  
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 72 
 

 
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych 
do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. blacha trapezowa systemowa aluocynk  
blacha grubości 0,5 mm długość arkuszy do ok 6m , szerokość krycia 1179mm , całkowita 

1233 mm;: 
2.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie 
- okapniki – obróbka dolnej krawędzi ściany 
- listwa narożnikowa - obróbka narożnika zewnętrznego ściany 
- listwa narożnikowa – obróbka narożnika wewnętrznego ściany 
- okapnik – okapnik nad oknami. 

2.2. Łączniki 
Łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo 

przed korozją. Wszystkie łączniki powinny posiadać podkładkę aluminiową z 
wulkanizowanym EPDM. 
2.4. Uszczelki 

- Impregnowana uszczelka samoprzylepna 
- Samoprzylepna taśma z PCW 

2.5. Nity Al./Fe 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 

Płyty należy przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub 
samochodami i wagonami kolejowymi (transport wiązany).Do przewożenia pakietów płyt z 
miejsca składowania do wagonu kolejowego można używać wózków akumulatorowych. 
Na środku transportowym powinny być ułożone pakiety na wypoziomowanych legarach w 
jednej do dwóch warstw (do wysokości 4,0 m) na przekładkach z desek, długością do 
kierunku jazdy, zabezpieczając je przed przesuwaniem. Do wyładunku pakietów na placu 
budowy zaleca się użyć żurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie. 
4.2. Magazynowanie 

Spakietowane płyty warstwowe należy składać pod wiatą lub innym stałym 
przykryciem, zabezpieczając je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 
Pakiety płyt ustawia się na czas składowania jeden na drugim na przekładkach z desek, do 
wysokości maksimum 4 m. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.1. Wykonanie pokryć - wymagania ogólne  

Do wykonania pokryć dachowych należy przystąpić:  
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 73 
 

 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na 
przykład: po przemurowaniu kominów, wyprowadzeniu wywiewek 
kanalizacyjnych, po osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, wykonaniu obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp.,  
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów 
pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć z blachy trapezpwej alu-
ocynk. Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-7 l/B-10241, projekcie budowlanym 
oraz szczegółowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachówki 
ceramicznej należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
+5°C ( jeżeli są używane zaprawy ).  

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-7 l/B10241 
6.3. Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z 
projektem budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi.  
6.4. Kontrola prawidłowości wykonania pokryć  
6.4.l. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normą 
PN-71/B-10241, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznej.  
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: - w odniesieniu do prac 
zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót, - w odniesieniu do 
całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. Należy ocenić wygląd zewnętrzny 
pokrycia, które powinno mieć jednolity odcień barwy oraz nie wykazywać widocznych 
uszkodzeń mechanicznych. Należy ocenić prawidłowość ułożenia blachodachówek w 
poszczególnych rzędach, zapewniających równość powierzchni pokrycia oraz prawidłowość 
wykończenia kalenicy, grzbietów oraz zlewni odwadniających. Szczelność pokrycia należy 
sprawdzić np. przez polewanie połaci strumieniem wody przez co najmniej 10 min. w 
miejscach narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody.  
7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2 . 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1. Podstawę do obmiaru wykonania robót pokrywczych z dachówki ceramicznej stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót  
8.2. l. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony..  
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - dziennika budowy, - jakości 
zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania poszczególnych warstw, - dokładności 
wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
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8.2.3. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów,  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

1) zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
2) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
dokumentacją,  
3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  

8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
roboty mogą być nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

• Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości elementu, obniżyć cenę pokrycia,  
• W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wykonane 
elementy i ponownie wykonać roboty.  

8.3. Zakończenie odbioru  
Odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze skazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem łacenia (łaty, kontrłaty ), folii 

wstępnego krycia i pokrycia ceramicznego, która obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nie posiadającego ewentualnej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacja stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachów dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze  
PN-75/B-12029/Az: 1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania  
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 
2004 r.  
• Instrukcje producenta. 

 
 
 
 
 
 
B–01.09.  Stolarka drzwiowa i okienna 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót w zakresie 
stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu stolarki, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, stalowych i 
drewnianych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- okna i drzwi zewnętrzne szklone szkłem komorowym, trzyszybowe,  
współczynnik izolacyjności akustycznej Rw nie mniejszy niż 0,41 w systemie 
przyjętego obłożenia elewacji wg dokumentacji technicznej 
- montażu ślusarki drewnianej/stalowej drzwiowej, 
- montażu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z drewnianymi 
ościeżnicami, regulowanymi, 

Ze względu na przyjęcie w projekcie wszystkich drzwi jako typowe, pochodzące z 
dostaw zewnętrznych i nie podlegające na budowie żadnym przeróbkom, opracowano dla 
montażu zarówno stolarki drzwiowej z płyt drewnopochodnych jak i okien i drzwi stalowych 
wspólną specyfikację SST. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.4.1. Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub 
drzwiowym. Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w 
kształcie łuku) zamykająca od góry otwór. 
1.4.2. Ościeżnica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w ościeżu 
(drzwiowym albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub 
okienne. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne". Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z 
okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału 
dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
oraz musi być zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać 
opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem 
do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki 
malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia zgodne z Projektem i aprobatami dla 
poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób powinien posiadać wszystkie 
wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie 
dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych 
opakowań. Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i 
dedykowane przez producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie.  
Materiały uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające 
oraz nie przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne 
takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim 
powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe. Przechowywanie poszczególnych 
elementów zgodnie z instrukcją producenta. 
2.1. Wymagania materiałowe 
2.1.1. Drzwi 

- drzwi wewnętrzne pełne, gładkie drewniane, ościeżnica drewniana, 3 zawiasy 
czopowe w kolorze srebrnym. Wykończenie drzwi i ościeżnicy kolor naturalny 
lakierowany fabrycznie. zamek atestowany z wkładką patentową oraz klamką 
metalową. samozamykacz ramieniowy w kolorze srebrnym. Drzwi 3-
zawiasowe o wzmocnionej konstrukcji ościeżnicy. 

- drzwi wewnętrzne, wyposażyć w standardowy zamek patentowy oraz osprzęt  

- właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-
2-2001, a odchyłki od wymiarów zgodne z PN-EN12020-2-2004, 
- kształtowniki w drzwiach zewnętrznych ocieplone - z przekładką termiczną, 
- kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową, odporność 
powłoki na korozję wg PN-76/h-0406/02; stan powłoki bez zmian po 20 
cyklach działania w temperaturze 35°C — mgły solnej, grubość powłoki nie 
mniejsza niż 60μm, twardość względna nie mniej niż 0,7; odporność na 
działanie cieczy - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej o temperaturze 3°C i 40°C. 
- płyciny stalowe ocieplone , 
- do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – 
propylenowego EPDM spełniającego wymagania norm DIN 7863. 

Drzwi wewnętrzne stalowe/aluminiowe wyposażyć: 
 w samozamykacz ramieniowy, 
 odbojniki zapobiegające uderzeniu drzwi lub klamki o ścianę, klamki ze 

stali nierdzewnej, 
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 drzwi do pom. użytkowych, techniczny i magazynowych ( z wyj. węzłów 

sanitarnych), 
 zamek atestowany z wkładką patentową za wyjątkiem pomieszczeń 

specjalnych. 
Współczynnik izolacyjności akustycznej dla drzwi: 

 w pomieszczeniach kancelaryjnych i wykładowych min. Rw=40dB; 
 w pomieszczeniach pozostałych min. Rw=30dB; 

Stolarka drzwiowa do pom. magazynowych i technicznych: 
 drzwi dwu płaszczowe z blachy stalowej min. gr. 1,5mm, 
 skrzydło i ościeżnica malowane proszkowo na kolor RAL 7035, 
 ościeżnica profilowana z blachy o min. gr. 2mm, 
 skrzydło z izolacją wewnętrzną z wełny mineralnej, 

2.1.2. Stolarka okienna w wybranym systemie obłożenia elewacji ( opcjonalnie aluminiowa ).  
2.1.2.1   Wszystkie okna zewnętrzne istniejące doposażyć w nawiewnik higrosterowalny w 
ilości 1 nawiewnik na 1 okno nawiewnik ciśnieniowy. Złożony z nawiewnika z regulatorem 
przepływu (część wewnętrzna),czerpni powietrza (część zewnętrzna). Wydajność min. 
50,0m3/h. 
2.1.3. Inne wyroby i materiały 
          Elementy mocujące: 

- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, śruby, wkręty, 
- elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do montażu 
Roboty można wykonać ręcznie lub (i) z użyciem specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca obowiązany jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie 
narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 
- wykucia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w ościeżach, 
- uszczelnienia i izolacji drzwi, 
- wykończenia ościeży. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i 
materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Każda partia wyrobów przewidziana do 
wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w 
miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.  
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Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 
5.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z 
uwzględnieniem ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu 
pomiarów można przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki. Przed osadzeniem stolarki 
należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże 
należy naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian, 
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 
- jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do 
wbudowania. 

5.2. Warunki montażu drzwi 
- montaż drzwi na kołki rozporowe (kotwy budowlane powinny być stosowane 
wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży dostosowania dybli, np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych), 
- uszczelnienie drzwi pianką montażową, 
- obcięcie wystającej poza profile pianki, 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą, a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary stykach 
elementów stolarskich. 
5.3.4. Mocowania drzwi, okien. 

a) Ościeżnice drzwi i ramy okien mocowane w otworach, mocować (przyspawane) do 
kotew ściennych o średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokość 
minimum 100 mm, kotwy rozmieścić w odstępach nie większych niż co 480 mm po 
obwodzie kraty, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Przed dostawą stolarki 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności na materiały użyte do wyrobu okien. Przed montażem należy sprawdzić 
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrób spełnia wymogi dostarczonych 
dokumentów - aprobat i ich kompletność. Do montażu może zostać dopuszczona stolarka 
dostarczona zgodnie z zamówieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacją 
wyrobu.  
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W trakcie montażu inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość 
montażu okna zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagania dla drzwi: 

- Odchyłka od prostopadłości naroża nie powinna przekroczyć odchyłek 
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na 
długości 0,5m. 
- Odchyłka od płaskości ogólnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm. 
- Siła potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydła – max. 50N. 
- Moment obrotowy potrzebny do przekręcania klucza w zamku - max.2,5Nm. 
- Odporność drzwi na obciążenie statyczne pionowe, działające na 
płaszczyźnie skrzydła - skrzydła nie powinny ulec odkształceniu większemu 
niż 0,5mm, na 1m wysokości skrzydła. 
- Odporność drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po 
wykonaniu 200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydła, drzwi nie powinny 
wykazywać uszkodzeń lub odkształceń skrzydeł i ościeżnicy powodujących 
utratę funkcyjności. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Po montażu należy sprawdzić: 

- gładkość i czystość szyb, 
- działanie mechanizmów otwierania, 
- jakość powierzchni ram i skrzydeł, 
- dokładność przylegania uszczelek, 
- drożność przewodów i komór odwadniających profile, 
- ilość wbudowanych kołków rozporowych, 
- dokładność wypełnienia pianką montażową, 
- dokładność parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru 

są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne". Wszystkie roboty 
związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w 
punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące dokonywania płatności podano w „Wymagania ogólne" 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z przedmiarem robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 
881. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 
1360 z późniejszymi zmianami. 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-80/M-02318 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
 
 
 
 
 
 
B – 01.10. Pokrywanie podłóg i ścian  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek w realizowanej inwestycji dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1. obejmujących: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy 
betonowej  
- wzmocnienie posadzki wg wskazań D.T. 
- w pomieszczeniach mokrych położenie warstwy impregnatu 
przeciwgrzybicznego, oraz izolację przeciwwodną poziomą z masy 
cementowo-polimerowej, 
- wykończenie posadzki i ścian z płytek,  
- malowanie ścian 
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Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazaną przez Inwestora.  
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 

powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, 
mając na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Izolacja termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Powłoka uszczelniająca żywiczna pod posadzki i płytki 
Baz: 2-skład. żywica poliuretanowa 

Barwa: 
Szara, zbliżona do RAL 7035 
Gęstość: ok. 1,32 g/cm³ 
Proporcje mieszania: 100 : 23 części wag. 
Ruch pieszy: po ok. 16 godz. 
Czas obróbki: ok. 43 minuty 
Dalsza obróbka: po ok. 16 godz., maks. 24 godz. 
obciążenie mech/chem: po ok. 7 dniach 
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Wytrzymałość na odrywanie ok. 1,1 N/mm² 
Mostkowanie rys: ≥ 0,40 mm 
Stopień twardości wg Shore 85 
Wodoszczelność: 3 bary 
Klasa odporności na ogień: B 2 

2.5. Farby do malowania ścian i sufitów 
2.5.1.      Parametry techniczne farby emulsyjnej na ściany w pomieszczeniach komunikacji: 

 odporność na szorowanie - klasa 1 
 odporność na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000 
 kolor NSC100-N 

2.5.2.       Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity: 
 odporność na szorowanie - klasa 3 
 odporność na zmywanie [liczba cykli] - min, 2200 
 kolor biały 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki lub mieszadła do przygotowania zapraw, 
- wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej 
- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 
- narzędzia do układania płytek, (pace, kielnie, szpachelki) 
- drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Do wykonywania posadzek w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych, oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoży pod roboty posadzkowe a także kontroli materiałów. Wszystkie posadzki 
należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów. 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Podłoża i posadzki 

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach ceramiczne, antypoślizgowe, klasa 
ścieralności jak dla pomieszczeń użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu, cokoliki 
naścienne o wysokości ca 12,0 cm na cienkiej warstwie kleju gr. 10mm 30X30, 
antypoślizgowość - R11, ścieralność - kl. V. Krawędzie (noski) stopni zabezpieczyć - 
kątownik metalowy ryflowany, polerowany z gumowym paskiem antypoślizgowym.  
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Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów pomieszczeń farba emulsyjna biała – dwuwarstwowo 
zgodnie z dokumentacja techniczną 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności  wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
W przypadku paraizolacji z folii PE: 

– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– ułożenie folii 
– uszczelnienie przejść instalacyjnych 
– przymocowanie folii do podłoża 
– wzajemne połączenie pasm folii 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów 
styropianowych 

– dostawę materiałów 
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
– ułożenie płyt styropianowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 

 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 84 
 

 
W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 

– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie zaprawy 
– ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację zaprawy 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku posadzek z terakoty/gresu 
– dostawę materiału 
– przygotowanie podłoża 
– montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 
– ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
– wykonanie cokolików 
– wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 
– badania na budowie i laboratoryjne 

W przypadku posadzek betonowych 
- dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie i montaż zbrojenia 
– ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– malowanie powierzchni betonu 
– montaż listew przypodłogowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-BN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki 
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i 
zastosowanie danych określających dokładność 
PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 
termiczne  
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
PN-B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
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PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 
fizyczne i definicje. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
 
 
 
 
 
 
B – 01.12. Tynkowanie - tynki tradycyjne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wewnętrznych;  powłok malarskich, w realizowanej inwestycji dla 
zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

1.3.1. tynków ściennych tradycyjnych kat III. z wykończeniem gładzią 
dwuwarstwową na ścianach i sufitach. 
1.3.2. malowanie farbą emulsyjną ścian parteru i kondygnacji powyżej oraz 
wszystkich sufitów 
1.3.6. montaż kratek wentylacyjnych 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

- skucie istniejące tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach zgodnie z 
Dokumentacją techniczną 
- wykonane nowych tynków cementowo-wapienne o gr. 2cm i ułożenie gładzi 
gipsowej 
- wykonanie powłok malarskich ścian z farby lateksowej zmywalnej. 
- wykonie powłoki lamperii w tynku cienkowarstwowego mozaikowego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty 
zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 
robót określonych kontraktem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1,0 cm 
2.2.2. zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnętrzne zwykłe dla kat. 
III pod wykonywane ręcznie dla podłoży z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonów 
2.2.3. farba lateksowa - przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej, 
lateksowej farby, o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i 
dobrej przepuszczalności pary wodnej. Farba emulsyjna biała do sufitów. 
Należy stosować farbę emulsyjną podkładową do gruntowania powierzchni i 
farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji projektowej. 

2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 

zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki,; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– betoniarki, naczynia, mieszadła do przygotowania zapraw, 
– agregat tynkarski, 
– sprzęt do wykonania prac malarskich, 
– drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Skucie tynków i przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże. 
W tym celu należy dokonać odbicia istniejących tynków elewacyjnych.  

Przed przystąpieniem do odbijania tynków należy wyznaczyć miejsca odbijania pasów 
tynków na płaszczyznach pionowych. Odbicia należy dokonywać ręcznie, po zakończeniu 
należy oczyścić spoiny muru w miejscu odbitego tynku. Przygotowanie podłoża: 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem 
(wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię 
przed jego naprawą. Podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Tynki cementowo wapienne i gładzie dwuwarstwowe gipsowe 

Przy wykonywaniu tynków cementowo - wapiennych i gładzi wymagane jest 
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Należy zastosować 
aluminiowe kątowniki perforowane. Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Tynki należy wykonywać po 
zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować 
uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od +5 do +25°C i pod 
warunkiem, iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy 
warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu 
robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25°C należy tynki chronić 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 
5.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży.  
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Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od 

pyłu i zanieczyszczeń. Powierzchnie ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być 
oczyszczone i zagruntowane. Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć 
płaszczyzny sąsiednie. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 
dwóch warstwach, aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Powierzchnie gruntować zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „ Wymagania 
ogólne ”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie.  
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz 
końcowy efekt prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną 
z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót 
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gładzi gipsowych: 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Składniki ceny 
9.2.1.W przypadku robót malarskich 

– dostawę materiałów 
– skucie istniejących tynków 
– przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, szpachlowanie) 
– wytrasowanie zakresu Robót 
– zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 
– zagruntowanie podłoży (opcjonalnie) 
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– malowanie powierzchni warstwami 
– usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 
– badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.W przypadku tynków i gładzi gipsowych 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– montaż listew 
– szpachlowanie podłoża 
– przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 
– wykonanie gładzi gipsowej 
– badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i 
wymagania techniczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-B-30003 Cement murarski 15. 
PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne, część 4, Arkady, Warszawa 1990. 
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B – 01.13.  Roboty wykończeniowe (ślusarka) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i innych prac ślusarskich, dla zadania:   

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu ślusarki d do obiektu wg poniższego. 

- montaż balustrad schodowych, zadaszenia przed- wejściowe 
- montaż galanterii ślusarskiej budowlanej ( wycieraczki, uchwyty do 
flag, skrobaczki do obuwia ).  
- porządkowanie terenu 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; 
ST wg PN-EN 10025:2002 

2.1.1. Stal konstrukcyjna 
            Stal stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: 

- PN-EN 10020:2003 
- PN-EN 10027-1:1994 
- PN-EN 10027-2:1994 
- PN-EN10021:1997 
- PN-EN10079:1996 
- PN-EN10204+AK:1997 
- PN-90/H-01103 
- PN-87/H-01104 
- PN-88/H-01105 

2.1.2. Wyroby walcowane – kształtowniki: 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1/2. 

2.2. Materiały do spawania konstrukcji stalowych 
Materiały powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430) 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356. 
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2.4. Ślusarka stalowa 
2.4.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali S13SX wg PN-EN 
10025:2002 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na 
śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-801M -02138.  
2.4.2. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi. 
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg zaleceń producenta 
2.6. Badania na budowie 
2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
2.6.2. Każdy element dostarczony na budowę przed podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- możliwość mocowania elementów do ścian, stropów i innych 
elementów konstrukcyjnych 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- jakość i dokładność wykonania elementów montowanych na budowie 
- jakość powłoki antykorozyjnej w przypadku elementów stalowych 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
5.2. Wymagania szczegółowe 

Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, 
poddać zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. Stal stosowana 
na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. 
5.2.1. Obróbka. 

Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe, 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 
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Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 
wymagań normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor 
Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania 
powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-
10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002.  
5.2.2. Malowanie. 

Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z 
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone 
do malowania powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa 
niż +5ºC . 
5.2.3. Montaż konstrukcji stalowej 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 
temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki, miejsce 
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny 
być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie 
mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. 
Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była 
jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 

- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny 
pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi 
zgodnie z PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, 
Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji 
przewidzianych do wbudowania. Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się 
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania 
montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego 
w dokumentacji projektowej. 
5.2.4. Powłoki malarskie 

Powłoki powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badanie materiałów 

Użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
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- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z 
dokumentacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 elementów zamontowanych. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane 
w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, zamontowanie. uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN -80/M -02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 
PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 
masy. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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B – 01.14. Kładzenie terakoty ( gresu ) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obłożenia terakotą / gresem, dla zadania:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek, oraz pokrywanie ścian wewnętrznych okładzinami z 
płytek glazurowanych. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową 
(dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje 
podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2. Materiały 

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych.  

A/ Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a 
zaprawy klejące powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-
10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.  
B/ Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.  

W zakresie płytek obowiązują normy PN-EN i PN-ISO.  
- płytki terakoty/gresu  ; Wymiary 30x30 cm; Grubość płytki : 0,9mm;  
- nasiąkliwość wodna (%) 15;  
- wytrzymałość na zginanie (MPa) 15;   
- siła łamiąca (N) PN-EN ISO 10545-4 ≥ 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm: 
min. 400;  
- odporność na pęknięcia włoskowate : odporne  
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C);  
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu GLA-GLB;  
- odporność na plamienie klasa 5 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 95 
 

 
Spoina podłogowa  

- baza: żywica epoksydowa z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 
- kolor: zgodnie z wytycznymi D.T. 
- gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3 
- czas zużycia: ok. 90 min 
- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
- możliwość obciążania: po 24 godz. 
- odporność chemiczna: po 7 dniach 
- odporność na temperaturę: od -30°C do +100°C (w warunkach 
suchych) 
- odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): ≤250 mm3 
- wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): ≥ 30 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): ≥ 45 MPa 
- skurcz (wg normy PN-EN 13888): ≤ 1,5 mm/m 
- absorpcja wody po 240 min (wg normy PN-EN 13888): ≤ 0,1 g 
- przyczepność: ≥ 2,2 MPa 

Klej epoksydowy 
- baza: żywica epoksydowa z mineralnymi wypełniaczami i dodatkami 
- kolor: szary 
- gęstość świeżego kleju: 1,6 kg/dm3 
- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
- czas zużycia: ok. 90 min 
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004):  
- przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 min 
- spoinowanie: po 24 godz. 
- spływ (wg normy PN-EN 12004): ≤ 0,5 mm 
- przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 
- początkowa: ≥ 2,0 MPa 
- po zanurzeniu w wodzie: ≥ 2,0 MPa 
- wytrzymałość na ścinanie po szoku term. (wg norm PN-EN 12004): ≥ 
2,0 MPa 
- odporność chemiczna: po 7 dniach 

Odporność na temperaturę po całkowitym utwardzeniu: 
- warunki suche: od -30°C do +100°C 
- warunki wilgotne: od -30°C do +70°C 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe wymagania : 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”. 
4.1 Szczegółowe wymagania : 

Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki ceramiczne) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie 
materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed 
zamoczeniem. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transport. Podłogę 
wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok 
siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wys. składowania do 1,8m. Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, Nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości i znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB” 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
5.2. Opis ogólny. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.3 Opis szczegółowy 

Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych). 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 

• zakończeniu robót tynkarskich i posadzkarskich, 
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu 
stolarki, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej, 
• zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych. 

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5°C. Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny gresowej posadzek.  

W pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość 
pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od 
najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rząd 
najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj, układania 
płytek z   przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie 
z najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek 
na krawędziach poziomych.  
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Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia wyboru Wykonawca 

dostarczy Projektantowi próbki. Okładziny ceramiczne posadzek 
Podłoża pod okładziny 

Podłoże stanowią betonowa posadzka. Podłoże powinno być równe, niepylące, 
pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. . 
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących 

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny 
podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym 
podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy 
ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego), 
zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu 
elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując 
zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta 
zaprawy. Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej 
uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, 
usuwane po stwardnieniu zaprawy. 
Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie) 

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej 
głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar 
zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy 
klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed 
przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz 
lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy klejącej ). Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 
mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej 
zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można 
wykonać ręcznie bądź mechanicznie - za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się 
do pracy po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę 
należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w 
spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można 
przystąpić do czyszczenia powierzchni, używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o 
większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może 
powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac 
pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, 
sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek ,"na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo 
zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować 
optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże 
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. 
Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w 
danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić 
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz 
można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 
zaprawa niebyła narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą 
wilgotność powietrza.  
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Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do 
przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania 
przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne 
zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 
nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych 
okładziny należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikon.  
W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się 
(po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. 
Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin 
Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe 
nierówności i wgłębienia należy wypełnić szpachlówką, a zniszczone i słabo przylegające 
tynki usunąć. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca 
się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu 
połączenia po 48 godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować 
preparatem gruntującym. 
Proporcje mieszanki: wg zaleceń producenta. 
Przyklejanie płytek: 

Na przygotowane podłoże nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, 
równoległymi pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do 
8 mm. W praktyce należy wykonać próbę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i 
sprawdzić czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala na 
korygowanie położenia płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu.  

Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość osiąga się po upływie 3 dni. Grubość nałożonego 
kleju nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy 
pomocy kielni, następnie wyrównujemy pacą lub kielnią ząbkowaną. Przy klejeniu płytek o 
wymiarach 20 x 20 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm, a 
przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o 
wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia 
płytek na styk. Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciągu 
20 minut do położenia zaprawy klejącej na podłodze.  
UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni 
przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosować do warunków podłoża i 
indywidualnych umiejętności. 
6. Kontrola jakości 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                            
Karnice Świetlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica 

Pracownia kosztorysowa Antropex  
email antropex2@interia.pl Strona 99 
 

 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania płytek ceramicznych. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych na budowie. 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności 
wykonania z Dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca 
zobowiązany jest Przedstawić pełną dokumentację powykonawczą, protokół badań 
kontrolnych, deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów 
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie 
wykonywania robót niezgodności i działań korygujących Zgodność wykonania z 
dokumentacją techniczną stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej  

• Protokół odbioru powinien zawierać 
• Podsumowanie wyników badań 
• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
• Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej płytki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
• Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych” 
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów   
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B - 01.15 Elewacja 
1.   WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elewacji, związanych z przedmiotem zamówienia:  

„ Rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Cerkwica „ 

1.2.   Zakres stosowania ST 
             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 
w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie,): 
1.3.1. lekkiej fasada z blachy falistej na ruszcie stalowym, w wybranym systemie, ostateczny 
dobór producenta i profilu w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego 
             Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 
zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4.    Określenia podstawowe 
            Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne". 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1 .   Wymagania ogólne 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Wg wytycznych dobranego systemu akceptowanego przez Zamawiającego 
2.3.  Deklaracja zgodności 
             Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów.  
3.   SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
          Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów, 
- rusztowania 
- wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
- drobny sprzęt pomocniczy 
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4.   TRANSPORT 
           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
          Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
            Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST . „Wymagania ogólne". 
5.2.   Zakres wykonania Robót 
Wg wytycznych projektu zgodnie z dobranym systemem  
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
            Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
            Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
             Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
- metr sześcienny [m3] w przypadku elementów drewnianych 
- metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, ociepleń, 
- metr [m] w przypadku montażu parapetów 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1   Ogólne zasady odbioru Robót 
           Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne zasady płatności 
           Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2.   Składniki ceny 
9.2.1 .W przypadku obłożenia elewacji z dociepleniem 

- dostawę i montaż materiałów 
- badania na budowie i laboratoryjne 
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9.2.2. W przypadku parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich 

- dostawę materiałów 
- zamocowanie parapetów i obróbek 
- wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
- badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-H-01015 - Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia.  
PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali. 
PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.  
PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-struktura]na. Wymagania  
PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości 
fizyczne i definicje 
 


