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SPIS TRESCI DZIALOW

KODY CPV

KOD CPV 45000000-7
KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45200000-9

KOD CPV 45110000-1
KOD CPV 45111300-1
KOD CPV 45400000-1
KOD CPV 45410000-4
KOD CPV 45420000-7
KOD CPV 45430000-0
KOD CPV 45440000-3
KOD CPV 45450000-6
KOD CPV 45233250-6
KOD CPV 45262522-6

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgsci

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtog i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty murarskie

B - 00.00. Wymagania ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogdlnobudowlanych, dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku swietlicy wiejskiej w m.
Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania 1 odbioru robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
ogolnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
- inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu,
- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.
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Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng, przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz umowa
szczegbtowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt zasadniczych.

Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1. Fundamenty

1.3.1.2. Konstrukcje zelbetowe

1.3.1.4. Sciany

1.3.1.5. Stropy 1 posadzki

1.3.1.6. Stolarka / Slusarka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zalezno$ci od
przypadku), tak jak zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zataczniku do Oferty.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami 1 dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu i wymieniona w zalgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regul, jesli takie
wystepuja, zawartych w Umowie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystegpowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specytikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i
innych pracownikow Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.8. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy 1
inni pracownicy Inzyniera 1 Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiajacego.
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1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)
1.4.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepcy
kazdej z tych osob.
1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiodrka obiektow istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.
1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawceg w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regul zawartych w Kontrakcie.
1.4.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcoOw tej osoby (lub osob).
1.4.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby.
1.5. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu Zamowienia

Wykonawca uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajace z :
1.5.1. zorganizowania zaplecza 1 placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p. poz., wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce 1 przedstawionego
Zamawiajacemu do akceptacji,
1.5.2. podlaczenia mediow 1 oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie 1
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot
budowlanych,
1.5.3. opfat za zajecia drog miejskich oraz terendw innych wilascicieli, chodnikow,
odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskania niezbednych
decyzji,
1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodnikow 1 ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub blota,
jesli takie w trakcie robot wystapia,
1.5.5. napraw nawierzchni chodnikéw 1 ulic, w przypadku ich zniszczenia,
1.5.6. naprawienia szkod powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
1.5.7. ushug geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym réwniez wytyczenie granic terenu
budowy oraz ustalenie niezbednych punktow wysokosciowych w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowanego terenu,
1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pelnej dokumentacji powykonawczej (w
dwoéch egzemplarzach) wraz z ,Instrukcjg uzytkowania budynkéw”,
1.5.9. przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen 1 odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych
1.5.10. wykonywania robot ziemnych przy ewentualnym wystgpieniu wody gruntowej wraz z
kosztami przyjetej technologii chyba ze umowa szczegdlowa okresla inaczej,
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1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie wystepujacych skarp wykopow zgodnie z technologia
prowadzenia robdt ziemnych 1 przepisami bhp,

1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym w OWRB,
1.5.13. oczyszczania 1 niwelacji terenu,

1.5.14. wykonania rozbiorek — jesli takie wystapig - wszelkich pozostatych na terenie placu
budowy budowli, segregacji 1 wywiezienia gruzu, wywozu materialdw pochodzacych z
wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27
czerwca 1997 r. o odpadach,

1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i jesli wystapi taka potrzeba zaangazowania,
Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad
przez minimum 8 0s0b wraz z wyposazeniem biurowym i dostepem do telefonu,

1.5.16. zakupienie i1 zatozenie ksigzek obiektow,

1.5.17.W razie koniecznosci wykonanie trwatych napisow INFORMACYJNYCH na
budynkach z informacja o usytuowaniu armatury sieci zewnetrznych wg obowigzujacych
przepiséw 1 wskazan Zamawiajacego.

1.6. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okre§lonym w warunkach umowy szczegdtowe;j, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ techniczng wraz ze
Specyfikacja techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz
opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa szczegétowa w
formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych zamdéwieniem. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow 1
materiatow, do chwili wystawienia przez Inwestora przej¢cia koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy 1 utrwali na wilasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy 1 dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien
administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktorych tres¢ 1 forma beda zgodne z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcoOw raz wszelkie inne srodki,
niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spolecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umownag.
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1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1
wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych 1 innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.12. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych 1
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen 1 instalacji nadziemnych 1
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanym "Planem
BIOZ".
1.14. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj. Inzyniera Kontraktu.
1.15 Stosowanie si¢ do przepisow prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty. Realizacja inwestycji jest oparte o nastgpujace prawne dokumenty.
- Umowa szczegolowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
- dokumentacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatlow, odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposob probkowania
do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy materialdw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow odpowiadajacych ustaleniom
zgodnych z :
- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa
natozyla obowigzek znakowania materiatlow 1 wyrobow budowlanych
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyr6éb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych , jezeli jest:
- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng”. oraz
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”
- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE”
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznej lub
stanowiacym odpady poprodukcyjne
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez
Inzyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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W przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezagcym do osob trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inzyniera, a nastgpnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu 1
przediozy je Inzynierowi.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Generalny
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu 1 Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu 1 Projektanta. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatow zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu technicznego na zasadzie
rownowaznosci technicznej 1 kosztowej. Zawsze wczesniej nalezy uzyskac akceptacje
Zamawiajacego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materialow 1 urzadzen
przewidzianych w projekcie. Zmiany moga dotyczyc¢:
- materiatow,
- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie
Zamawiajacego po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

2.6. Materialy odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pdzniejszymi zmianami podlegaja odzyskowi, chyba ze
negatywne wlasciwosci ekologiczne, technologiczne 1 ekonomiczne odpadow temu
uniemozliwiajag Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé powyzsze odpady
przedstawiajac dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajgcemu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggnigcie efektu okreslonego w
specyfikacji 1 dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (wibratory, koparki,
spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 jakos$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych
robot. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy Musi by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to
wymagane przepisami odrebnymi). Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia
nie gwarantujgce zachowania jakosci 1 warunkow wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang
przez Inzyniera dyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji 1 dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w
terminie okreslonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepisOw o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wilasny
koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z trescig Umowy
szczegdlowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce, normami oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) Specytikacjg Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robot (STW 1 OR) oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu, Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacja
techniczng . Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie
trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Inzyniera Kontraktu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 czgsci Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW 1 OR, normach 1
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robo6t 1 dostarczy Inzynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia szczegdty swojej dzialalnosci zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z
warunkami okreslonymi umowa. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Wykonanie zlecenia bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia
Robot zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym
przygotowanym przez GW 1 akceptowanym przez Zamawiajacego,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
- sposoby przestrzegania zasad BHP
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow Robot
- sposob 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig
wykonywanych Robdt
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn 1 urzagdzen stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi
- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku 1
roztadunku
- metod¢ magazynowania materialow
- sposob zabezpieczeni 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich
wiasciwos$ci w czasie transportu
- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow
- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegbdlnych elementow Robot
- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymogom .
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Roboét 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej 1S T W 1 O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w S T W 1 O R, normach 1 wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca
dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Tam gdzie jest koniecznos¢
wykonywania probek w sposob ciggly np.: roboty betoniarski Generalny Wykonawca
zapewni ciggly nadzor laboratorium 1 przekaze wyniki badan dla Inzyniera Kontraktu.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie Inzynierowi ich wyniki do akceptacii.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania 1 musi by¢ mu
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczanych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatlow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja techniczng i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek, poniesione zostang przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu moze w ramach swoich
kompetencji upowazni¢ Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakosci we
wszystkich przypadkach i bez ograniczen.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisoOw 1 dokumentéw technicznych, tzw. : znak
CE,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. a) 1 ktére spetniajg wymogi STW 1 OR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STW 1 OR,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego).
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty,
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1
Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji technicznej,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji technicznej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane
dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,

- wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- daty odbiorow robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inzyniera
Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Terminy zgloszeh oraz
wpisow dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
umowy szczegdtowej oraz przepisami Prawa Budowlanego.

6.8.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3.
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- plan BIOZ,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilnoprawne,
- umowy z podwykonawcami,
- szkice 1 operaty geodezyjne,
- korespondencje¢ na budowie.
6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostegpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Roboty objete zamdéwieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie
okreslonej umowa przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem 1 zalaczonym przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do Inzyniera
Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zaj¢cia stanowiska.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegdlnych
elementow robot ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatgcznikiem do umowy. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru
zwraca si¢ do Inzyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu 1 Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawow3a z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, tzw.
dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan 1 pomiaréw, zalagczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz
protokoty przekazania 1 odbioru tych robot wiascicielom terenow badz
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu,

- oryginaty mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,

- protokoty odbioru robdt czesciowych,

- protokoty wlaczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej,
deszczowej 1 gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena protokot odbioru robdt : dla faktury przejsciowej
protokot czesciowego odbioru robot, dla faktury koncowej za$ protokot z koncowego odbioru
robdt, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokét odbioru czesciowego,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatgcznikiem do faktury
przejsciowe]. Zasadnos¢ wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru, a Inzynier
Kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) ,
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami) ,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
1998 1. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650) ,

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

B-01.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wyznaczenia osi oraz punktow wysokosciowych w ramach realizowanej inwestycji
polegajacej na:
,, Rozbiorce istniejgcego budynku i budowy nowego budynku $wietlicy wiejskiej
w m. Cerkwica ,,
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wyznaczeniem osi oraz punktéw wysokosciowych przy budowie obiektow kubaturowych,
parkingéw, sieci, chodnikow i trwalych elementow zagospodarowania terenu. W zakres robot
pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodzg:
a) wytyczenie obiektow kubaturowych wraz z ich osiami, a takze
zaniwelowanie charakterystycznych rzednych
b) wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gtownych, osi sieci 1
punktow wysokosciowych,
¢) uzupehienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si)
d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow
roboczych)
e) Wwyznaczenie przekrojow poprzecznych
f) zestabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1
ewentualne odtworzenie
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Roboty obejmuja:
—  wytyczenie 1 obstuga geodezyjna budowy obiektow kubaturowych
—  wytyczenie 1 obstuga geodezyjna budowy parkingdéw, chodnikow
—  wytyczenie sieci 1 stalych elementow zagospodarowania terenu obstuga
budowy
—  sporzadzenie mapy powykonawczej 1 wlaczenie do zasobéw geodezyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty glowne - punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu kubaturowego,
trasy sieci, chodnikow, parkingdéw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i1 koncowy punkt osi.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogd6lne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera Kontraktu
reprezentujgcego Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST 1 zasad w niej zawartych sa:
— paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm 1 dtugosci 1,5 - 1,7 m
— paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm 1 dlugosci 0,5 m
— stupki betonowe;j
— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczaniem glownych elementéw tras oraz roboczych
punktow wysokosciowych beda wykonane rgcznie.  Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokos$ciowym elementéw wyszczegolnionych w pkt 1.3.
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robodt (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe itp.). Stosowany sprzet
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Srodki transportu oraz sposob transportowania materialéow do wykonania Robot moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosSci
transportowanych materiatow.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j sg
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu.
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Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od

rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym
fakcie Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma 1 wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczeh w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowe;j realizacji robot, nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktow glownych osi i punktow wysokosciowych

Punkty gléwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu palikéw
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami
gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykonaé dla
kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz tras
sieci, osi parkingdw, chodnikdw (w miar¢ potrzeby). Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejagcych budowlach. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztalttownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad
niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwoOjng w
nawigzaniu do reperoOw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego
rzedne;j.

5.4. Tyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$
powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych 1 w punktach posrednich, w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostaé wyznaczona kazda studnia.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji
projektowej, nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzgdne niwelety punktow osi, nalezy wyznaczy¢
z dokladnoscia do lem w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materialow
wymienionych w pkt. 2 Usunigcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca
Robot zastgpi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robodt), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia
Robot oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi
nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementow wytyczonych. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéow 1 wykopow zgodnie z
dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w B- 00.00 ,,Wymagania
ogolne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie Robo6t pomiarowych

Sprawdzanie Robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 metréw na odcinkach
prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej
dlugosci budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy
sprawdzi¢ tasmg 1 szablonem z poziomicg, co najmniej w 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

— nalezy sprawdzi¢ wysokosci 1 potozenie punktow glownych sieci i

obiektow kubaturowych.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras 1 punktow wysokosciowych sieci 1 osi
obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw
pomiarowych prac powierzchniowych sa metry kwadratowe [m’]. Ogolne zasady dotyczace
obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Odbioér robot zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokot kontroli geodezyjne;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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Platno$ci za 1 m wyznaczonej trasy oraz 1m” wyznaczenia punktéw pomiarowych, nalezy
przyjmowac na podstawie szkicow, dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej Cena wykonania robdt obejmuje:

wyznaczenie punktéow gldwnych osi 1 punktow wysokosciowych
parkingdw, chodnikéw (zwigzanych z zakresem prac drogowych),
wytyczenie gldwnych osi sieci (sytuacyjne 1 wysokosciowe),

uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie punktow sytuacyjnych i1 wysokosSciowych zwigzanych z
Robotami powierzchniowymi,

wytyczenie obiektow kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie
charakterystycznych rzednych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiaro6w biezacych i1 sprawdzajagcych w miare postepu Robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa,

wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej 1 wilaczenie do
zasobow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

B - 01.02. WYKONANIE WYKOPOW

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t ziemnych, w ramach realizowanej inwestycji polegajacej na

,» Rozbiorce istniejgcego budynku i budowy nowego budynku swietlicy wiejskiej

w m. Cerkwica ,,
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1.1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robdt ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
— wykonanie wykopdéw pod fundamenty
— zabezpieczenie wykopow
— zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami
— uzupehienie nasypow wokoét budynku
— wyrdéwnanie terenu

Uwaga:.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

1.2. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym,

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow

Roboty ziemne - roboty, ktorych rezultatem sa wykopy lub nasypy gruntu,
Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie 1 przemieszczanie gruntu rodzimego lub
nasypowego,

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
badany zgodnie z Polskimi Normami. Pozostale okreslenia sg zgodne ze stosowanymi
Polskimi Normami, z definicjami podanymi w

B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz z ST D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty
drogowe).

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. I1I - I'V.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypoéw musza by¢
wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Wymagane zageszczenie podsypek 1 nasypow do stopnia podanego w dokumentacji
technicznej branzy konstrukcyjnej

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne" oraz D.M.-
00.00.00.,,Wymagania ogolne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.
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Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
- koparko - fadowarka

- samochody ciezarowe samowytadowcze

- drobny sprzet reczny (lopaty, tomy itp.)

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" oraz D.M -
02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe). Transport gruntu z wykopow odbywac si¢
bedzie samowyladowczymi srodkami transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrgbie pasa robdt jak 1
poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametroOw charakteryzujacych pojazdy, w
szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw, obcigzaja
Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogoblne zasady prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne". Warunki
wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. ,,Wytyczenie osi 1 punktow
wysokosciowych". Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o
odpadach, wykona¢ 1 uzgodni¢ z wlasciwym wydziatem ochrony §rodowiska opracowanie
dotyczace warunkoéw 1 postgpowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi
w zwigzku z realizacjg inwestycji. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac
ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z
nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce robodt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Gruntow
przemarznig¢tych nie nalezy odspaja¢ do glgbokosci ca 0,5m powyzej projektowanych
rzednych roboét ziemnych.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunt z wykopdw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych, postepowac zgodnie z pkt.2.

5.3. Wymagania dotyczace zaggszczania
Zageszczanie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6dt ziemnych powinno
wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa gorna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na glebokosci 20 50cm od powierzchni
Is min.=0,97

5.4. Wymagania odnos$nie doktadnosci i zasad wykonania wykopdow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rz¢dnych projektowanych nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze r6znic€ si¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz o 10% projektowanej, wielkosci.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10cm. Szerokos$¢ 1
glebokos¢ wykopdw pod obiekty kubaturowe nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej niz Scm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia
do 0,05%.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j, przy czym dno wykopu wykonanego r¢cznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 - 3 cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu lub w czasie
jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada
zalozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia
okreslonych obiektow. W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z
dala od budynkoéw i czynnych drog, mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia.
We wszystkich innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywac¢ o $ciankach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych obudowa drewniang lub metalowg. Napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), ktore nie podlegaja
pracom rozbidorkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej
konstrukcji, wg uzytkownikéw tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o
zaistniatej sytuacji. Wszelkie przeszkody ,0 ktorych mowa przy prowadzeniu rob6ét winna
by¢ takze wczes$niej przedstawiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety.

5.5. Odwodnienie wykopow
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny 1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédla wody
odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych poprzez zatozenie iglofiltrow ,
lub za pomoca przenosnej pompy powierzchniowe;j .
5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia ,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zatozenie
igtofiltrow lub za pomoca przenosnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania wykopdw 1 nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt 1 bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak roOwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Zalecenia dotyczace prowadzenia robodt z udzialem odwodnienia.
1. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu
przed wptywami atmosferycznymi.
2. Odwodnienia dla prowadzonych robdt kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej nalezy prowadzi¢
z uzyciem zestawoOw iglofiltrowych , czas pracy okresla inspektor nadzoru wraz z
Inzynierem Kontraktu.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

3. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia dodatkowych
zabiegdw zwigzanych z odwodnieniem na wilasny koszt 1 bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 30cm.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlang. Mozna dopusci¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza w catosci Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wykonania wykopdw. Ogdlne warunki dotyczace kontroli Robot podano

w ST ,,Wymagania ogdlne" oraz D.M.-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne" (Roboty drogowe) i
D.M.-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne". Po wykonaniu wykopow nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia 1 wykonczenia odpowiadaja
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich normach. Sprawdzanie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich

zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.

- czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow

3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna Pomiar niwelatorem rzednych w micjscach zmiany

7 oWl kierunku wykopu i w kazdym miejscu budzacym
watpliwosci
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
8 Badanie zaggszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m’

nasypu
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Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
— dziennika budowy
— protokotéw odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawcg .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1 m®. Ogolne warunki dotyczace obmiaru Robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty
drogowe).

8. ODBIOR ROBOT

Ogd6lne warunki dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" oraz D.M
- 02.00.00. "Roboty ziemne" (budowa dr6g). Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach, okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robot zobowigzany
jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnos$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogd6lne warunki dotyczace odbioru Robot podano w ,,Wymagania ogolne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050;1999 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 - Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
Zastgpiona czesciowo przez PN-B- 02481:1998

B - 01.03. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania nasypow w ramach realizowanej inwestycji polegajacej na
,» Rozbiorce istniejagcego budynku i budowy nowego budynku swietlicy wiejskiej
w m. Cerkwica ,,
1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie tacznie z ST ,,Wymagania
ogolne" jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
wszystkich Robot opisanych w punkcie 1.1.
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Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace
sktadowg czescig Dokumentow Umownych, stosowat si¢ bedzie do Polskich, a w przypadku
ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisow i instrukcji.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
— uzupetnienie nasypow wokoét budynku
— wyréwnanie terenu
— wykonanie nasypow

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogoblne okreslenia podstawowe podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, a takze poleceniami Inzyniera 1 Projektanta
sprawujacego nadzor autorski. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy
zapoznal si¢ z cato$cig dokumentacji, tj. zar6wno rysunkami i opisami zwigzanymi z
wykonywaniem prac, ktore bedg przez niego wykonywane, w ramach jego specjalnosci, ale
takze z dokumentacja pozostatych wykonawcéw branzowych, ktorych wytyczne lub dla
ktorych efekty jego pracy mogly by mie¢ znaczenie. Ponadto, przyjmuje si¢, iz Wykonawca
zapoznatl si¢ z placem budowy 1 dokumentacjg geotechniczng.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Materiaty dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (ponizej strefy
przemarzania):
—  zwiry 1 pospoiki
—  piaski grubo 1 $rednioziarniste
—  grunty watpliwe 1 wysadzinowe
Zrédta pozyskiwania materialow
Zaktada si¢ pozyskanie materialdw do wykonania nasypow z wykopow okreslonych w ST B-
01.02 (Wykonanie wykopow) oraz zrodet Wykonawcy zaakceptowanych przez Inzyniera.
3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne"

3.1.  Sprzet mechaniczny do wykonania nasypow:
- rowniarka samobiezna - wyrdwnanie skarp, nasypow
- spycharka gasienicowa - Roboty ziemne na niewielkich odleglosciach
koparka wieloczynno$ciowa
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3.2. Sprzet mechaniczny do zaggszczania nasypow:

- walce statyczne gladkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,

- walce ogumione - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,

- walce wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-50cm,
- walce wibracyjne $rednie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
- walce wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50-80cm,
- plyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,

- plyty wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
Transport gruntu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi srodkami transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow 1
obcigzenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajag Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogo6lne warunki wykonania Robot ziemnych podane sg w ST ,,Wymagania Ogolne".

5.2. Ukop i dokop

5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce
ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2.Zasady prowadzenia robot w ukopie 1 dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu
probek 1 zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu
pisemnej zgody przez Inzyniera. Glebokos$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie
powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawce grunty
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot 1 optacone przez Zamawiajacego tylko
woweczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone
przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego
sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci
zbocza. Dno 1 skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowej wykonanej na
zlecenie Wykonawcy.
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5.3.  Wykonanie nasypow

5.3.1. Ogo6lne zasady wykonywania nasypoéw
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego
osiadania, nalezy przestrzegac zastgpujacych zasad:
- Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.
- Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.
- Grunty o r6znych wilasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody. Jezeli w okresie
zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp. Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykonac
z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k" nie mniejszym od 8
m/dobg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze
wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$nosci 1
mrozoodpornos$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania
powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej, uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

5.3.2. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania nasypow

Pochylenie skarp nasypéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiece;j
niz o 10 % projektowanej wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych
wkles$nie¢ niz 10cm. Szerokos¢ korony drogi nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych,
wiecej niz o 10cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zalaman. Szerokos¢ 1
glebokos¢ rowdw nie powinna rdzni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm. Spadek dna
rowOw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosci.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastgpnej warstwy
gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed
nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu
robot ziemnych powinny by¢ rowne 1 mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy.

5.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie
dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarzni¢tych lub gruntow przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarzni¢ciem zageszczac¢ ani uklada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.5.Zaggszczanie gruntow

5.3.5.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

5.3.5.2. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$s¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu 1 typu maszyny

5.3.5.3. Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢
przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad
10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Nawilzanie zbyt suchego i1 osuszanie
przewilgoconego gruntu nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a jego sposob powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac
laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji techniczne;.

5.3.5.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego 1
wtérnego modutu odksztalcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie porownania
pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02,
nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12.
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Wskaznik zagegszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, odnosi si¢ do catej szerokos$ci nasypu 1 winien wynosic
- goérna warstwa o grubosci 20 cm [=1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci 1,20ml=0,97
- ponizej 1,2 m [=0,95
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ poroOwnanie
warto$ci modutdow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od
2,2. Zageszczenie gruntow w podlozu nasypow. Wskaznik zageszczenia gruntdéw w podiozu
nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000m’ warstwy.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda
wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg. Grunty lub
inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a)  stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntow przewidzianych do

wbudowania,

b)  sgnieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowej,

c)  ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwos$ci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyré6wnania terenu,
zasypania dotow 1 sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg 1 odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania 1 zaggszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odklad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode
wiasciciela terenu.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez Inzyniera.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac¢ ustalen podanych w normie PN-S-
02205 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra,
pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i1 spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego
wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawca powinien upewnic sig¢, ze
spetnione s3 warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu
na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow
z ukopu, to koszt tych czynnosci w catos$ci obcigza Wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakos$ci wykonania ukopu 1 dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

C) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczego6Inych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 mr'.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci :
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnos¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
- granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],
- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
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6.3.3.Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegdInych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:
- prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kazdej warstwy,
- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m”> warstwy,
- nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych
- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczoOw 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu

zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutow odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do biezacej kontroli
zageszezenia dopuszeza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia I
powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy
kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia

wartosci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okreslenia

pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow

laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6. 3.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci€ na:
- prawidtowos¢ usytuowania 1 ksztalt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez
swoje laboratorium, sprawdza¢ na biezgco wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ warstw
zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co 100 m dla kazde;
warstwy, tak aby spelni¢ wymagania podane w punkcie

6.5 Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru i Inzyniera Kontraktu,
Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikoéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.6. Kontrola jako$ci materialow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 prowadzi na swoj koszt
kontrolg ilosciowg 1 jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ
Wykonaweca 1 uzgodni¢ z Inzynierem.
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Minimalny zakres badan dla materialdow na nasyp oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Inzyniera przedstawia si¢ nastepujaco: badanie uziarnienia, wskaznika

roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej niz co 500
ton.

6.7. Badania w czasie odbioréow

Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

C) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i1 szerokosci korpusu ziemnego Sprawdzenie
przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3 m i poziomnicy, w
odstgpach co 100 m na prostych oraz na lukach w charakterystycznych punktach, a takze w
miejscach, ktore budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od
Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w punkcie 5.3.2.
Kontrole spadkéw podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony
korpusy oraz rowow. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz -
+1 cm o - 3cm. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow przeprowadza si¢ na podstawie wynikow
podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan
bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w
gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci 1.0m ponizej korony, a w dolnych
warstwach tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia.
Kontroli zaggszczenia gruntow przeprowadza si¢ wedtug metod podanych w punkcie 5.3.3a

6.8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

2 Pomiar szerokos$ci dna rowow

3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tatg o d}ug'o'sm 3mi poziomicy lub niwelatorem, w
odstepach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kierunku wykopu w

4 Pomiar pochylenia skarp kazdym miejscu budzacym watpliwosci

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna Pomiar niwelatorem rz¢dnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w

rowu kazdym miejscu budzacym watpliwosci
. . Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie

8 Badanie zaggszczenia gruntu PP . 3

rzadziej niz na kazde 100 m” nasypu

Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotéw odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" oraz D.M -
02.00.00. "Roboty ziemne" (Roboty drogowe).

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica
ogolnej objetosci nasypodw 1 ogodlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypdéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych. Objetos¢ odkiadu bedzie okreslona w metrach
sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopow, powiekszonej o
objetos¢ ukopow 1 objetosci nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogd6lne warunki dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" oraz
D.M - 02.00.00. "Roboty ziemne" (budowa drog). Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach, okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robot zobowigzany
jest doprowadzi¢  Roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ nasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / 1 dokopu, jego odspojenie 1 zatadunek
na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub / 1 dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu 1 terenu przylegtego do drogi,
- rekultywacje odktadow,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich
rozebranie, przeprowadzenie pomiardOw 1 badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Zastgpiona czesciowo przez PN-B- 02481:1998

PN-B-06050;1999 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 - Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych 1 podioza przez obcigzenie ptyta

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

B - 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robo6t izolacyjnych dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- wykonanie izolacji przeciwwodnej; przeciwwilgociowej 1 ocieplajacej
fundamentow; §cian fundamentowych, dachu 1 posadzek
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
cpv 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody 1 wilgocia.
Izolacja termiczna - warstwa, ktora zapobiega niepozadanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatow o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie materialy do wykonania robot izolacyjnych czg¢sci podziemnych 1
przyziemi budynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji
2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych
Do izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych stosuje sig:
— masy izolacyjne bitumiczno-kauczukowe speiniajagce wymagania
okreslane w normach 1 aprobatach technicznych.
Np.: Elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych:
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DANE TECHNICZNE
Baza: dyspersja tworzyw sztucznych
Barwa: jasnoszara, brunatna
Konsystencja: Potptynna
Gestos¢: ok. 1,6 kg/dm?
Sposob nanoszenia: watkiem lub pgdzlem
Czas wysychania: ok. 10 do 15 godzin w +20°C
Mozliwo$¢ chodzenia: po 10 do 12 godz.

Wymagana procesy

robocze: 2do3

po catkowitym wyschnigciu
Wykonywanie oktadziny: | (ok. 24 godzin w20°C i wzgl. wilgotnosci powietrza
50 %)

Minimalna temperatura

obrobki: +5°C

2.2.2. Wyroby do izolacji termiczne;j

- spdd plyty fundamentowej ocieplony styropianem ekstrudowany XPS 300 frezowanym gr
30,0 cm, w przypadku zastosowania dwuwarstwowego ptyty uktada¢ mijankowo Uwaga:
Nalezy zastosowac styropian o parametrach wytrzymatosciowych odpowiednich do
zastosowania jako ocieplenie spodu ptyty fundamentowe;j jak réwniez odporny na dziatanie
mrozu, wilgoci 1 korozje biologiczna,

- pionowe $ciany ptyty fundamentowej i cok6t do poziomu +0,40 — styropian EPS P, EPS 200
036 DACH / PODLOGA / PARKING lub polistyren ekstrudowany XPS gr 12,0 cm,
mocowany za pomocg masy bitumicznej ABIZOL ST, SUPERFLEX 10 lub inne o
rOwnowaznych parametrach.

- pasy izolacji przeciw wysadzinowej na catej dlugosci §cian zewnetrznych nie przylegltych do
budynkow istniejacych — styropian jak wyzej o gr. 10,0 cm
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- Uwaga: ponizej olicowania cokolowego styropian przed zasypaniem nalezy ostoni¢ matg
filtracyjng, folig wyttaczang lub folig p — e budowlang o parametrach chronigcych styropian
przed uszkodzeniami mechanicznymi, ostong¢ wywinga¢ na izolacje przeciw wysadzinowg

- posadzka parteru — styropian EPS 100 038 DACH / PODLOGA gr. 12,0 cm

- Sciany zewngtrzne — styropian EPS 70 040 FASADA, EPS 80 036 FASADA lub EPS 100
038 DACH / PODLOGA gr. 16,0 cm

2.3. Wyroby i materialy pomocnicze
Materialami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji 1 stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:
— zaprawy cementowe wyrownujace
— kleje, lepiki
— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, sruby,
— tas$my dylatacyjne, uszczelniajace, siatki do styropianu
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materiaty do
wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentow producenta
stwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowac
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi 1 sprzgtu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty
izolacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta wyrobow stosowanych do wykonywania izolacji. Wykonawca do wykonywania
robdt izolacyjnych powinien posiadac i stosowac nastgpujacy sprzet 1 narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podltoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem
wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do nakladania warstwy wyrownujacej — pedzle, szczotki, watki, pace,
kielnie,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdw rolowych i blach —
nozyczki, nozyce, noze.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1
wbudowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu ktore zostaty zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaré6w. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej 1 przyziemiu budynku
mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu 1 kontroli
podlozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow. Wszystkie izolacje wykonac
zgodnie ze szczegdtowsq instrukcja producenta zastosowanych materialow izolacyjnych.
Izolacje wodochronne nalezy uktadac¢: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu
wszelkich robdt poprzedzajacych gtdéwne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i
osadzeniu wpustow przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatow bitumicznych i
15 °C przy ukladaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta
odrebne wymagania.

5.3. Zakres wykonania Robot
5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane powinna by¢
rowna, bez wglebien, wypuklosci oraz pgknieé, czysta, odtluszczona 1 odpylona 1 zatarta na
ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych rowniez gtadka. W przypadku nier6wnosci
wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 1:3
+ 1:4, za$ przy nierownosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i
wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi. Nastepnie nalezy wykonaé gruntowanie emulsjg do
bitumiczng w postaci roztworu wodnego w proporcji 1:1. Nalezy przeprowadzaé w
temperaturze powyzej 5 °C 1 ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. 5.3.2.
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Naktadanie izolacji przeciwwilgociowej I1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢
szczelna, ciggla 1 dobrze przylegajaca do podloza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej nalezy naktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 15
°C.

Powloke izolacyjng trzeba nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i zagruntowane podioze.
Powloke nanosi si¢ zawsze na stron¢ $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikad
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegolng uwage nalezy zwroci€ na to, by
powierzchnie katow wewnetrznych 1 zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W
zaleznosci od obcigzenia woda nalezy dobra¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy izolacyjnej. W
pierwszej kolejnosci uszczelnia si¢ ew. punkty przytaczenia, tj. miejsca styku Sciany
zewngetrznej z fundamentem, przejscia rur, studzienki, swietliki, dylatacje. Nastgpnie izoluje
si¢ powierzchnie. Mase uszczelniajaca naktada si¢ od dotu do géry pedzlem lub kielnig do
wygtadzenia.

5.3.3. Nakfadanie izolacji termicznej

Izolacje termiczng nalezy uklada¢ szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu si¢ mostkow cieplnych. 1zolacje wykonywane z ptyt styropianowych powinny by¢
uktadane na spoing mijang. Izolacja powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniem. Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podlozu, ktérego wilgotnos$¢ nie moze
przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Przed utozeniem
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykona¢ warstwe
wyréwnawczg. Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne 1
poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5 mm podloze powinno by¢ rownane.
Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢
uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztwordow asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych. Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie wazne jest bardzo dokladne
sprawdzenie jakosci podioza. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia
rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci. Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne,
rowne 1 wolne od smoty, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos$¢ czesci
nalezy usung¢ z calej powierzchni. Wowczas mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ze
styropianu ekstrudowanego 1 folii izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.
Ptyty styropianowe mozna klei¢ za pomoca bitumiczno-kauczukowej masy izolacyjnej uzyte;j
do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, lub klei¢ klejem systemowym, naktadajac klej
obwodowo 1 na placki. Nalezy stosowa¢ montaz mechaniczny kotkami do styropianu w ilosci
wg zalecen producenta. Przed zakotkowaniem nalezy powierzchni¢ styropianu zeszlifowac
celem zlikwidowania ewentualnych minimalnych uskokéw pomiedzy ptytami. Wszystkie
szczeliny pomiedzy plytami nalezy wypehi¢ systemowa pianka rozprezng. We wszystkich
otworach wykona¢ w naroznikach zbrojenie ukosne paskiem siatki 25 x 30cm. Wszystkie
miejsca styku styropianu z elementami o$cieznic oraz innych elementéw (przejscia rur itp.)
nalezy zdylatowa¢ materialem uszczelniajacym przewidzianym przez system. Nalezy uwazac,
aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona roOwniez
pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronne;j.
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W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywa¢ wczesnym
ranem lub p6Znym wieczorem albo stosowac zacienienia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach 1 niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczeg6lnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow 1
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie 1 poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na
sprawdzaniu przez Inzyniera na biezagco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidlowos$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdow z wymogami prawa. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materiatdéw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikoéw dla calosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatlow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan.

c¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wlasciwych WTW 1 OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogd6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac
Inspektorowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi
(PN, EN-PN). Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych
- po przygotowaniu podkiadu pod izolacje po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania 1 obrabiania
szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki Odbior powinien
obejmowac:
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 stanu
wilgotnosci podioza lub podktadu,
- sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu,
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej
polaczenia z podlozem,
- sprawdzenie dokladnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia
izolacji przez rury itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw 1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

2. PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubos$ci 1 gramatury -
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

3. PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci 1 plaskosci Czgs$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

4. PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wlasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu - Czgs$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych

1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

5. PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek

6. PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie probek laboratoryjnych 1
przygotowywanie probek do badan

7. PN-EN ISO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaznikowego do oceny
uszkodzenia mechanicznego pod wptywem obcigzen powtarzalnych - Uszkodzenie
spowodowane materialem ziarnistym

8. PN-EN ISO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozciagganie
polaczen/szwow metoda szerokich probek
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9. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odpornosci polimerowych barier
geosyntetycznych na korozje naprezeniowa spowodowang wptywem srodowiska
10. PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogolne do oceny trwatosci

B — 01.05. Roboty w zakresie burzenia
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru prac rozbidorkowych dla zadania:

,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j

w m. Cerkwica ,,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

- demontaz obiektu, zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej 1
inwentaryzacji,
- usunigcie odpadow 1 porzagdkowanie terenu.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych
w sktad istniejagcego obiektu budowlanego.
Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.
Odpady niebezpieczne - odpady posiadajace, co najmniej jedng z wlasciwosci
wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji 1 nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktorg si¢ kontaktuja; ogdlna
zawartos$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddzialywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.
Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami 1 zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn 1 innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadoéw. Pozostale okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatlow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST ,,Wymagania ogolne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje si¢ wykorzystania materiatow podczas prowadzenia prac
rozbiorkowych. Zaklada si¢ powstanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki, dla ktoérych na
czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
1 innych konstrukcyjnych cze¢sciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne,
ktore moze rozwiewacé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu
materiatow z rozbiorki odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
—5,00m — od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia
o szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych 1 powiekszone;j:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w
miejscu krytym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:
a) srodki transportu do wywozu gruzu 1 odpadow,
b) mloty wyburzeniowe, fomy, przecinaki, kilofy, oskardy, mloty,
fopaty, szufle,
¢) palniki acetylenowe,
d) drobny sprz¢t pomocniczy.
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Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone 1 obslugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢ elementy budynku
podlegajace rozbiorce 1 demontazu wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Zakres wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inzyniera i
Inspektora nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot demontazowych i rozbidorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP
- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiorki 1 poinstruowac o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

. wszelkiego wyposazenia oraz elementdw wykonczenia

. stolarki okiennej oraz drzwiowej. Drzwi 1 okna zdja¢ z zawiasow, elementy

drewniane ztozy¢ na placu skladowym przeznaczonym do skladowania drewna,

elementy stalowe ztozy¢ na placu sktadowym przeznaczonym do skladowania metali.

. rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

. pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej, ztozy¢ na placu sktadowym
przeznaczonym do sktadowania gruzu ceramicznego.

. warstw posadzek poddasza ( np. polepe),

. instalacje elektryczne, wod-kan 1 C.O.,

. Po odstonigciu krokwi nalezy je podczepi¢ do zawiesia dzwigu, zdemontowac

w weztach, 1 opusci¢ na dot, a nastepnie ztozy¢ w miejscu do tego przeznaczonym. Po
zdemontowaniu krokwi oraz $cian poddasza przystapi¢ do demontazu ptatwi. Platwie
drewniane nalezy zdemontowa¢ w wezlach, przecia¢ poprzecznie, zabezpieczy¢
linami, 1 opusci¢ na dot na linach. Nastepnie przystapi¢ do demontazu shupdéw
drewnianych wraz z zastrzalami drewnianymi. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ linami, zdemontowa¢ w weztach 1 opusci¢ na dot na linach.
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Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali
jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m.

. W pierwszej kolejnosci zdemontowa¢ deskowanie, usuna¢ gwozdzie,
podczepi¢ deski do zawiesia dzwigu lub rynng opuszczaé na dot 1 sktadowaé w
wyznaczonym miejscu.

. Zalecane jest wykonanie rozbiorki w calo$ci recznie, ze wzgledu na blisko$¢ w

obrebie zadania budynku sgsiedniego. Rozbiorke rgczng prowadzi¢ przy pomocy
miotow, tomow 1 kiloféw. Cegly 1 bloczki nalezy zdejmowaé warstwami.
Przed rozpoczgciem rozbiorki muréw 1 fundamentow ponizej terenu wykonac
odpowiednie wykopy z nachyleniem gwarantujagcym bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Przy rozbidrce $§cian wewnetrznych czesci podpiwniczonej budynku nie gromadzi¢
gruzu na stropie tylko sukcesywnie pozbywac si¢ go z budynku.
. Demontowac¢ balustrad 1 porgczy stalowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare¢ postepu Robot, 1 zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii 1 technologii)
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
- metr kwadratowy [m2] powierzchni wyburzanych $cian
- metr szescienny [m3] dla filarow, kominow
- szt. dla demontowanych okien 1 drzwi
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami.

B - 01.06. Roboty murowe i murarskie
1. WSTEP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robot murowych dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- wykonanie $cian, $cianek dzialowych z betonu komorkowego lub
cegly pelnej, cegly systemowej, zgodnie z Dokumentacja techniczna,
- osadzenie nadprozy prefabrykowanych systemowych nad otworami
drzwiowymi 1 okiennymi zgodnie z Dokumentacja techniczng,
- wykonanie tynkOw wyréwnawczych 1 uzupehien z zaprawy
cementowej na murach 1 o$ciezach, w czesci budynku zgodnie z
dokumentacja techniczng
- prace zwigzane (porzadkowanie terenu prac, kontrola geometrii §cian)
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu,
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Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatlow
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Nadproze - belka przenoszaca obcigzenia nad otworem,

Wiazanie - ukfad elementéw jednostkowych w robotach murarskich,

Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody 1 cementu lub wapna, wzglednie polaczenia
obu tych sktadnikow, ktéra po zastosowaniu twardnieje, Pozostate okreslenia sg zgodne ze
stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6dlne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specytfikacja sa:

- cegla pelna — dopuszcza si¢ bloczki systemowe na zaprawie klejowej przy aprobacie
Inwestora murowane na zaprawie cementowo - wapiennej

- nadproza prefabrykowane systemowe lub z profili stalowych wg D.T.

- zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10MPa,

- cement

Cegle; bloczki sktadowaé¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie
jesienno-zimowym zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostonigcie plandekg lub
folig. Uktada¢ tworzac mate bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku 1 klasy.

Cement 1 wapno hydratyzowane, w workach, sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym z
drewniang impregnowang podloga. W pomieszczeniu wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych
w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakow, bloczkéw, powinno zosta¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenie, o jakosci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materiatlu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzgtem:
a) srodki transportu do przewozu materialow,
b) betoniarki, wiadra, naczynia, mieszadta do przygotowania zapraw,
¢) mloty wyburzeniowe do wykonania ew. bruzd w elementach
betonowych,
e) pace, kielnie, szpachelki,
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f) drobny sprzg¢t pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania og6lne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Murowanie §cian

Sciany murowaé zgodnie z dokumentacja techniczng i ST, wykonujac $ciany w
okreslonych miejscach. Sciany i obudowy powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w
tym zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidlowosci wigzania, grubosci
spoin 1 wymaganej geometrii.
5.3. Szczegolowe wskazowki dotyczace Scian z cegly;
5.3.1. Poziomowanie podioza

Przed rozpoczgciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktore pozwolg na
naniesienie 1 zaznaczenie potrzebnych nam poziomow. Przystepujac do prac murarskich
postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatow
ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia warstwy wyréwnawczej, ktorg wykonujemy z
zaprawy murarskiej rozfozonej rOwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania bloczkow uklada si¢ warstwe wyro6wnawczg na poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.

W przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie nalezy przestrzega¢ wytycznych
o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze
badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;].
5.3.2. Przygotowanie cegty; pustakoéw z betonu komérkowego
Istotne jest, aby przed rozpoczg¢ciem murowania zwilzy¢ cegle; bloczki, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawg. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidlowego wigzania zaprawy murarskiej 1 do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania
miata ona odpowiednig wytrzymatos$¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety
folii ochronnej 1 polewanie cegty; pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po
wypoziomowaniu podtoza 1 zwilzeniu bloczkow mozna przystapi¢ do murowania.
5.3.3. Murowanie

Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do
wszystkich §cian wewnetrznych nalezy stosowac zwykle zaprawy murarskie. Zaprawa musi
mie¢ konsystencje gesto plastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby
wciekata w glab drazen cegiet, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;.
Murowanie nalezy rozpoczyna¢ od ulozenia kilku warstw bloczkow w narozach $cian (tzw.
"wycigganie" naroznikoéw). Pamigta¢ tu nalezy o konieczno$ci uzyskania jednakowego
poziomu kolejnych warstw bloczkéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzystac¢
mozna wczesniej ustawione laty.
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Stosowanie bloczkow potdéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne 1 szybkie
murowanie bez potrzeby cigcia elementow petnowymiarowych. Po wykonaniu naroznikow
nalezy przystapi¢ do uzupehiania odcinkow Scian pomigdzy nimi. Aby prace te wykonac
poprawnie nalezy naciggna¢ pomiedzy naroznikami sznurek murarski, pozwalajagcy nam na
ustalenie poziomu danej warstwy. Nalezy si¢ positkowaé geometria istniejacych $cian tak,
aby zamurowania byty wykonane w jednej plaszczyznie ze Sciang istniejagca. Kolejne cegty;
bloczki uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujac ich poziome utozenie
Za pomoca poziomicy.

Jesli zachodzi koniecznos¢ prawidlowego usytuowania cegly; bloczka poprzez tzw.
dobicie go mtotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wowczas z mtotkéw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczgciem uktadania nastepnej warstwy rozktadamy kielnig murarska
zaprawe na calej szerokos$ci warstwy dolnej 1 wmurowujemy kolejne bloczki pamigtajac o
tym, aby byly one ustawiane w nastgpujacy sposob: najpierw unoszac bloczek ponad
roztozong ponizej warstwa zaprawy (nie dotykajac jej) dociskamy go do ustawionego
uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej
warstwy, ustawiajac na zaprawie 1 poziomujac. Ta bardzo wazna czynno$¢ zapobiega tzw.
»Zrolowaniu si¢" zaprawy 1 daje mozliwo$¢ poprawnego zestawienia dwoch kolejnych
bloczkow. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po
wykonaniu muru. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdhiz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokos$ci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania
zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki w §cianach
jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupei¢ zaprawa murarska. Po zakonczeniu
dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy cegiet 1 Swiezej
zaprawy. Nalezy réwniez chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi.

5.3.4. Przewigzania w murze

Cegle; bloczki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidlowe
ich przewigzanie. Spoiny pionowe w s3gsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku
nie mogg si¢ pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest
wysokoscig bloczku). O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez
przesunigcie wynoszace pot bloczku w dwoch sgsiadujacych warstwach muru. W przypadku
sciany o nie modularnej dlugos$ci, konieczne jest stosowanie elementoéw uzupetniajagcych w
postaci cegiet lub bloczkow docinanych, ktore zaburzajg regularny uktad przewigzan w
murze 1 powoduja mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny
pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Cegle; pustaki docinane nalezy wmurowywac
w miar¢ mozliwosci w srodkowej czgsci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Przy
wykonywaniu zewngtrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetniaé przerw
badz ubytkow w murze elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. ceglami pelnymi
(chyba, ze §ciana w tym miejscu zostanie ocieplone materiatem termoizolacyjnym).

W przypadku, gdy wysokos$¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig modutu, na warstwe
wyréwnujaca, z reguly bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ bloczki przycigte na wysokosci.
5.3.5. Osadzenie nadprozy prefabrykowanych systemowych

Nadproza systemowe nalezy osadzi¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej. Nadproza ustawia si¢ na murze, na zaprawie cienkowarstwowej symetrycznie
nad przekrywanym otworem.
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Minimalna dlugos¢ oparcia powinna wynosi¢ 19,5 lub 24,5 cm po kazdej ze stron, dla
nadprozy typu 71, 1 20 lub 25c¢m po kazdej ze stron dla nadprozy typu 110. W przypadku
osadzania nadprozy zespolonych wymagane jest wymurowanie gornej warstwy
uzupetniajacej z bloczkow, dokladnie wypehiajac spoiny pionowe.

5.3.6. Wypehienie szczelin 1 wykonczenie Sciany.

Po wymurowaniu i1 zwigzaniu wykonanych uzupetnien w $cianie, nalezy dokonac ogledzin 1
pomiarow zgodnosci geometrii Sciany istniejacej 1 wykonanych zamurowan. Ewentualne
przerwy, szczeliny, odpryski powstale podczas wykonywania zamurowan nalezy uzupetnic¢
zaprawg cementowq, 1 wygtadzi¢ na plasko. Narozniki wymurowan przy osciezach
drzwiowych 1 okiennych rowniez uzupehic zaprawg 1 wyréwnac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogd6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru na miejscu budowy.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Roboét z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidlowos$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wymurowanych $cianek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Roboty polegajace na murowaniu przewoddéw wentylacyjnych podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych, przed przystgpieniem do wykonania ich obudowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne". Sktadniki ceny :
- dostawa materialow,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie $cian z bloczkow betonu komérkowego,
- zamurowania z cegty pelnej,
- osadzenie nadprozy,
- uzupetnienie ubytkéw 1 wykonczenie zaprawg cementowa,
- badania na budowie 1 laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B.-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
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PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki Scienne modularne
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy silikatowe
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola, jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci.
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.

B - 01.07.01. Roboty Konstrukcyjne zelbetowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robot konstrukcyjnych dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- deskowanie fundamentow, schodow, stropow, itp.
- zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
- betonowanie,
- demontaz deskowania 1 pielegnacje betonu,
- porzadkowanie terenu 1 pomiary kontrolne
- montaz elementow prefabrykowanych — np. nadprozy
- wymiana uszkodzonych elementow wigzby dachowe;j
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czes$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyze]
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu 1 wody,
Beton zbrojony lub Zelbet - materiat powstaty z potaczenia betonu 1 stali, ilos¢ stali w
konstrukcjach zelbetowych jest niewielka 1 na 0gét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zarowno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla si¢ w
praktyce jedng nazwg - konstrukcje z betonu.
Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu,
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyrob w zadanym
ksztalcie z materialu wylewanego na placu budowy,
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - skfadaja si¢ z betonu 1 celowo utozonych w nim pretow ze stali
zwyklej zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzigki przyczepnosci, wspotpracuja ze sobg w
tych konstrukcjach 1 stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprgzenia rozciggajace,
a beton naprezenia Sciskajace. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztalt,
zapewnia im odpowiednig sztywnos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami
srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np.
podczas pozaru.
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadaja si¢ na ogdt nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjgcie deskowania po uzyskaniu przez

beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duzg sztywnoscia, gdyz
wszystkie jej elementy stanowia jednolita catos¢, a wigc wykazuja ciggltos¢ struktury betonu
oraz tzw. cigglos$¢ konstrukcyjng.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktorym sg wykonywane podbudowy obiektow
budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, wilokna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
okreslonych sit.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody 1 wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia, woda
opadowg 1 gruntowg. Pozostale okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i1 technologii stosowanych przy wykonaniu
robodt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych czesci podziemnych 1
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.Wymagania szczegotowe
2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe
Przewiduje si¢ zbrojenie konstrukcji stala:
- St3SX-b, klasa stali A I - prety gladkie $r. 6 - 12 mm,
- 34GS klasa A III - prety zebrowane $r. 8-16 mm,
- AIIT N — RB N-RB 500W — prety zebrowe $r. 8-16 ze stali ksztattowej
St3SX wykona¢ wbetonowane marki do mocowania $lusarki
W przypadku stali dostarczanej w kregach, srednica krggéw powinna wynosi¢ 500-
1000mm, a ich masa do 1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety
proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dlugosciach 10-12m, jesli w zamoéwieniu nie
okreslono inaczej. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg
wymiaréw 1 gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia 1
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach,
posortowane wg wymiarow 1 gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest
hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane
ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powloka malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowe;:
- B - 10 - podkiady
- B —20-25 - gtéwny materiat dla fundamentow, $cian i stropow
Beton zwykly uzyskuje si¢ z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza:
- kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) 1 grubszych,
- cement,
- woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance
przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do
5% masy cementu).
2.2.3. Kruszywo mineralne
Do wykonania mieszanek stosowac¢ kruszywa tamane 1 naturalne odpowiadajace
normom PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub tamane. Rozrdznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego
kruszywa:
- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),
- ZWIr, grys, grys z otoczakOw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmilx,
przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa famanego iz
otoczakow.
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2.2.4. Cement
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku:
- portlandzki (CEMI),
- portlandzki mieszany (CEM II),
- hutniczy (CEM III)
- pucolanowy (CEM IV).

Rozr6znia si¢ sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 1 52,5R (symbol R
oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wezesnej). Szczegdtowe informacje dotyczace
cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98.

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie 1
twardnienie betonu. W przypadku watpliwos$ci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje si¢ do
mieszanek betonowych.

Wymagania ogo6lne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--
32250): Barwa, Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego. Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny PH 4
2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wiasciwosci mieszanki
betonowej 1 betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od glownych
funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek
chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢
0,2 - 5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 1/m3
mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego
w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju 1 ilosci
domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rozne rodzaje cementu, a takze rdzne partie cementu z
tego samego zrodia moga wymagac uzycia roznej ilosci tej samej domieszki do osiggnigcia jej
zalozonego wplywu. Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu
skrdcenia czasu wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej
wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w
naprawach itp. Domieszki op6zniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i
efekt cieplny twardnienia. Stosuje si¢ je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci,
zwlaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np.
fundamentow) w celu zapobiegania wystgpowaniu rys przy
betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajace 1 uptynniajace -
plastyfikatory 1 super plastyfikatory, zmniejszaja wodo rzadnos$¢ i/lub polepszaja urabialno$¢
mieszanki betonowej. Moga tez dodatkowo powodowac¢ op6znienie lub przyspieszenie
wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w
betonie systemu mikro pordéw, co zapewnia zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego
odpornosci na dziatanie srodkoéw odladzajacych. Dodatki te wptywaja tez na poprawe
urabialno$ci mieszanki betonowe;.
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Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki
kompleksowe, charakteryzujace si¢ kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet
trojfunkcyjnym. Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie
domieszek moze by¢ przyczyna pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania
niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikac z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami
technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowane do
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje si¢ gldownie w sposob wagowy (w stosunku
do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ rowniez
sktadnikami cementu), to przede wszystkim popi6t lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy,
pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania
badz zmodyfikowania wtasciwosci betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wiekszej niz 5% w
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowe;.

2.3. Skladowanie materialow

Stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowac pod
zadaszeniem, na podkiadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz
przenosnych stojakach, posortowang wg wymiarow i gatunkow.

Odgigete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia 1 pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamkni¢tym, w kregach, posortowane wg wymiarow i
gatunkow. Nie wolno ukladac¢ tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowac¢ wedhug klas 1 gatunkow, srednicy 1 dtugosci. Stal w kregach uktada si¢ na placu
magazynowym na plask (do o§miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Mieszanka
betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowane;j
wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknigtych ostonietych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powloki antykorozyjne;.
Pape skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny
preparat gruntujacy przechowywac z dala od zroédet ognia, w szczelnie zamknietych
fabrycznych pojemnikach.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang
parti¢ betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:

- prosciarki, gietarki 1 nozyce do stali zbrojeniowej,

- spawarki 1 inny sprz¢t do przygotowania marek i obramowan
stalowych,

- szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw (deski
iglaste gr. 25 mm 1 38 mm kl. I1I, gwozdzie),

- betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,
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- pompa do betonu o parametrach umozliwiajacych podanie mieszanki
betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania, wibratory do
zageszcezania mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekroj
przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen
mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami
tak, aby jej transport z wytworni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed
segregacja 1 wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu
budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przew6z w poziomie odbywa si¢ przewaznie
po ulozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy.
Wigksze ilosci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukolowymi, tzw. japonkami. Przy
wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wozki o napedzie elektrycznym. Mieszanka o
konsystencji, co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przeno$nikami taSmowymi na
odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gore 18°, a w dot 12°.
Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajac z przenosnika nie ulegata rozsegregowaniu.
Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w czasie
ruchu powrotnego. Czesto mieszanke betonowa podaje si¢ za pomocg pomp do mieszanki
betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych odcinkow dtugosci od 0,5 do 3
m 1 kolan o r6znym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami s3 zazwyczaj umieszczane na
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszank¢ betonowg za pomoca pompy
mozna podawac na znaczne odleglosci w poziomie 1 w pionie. Przy doborze konkretnej
pompy bierze si¢ pod uwage sume dlugosci poziomych i pionowych odcinkdw podawania
mieszanki oraz liczb¢ zataman rurociaggow i katy nachylenia kolan.

4.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy transportowac¢ w sposob zapobiegajacy jej korodowaniu,
uszkodzeniu 1 odksztalceniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometri¢ okreslong w dokumentacji
technicznej. Deskowania 1 zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ 1
niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania
betonu, a wigc w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i
rusztowan nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z projektem, przedstawionym do
zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umowa szczegdtowa z bezposredni
nadzor nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustalen 1 uzgodnien
dotyczacych prowadzonych robot przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inzyniera.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 57



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

Konstrukcje oblicza si¢ na dziatanie obcigzen spowodowanych cigzarem wiasnym
oraz pomostow roboczych 1 uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia,
parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania
1 zageszczania), obcigzenia od pracownikow itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby
chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca si¢, aby
szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z
wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.

Deskowania belek, stropow o rozpigtosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze
strzalkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugigcia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki
powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.
Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢
woda. Prawidlowos$¢ wykonania deskowan 1 rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to 1 dopuszczenie do uzytkowania powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia, elementoéw stalowych montazowych

Ustawianie elementoOw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
od uszkodzen 1 przemieszczen podczas betonowania 1 zageszczania mieszanki betonowe;.
Prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, gigcie i montaz.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc)
betonu 1 stali w konstrukeji. Nalezy, wigc usung¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacg si¢ rdzg (lekki nalot rdzy nieniszczacej si¢ nie
jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zatluszczenia stosuje si¢ opalanie
lampami benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to
niezbedne — rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usung¢ za pomocag
szczotek drucianych. Niekiedy stosuje si¢ tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania
muszg by¢ proste. Dlatego w przypadku wystgpowania miejscowych zakrzywien - nalezy te
prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki (cigcia itd.) . Prety zbrojeniowe
w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie,
zwlaszcza prety wigkszych $rednic, prostuje si¢ recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone 1 wyprostowane
prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Stosuje si¢ do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretow wigkszych srednic) nozyce mechaniczne o
napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej niz
jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne.
Pocigte prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie wygina¢ wigcej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe 1 strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krotkich belek 1 shupow mozna montowac na
dwoch lub trzech kozlach.
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Na tych koztach uklada si¢ prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy
jednym boku stupa, a nastepnie naktada si¢ strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem
okreslonym w projekcie. Po polaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca si¢ 1 wsuwa w
strzemiona pozostate prety, faczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy
szkielet wstawia si¢ w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kredg lub otdéwkiem ciesielskim rozstaw pretdéw nosnych
(glownych) 1 rozdzielczych. Nastepnie rozklada si¢ prety nosne 1 na nich uktada si¢ 1 od razu
faczy prety rozdzielcze usytuowane u dohu ptyty. P6Zniej montuje si¢ prety rozdzielcze w
zagieciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory plyty. Podobnie montuje sie szkielety
zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza si¢ rozstaw pretow.

Ustawia si¢ prety pionowe, a nastgpnie, poczynajac od spodu, laczy z nimi prety
poziome. Pionowe prety $cian 1 stupow przywigzuje si¢ do pretow wystajacych z fundamentu
lub poprzedniej kondygnacji. Dlugo$¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu
zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca si¢ zatozy¢ na prety specjalne
krazki z tworzywa sztucznego. Prety faczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub
wigzanie drutem. Polaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety
zgrzewac za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki
state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa si¢ zgrzewarek wielopunktowych. Prety
ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca spawania. Wykorzystuje si¢ do tego celu réznego
rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o Srednicy 1 mm, stosujac np.
wezet prosty pojedynczy lub podwojny badz wezty krzyzowe albo martwe. Zbrojenie
elementow zelbetowych powinno skiadac¢ sie, jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na
dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze
by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie taczy¢ za pomocg spawania lub zaciskéw
mechanicznych. Dopuszcza si¢ tez faczenie pretdw na zaktad. Zaleca si¢, aby potaczenia
pretow znajdowaty sie¢ w przekrojach, ktorych nosnos¢ pretow nie jest calkowicie
wykorzystana. Rodzaje polaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-
03264:2002. Osadzenie w betonie marek do mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z
projektem architektury i1 konstrukcji.
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed 1 po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny
cementu 1 wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo - do§wiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

- przygotowanie sktadnikow,
- dozowanie 1 mieszanie sktadnikow,
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu
budowy za pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 Iub 0,5 m3. Czas
mieszania sktadnikdw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement 1 woda) zalezy
od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji
potciektej 1 ciektej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje si¢
najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.
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Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:
- ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie 1 warunki
uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopien
mrozoodpornos$ci 1 wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnos¢
mieszanki betonowej,
- dobdr 1 ewentualne badania sktadnikdw mieszanki betonowej,
- ustalenie wstepne sktadu mieszanki,
- proby kontrolne, kolejne korekty sktadu 1 ustalenie recepty
laboratoryjnej,
- ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa,
pojemnos¢ urzadzenia mieszajgcego 1 sposdb dozowania sktadnikow.
5.2.4. Przygotowanie betonowania
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania robot
poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej
- wykonanie robot zanikajacych
- prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ mocowan elementow
kotwigcych zbrojenie 1 deskowanie
- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania
Deskowanie 1 zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.
5.2.5. Betonowanie
Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej 1 wilgotnej nie
powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensacji cieklej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztaltu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadow3a. Przebieg uktadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwg pielggnacje betonu.
5.2.6. Ukfadanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa uklada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementéw. Sklad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z
najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skfadnikow. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gesto plastycznej nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej
ciekta, tym fatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy
uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata S0cm.
Stupy o przekroju, co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego
si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie
do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sa stosowane $rodki przyspieszajace
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h.
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W zaleznos$ci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu catym przekrojem, albo
warstwami. Stosuje si¢ praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:
- poziomymi warstwami ciggtymi na calej powierzchni danego
elementu ten sposob stosuje si¢ w przypadku niezbyt duzych
powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnos$ci betonu
kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczg¢ciem wigzania
poprzedniej warstwy,
- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy
duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej
grubosci, gdy uktadanie pelnymi warstwami jest niemozliwe z
uwagi na dlugi okres ich betonowania; warstwy uktada si¢ w ten
sposoOb, ze potozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 mw
stosunku do polozonych wyzej,
- warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogét
na calg jego wysokos$¢; sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku
betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie
jest zalecany przy zaggszczeniu przez wibrowanie.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych: wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i1 jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mlotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji ciektej 1 polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste 1
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych. W przypadku wibratorow wglgbnych drgania
sg przekazywane przez bulawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z
silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja thumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczeg6lne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie.
Nalezy stosowac wibratory, ktore majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie
unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na calej
dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat
po niej otwor, 1 zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani
zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe
zanurza si¢ w srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje si¢ przez
zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gladka 1
bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest rowniez staranne
pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
pOtptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowa¢. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm,
zageszcza si¢ wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa
badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasi¢g wibracji wynosi od
100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zaggszcza si¢ wibratorem powierzchniowym,
ktory przesuwa si¢ po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzit 10 cm
na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdéwnuje si¢ i
zageszceza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna tez zageszczac przez
odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace. Mozna stosowac roOwniez
specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio dobrany sktad,
rozniacy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
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Zasadnicza rdznica polega na zwigkszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg
np. popidt lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp. Zaleta mieszanki betonowe;]
samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwo$¢ jej uktadania bez koniecznosci
zageszezania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukeji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.2.7. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli
zostang zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie 1 twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich. Jako temperatur¢ obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego
procesu, przyjmuje si¢ temperature otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a srednig dobowa
temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowa utozong
w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot
betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy okresli¢ wlasciwa 1 organizacje 1
technologi¢ wykonania robdt prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C,
do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w
temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu. Usuwanie deskowan powinno odbywac
si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania

1 zageszczania,

- cech wytrzymatos$ciowych betonu,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu,

- terminéw rozdeskowania, rozszalowania czgsciowego lub calkowitego
obcigzenia konstrukcji

- poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien.

Kontrola wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na
probkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢
mniejsza, niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na parti¢ betonu.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono
tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania 1
zageszezania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, nalezy stosowac roznego rodzaju
wkiadki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ pofaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem
powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarOw zbrojenia, jego
usytuowania (w tym grubos$¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu zlaczy, dlugosci
zakotwienia itp.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
[lo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w
terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru s3:
- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia 1 marek
- metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
- metr kwadratowy [m2] dla izolacji
- metr 1 szt. dla iniekcji
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8.2. Odbior koncowy konstrukcji
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupehien
dokumentacji,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoty z odbioru robodt zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia
elementow konstrukcji),
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub
zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania konstrukeji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych,
- jakosci betonu pod wzglgdem jego zageszczenia, jednorodnosci
struktury, widocznych wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy).
- laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza
niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
gldéwne nie moze by¢ odslonicte.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzng 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dlugosci 2 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gornych +8
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Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow Odchylenia w wymiarach
przekroju poprzecznego +20 +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +5
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1. Betonowanie:
- dostawe mieszanki betonowe;j
- oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym
przez Inzyniera
- montaz szalunkow
- ulozenie mieszanki betonowej w szalunkach
- zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
- pielegnacje betonu
- rozszalowanie
- badania na budowie 1 laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zaprawy i masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz co
najmniej z wymogami norm:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i1 zelbetowe - Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy 1 zaczynu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy 1 okreslenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy 1 okreslenia

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

10.2. Spoiwa muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania 1 przygotowania probek
cementu,
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PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupethienie krajowe dotyczace aparatury do
oznaczania C02,

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.6. Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej z
Wwymogom norm :

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

B- 01.07.02 Konstrukcje dachu z drewniana
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych — wykonanie konstrukcji drewniane;
stropu 1 dachu; impregnacji drewna do NRO w zwiazku z zadaniem :

,» Rozbiorkg istniejgcego budynku i budowy nowego budynku swietlicy wiejskiej

w m. Cerkwica ,,

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego 1 stosowana jest
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie
Kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych - wymagania ogdlne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie 1
odbioru konstrukcji drewnianej dachu a w szczegdlnosci:

- konstrukcji drewniana dachowa zgodnie z D.T.
- impregnacja drewna
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1.5. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczna, niniejsza specyfikacjg. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania konstrukcji drewnianej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robo6t Budowlanych. Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiadac certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i1 ogniem. Dla
Wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klejone klasy GL24 wedlug
nastepujacych norm:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o

projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
1 Zginanie 24
2 Rozcigganie wzdhuz widkien 14
3 Sciskanie wzdhuz widkien 21

4 Sciskanie w poprzek wiokien 2,5
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze
"] w dhugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
I w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
'] w grubosci do + 1 mm lub do -Imm
odchylki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm
'] w szerokosci do + 2 mm lub 1 -1mm dla 20% ilosci
'] w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm
'] w szerokosci do + 2 mm lub 1 -1mm dla 20% ilosci
'] w grubos$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
odchylki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci 1 szerokosci nie
powinny by¢ wigksze niz +3mm 1-2 mm
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odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3mm 1 -2 mm
2.3. Laczniki.
a) gwozdzie
nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
b) Sruby
nalezy stosowac :
sruby z tbem szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151
c) nakretki
nalezy stosowac:
nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
d) podktadki pod $ruby
nalezy stosowac:
podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e) wkrety do drewna:
nalezy stosowac:
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
f) systemowe taczniki do elementow drewnianych — wg. instrukcji montazowe;j
producenta.
2.4. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

3.1. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokoétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci

z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez InZzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu 1 sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami 1 utratg statecznosci. Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane
na poziomym utwardzonym podiozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

6.2. Belki stropu i wiezby dachowej.
a) przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng inwentaryzacjg stanu przed rozbiorka,
b) nowe elementy nalezy wykona¢ wg. projektu.
d) dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
e) elementy belek stropowych 1 wigzby dachowej stykajace si¢ z murem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
6.3. Deskowanie polaci strychu

Podloze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240.

Deskowanie wykona¢ ptytami OSB 3 o grubosci 25mm Czota ptyt powinny stykac si¢
na konstrukcji stropu. Szczeliny miedzy plytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Montaz
za pomocg wkretow stalowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji ogolne;j

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wigzby 1 podkiadu pod pokrycie
dachowka powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia materialow powinna
by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny mingl. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie. Kryteria jako$ci drewna
klejonego:

1. S¢ki zrosnigte na state — dopuszczalne

2. Seki wypadnigte luzne — zastgpi¢ fabrycznie

3. Gniazda zywiczne — do szer. Smm dopuszczalne

4. Naprawione seki 1 gniazda zywiczne za pomocg mas wypehniajacych —

dopuszczalne

5. Uszkodzenia przez owady — otwory do 2mm — dopuszczalne

6. Rdzenie — dopuszczalne
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7. Peknigcia skurczowe — do 4 mm dopuszczalne

8. Zabarwienia sinizng, czerwone i bragzowe pasu — do 10% pow. elementu —
dopuszczalne

9. Plesn — niedopuszczalne

10.Zabrudzenia — niedopuszczalne

11.0dstepy klinow wezepowych — bez ograniczen

12.0brébka powierzchni — strugana 1 fazowana odchytki dopuszczalne na
powierzchni do Imm glebokosci.

Odchytki w punktach 2, 3, 5-9, 11-12 okres$lajace wartosci graniczne nalezy tolerowac
w zakresie do trzech odchylek na m2 widzialnej powierzchni dla jakos$ci wizualnej

Dopuszczalna wielko$¢ sgka wedlug obowigzujacych norm Pkt1-7 Bez ograniczenia
ilosci. Pomiar $rednicy sekow wg obowigzujacych norm. Glebokos¢ pekniecia niezaleznie od
jakosci powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych bez projektowanego obcigzenia
rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 1/6 szerokosci elementu konstrukcyjnego, a
przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym obcigzeniem rozcigganiem poprzecznym
moze wynosi¢ do 1/8 elementow konstrukcyjnych z kazdej strony.

7.2. Kontrola wykonania wiezby i podloza.

Kontrola wykonania wigzby 1 podioza powinna by¢ przeprowadzona przed
przystapieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -
10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

W odbiorach biorg udzial — Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiajacy i Wykonawca ,
oraz osoby powotane do komisji odbiorowych. Odbidr robot budowlanych, polegajacych na
wykonania drewnianej wiezby 1 drewnianego podtoza powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem
robdt pokrywczych, Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian 1 odstepstw od
Dokumentacji Projektowe;j
- Protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia,

8.2. Odbior konstrukeji drewnianych.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedlug
warunkow ujetych w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii.

9. OBMIAR ROBOT.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Specyfikacji Ogélnej”
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9.2. Jednostki obmiarowe :
- jednostkg obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
drewnianej konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukeji
- jednostka obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
drewnianego podioza dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni
- jednostka obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
drewnianego oktadziny jest 1 m2 wykonanej powierzchni
- 1lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. PODSTAWA PLATNOSCL.
10.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej 1 zgodnie z
zawarta umowa.
10.2. Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji drewnianej, m2 §cian i m2 okladziny wedhug
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatdow
- wykonanie konstrukcji z drewna
- uporzadkowanie stanowiska pracy
11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Wymagania og6lne.
11.2.Normy.
PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla
drewna okraglego 1 tarcicy.
PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN- EN - 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatlow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Postanowienia ogolne
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i1 projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Konstrukcje.
PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna 1 materiatdw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt — ITB
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B-01.08. Dach
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot dachowych
zwigzanych z poszyciem dla zadania:

,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j

w m. Cerkwica ,,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie §cian 1 remont dachu
1.3.2. W zakresie naprawy pokrycia dachowego po wykonaniu kominow, okien dachowych,
wywiewek projektuje sie:
a) blacha trapezowa systemowa
b) obrobki blacharskie komindw z opierzeniami - blacha tytanowo- cynkowa
grubosci 0,7 mm w kolorze naturalnym,
c) zwienczenia komindéw - czapa betonowa zbrojona gr. 8,0 cm,
d) izolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne dachu,
€) nowe warstwy stropu wg rysunku przekroju,
f) zabezpieczy¢ elementy drewniane w przestrzeni strychu $rodkiem,
ogniochronnym do klasy BROOF (t1),
g) zabezpieczy¢ wigzbe dachowa poprzez malowanie lub natrysk przed
biokorozjg 1 wytrzymatoscig ogniowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z pozostatymi
odrebnymi cz¢sciami dokumentacji /dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

 Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi
normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do

zbioru norm polskich,
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* Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowania na budowie materialow przeznaczonych
do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1. blacha trapezowa systemowa aluocynk
blacha grubosci 0,5 mm dtugos¢ arkuszy do ok 6m , szerokos¢ krycia 1179mm , catkowita
1233 mm;:
2.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie
- okapniki — obrobka dolnej krawedzi $ciany
- listwa naroznikowa - obrobka naroznika zewnetrznego $ciany
- listwa naroznikowa — obrobka naroznika wewnetrznego $ciany
- okapnik — okapnik nad oknami.
2.2. L.aczniki
Laczniki samowiercgce z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo
przed korozja. Wszystkie taczniki powinny posiada¢ podkladke aluminiowq z
wulkanizowanym EPDM.
2.4. Uszczelki
- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW
2.5. Nity AlL./Fe
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport
Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub
samochodami 1 wagonami kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietow plyt z
miejsca sktadowania do wagonu kolejowego mozna uzywac¢ wozkéw akumulatorowych.
Na $rodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w
jednej do dwoch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek, dtugoscia do
kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed przesuwaniem. Do wytadunku pakietow na placu
budowy zaleca si¢ uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.
4.2. Magazynowanie
Spakietowane ptyty warstwowe nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym statym
przykryciem, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Pakiety ptyt ustawia si¢ na czas skladowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do
wysokos$ci maksimum 4 m.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.
5.1. Wykonanie pokry¢ - wymagania ogolne
Do wykonania pokry¢ dachowych nalezy przystapic:
* po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podkiadu z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,
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* po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na
przyktad: po przemurowaniu komindw, wyprowadzeniu wywiewek
kanalizacyjnych, po osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek
blacharskich, wykonaniu obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.,
* po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg materiatlow
pokrywczych 1 sprzgtu do wykonywania pokry¢ z blachy trapezpwe;j alu-
ocynk. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-7 I/B-10241, projekcie budowlanym
oraz szczegdlowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachowki
ceramicznej nalezy wykonywacé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
+5°C ( jezeli sg uzywane zaprawy ).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji 1 projektu budowlanego.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwki powinna by¢ przeprowadzona

przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-7 /B10241

6.3. Kontrola materiatdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowania materiatow z

projektem budowlanym oraz normami badz aprobatami technicznymi.

6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania pokry¢

6.4.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z norma

PN-71/B-10241, projektem budowlanym 1 wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: - w odniesieniu do prac

zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot, - w odniesieniu do

catosci robot (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac. Nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny

pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy oraz nie wykazywac widocznych

uszkodzen mechanicznych. Nalezy oceni¢ prawidtowos¢ utozenia blachodachowek w

poszczegbdlnych rzedach, zapewniajacych rownos¢ powierzchni pokrycia oraz prawidtowosé

wykonczenia kalenicy, grzbietow oraz zlewni odwadniajacych. Szczelno$¢ pokrycia nalezy

sprawdzi¢ np. przez polewanie potaci strumieniem wody przez co najmniej 10 min. w

miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody.

7. OBMIAR ROBOT

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

1 sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np.

wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2 .

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1. Podstawe do obmiaru wykonania robot pokrywczych z dachéwki ceramicznej stanowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Ogodlne wymagania odbioru robot

8.2. 1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania

w czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep

pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony..

8.2.2. Odbiodr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: - dziennika budowy, - jakosci

zastosowanych materiatlow, - doktadno$ci wykonania poszczegoInych warstw, - doktadnosci

wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.
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8.2.3. Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa 1 dokumentacja powykonawcza,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czgsciowy podtoza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
* zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow,
» protokoty odbioru materialow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:
1) zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych 1 koncowych,
2) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z
dokumentac;ja,
3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
8.2.5. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
roboty moga by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:
* Poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1
trwalo$ci elementu, obnizy¢ ceng pokrycia,
* W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ wykonane
elementy 1 ponownie wykonac roboty.
8.3. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
* ocen¢ wynikow badan,
« wykaz wad i usterek ze skazaniem moSliwosci ich usuniecia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem tacenia (faty, kontrlaty ), folii
wstepnego krycia 1 pokrycia ceramicznego, ktdra obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie materiatlow 1 sprzetu,
* obsluge sprzetu nie posiadajacego ewentualnej obstugi,
* ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
* oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza,
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachow dachdwka ceramiczng. Wymagania 1
badania przy odbiorze
PN-75/B-12029/Az: 1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych -cze¢s¢ C:
zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa
2004 r.
* Instrukcje producenta.

B—01.09. Stolarka drzwiowa i okienna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji robot w zakresie
stolarki drzwiowej 1 okiennej dla zadania:

,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j

w m. Cerkwica ,,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki, drzwiowej wewnetrznej 1 zewngtrznej, stalowych i
drewnianych. Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie:

- okna 1 drzwi zewngetrzne szklone szktem komorowym, trzyszybowe,
wspolczynnik izolacyjnos$ci akustycznej Rw nie mniejszy niz 0,41 w systemie
przyjetego oblozenia elewacji wg dokumentacji techniczne;

- montazu $lusarki drewnianej/stalowej drzwiowe;,

- montazu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z drewnianymi
oscieznicami, regulowanymi,

Ze wzgledu na przyjecie w projekcie wszystkich drzwi jako typowe, pochodzace z
dostaw zewnetrznych 1 nie podlegajace na budowie zadnym przerobkom, opracowano dla
montazu zar6wno stolarki drzwiowej z ptyt drewnopochodnych jak 1 okien i drzwi stalowych
wspolng specyfikacje SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

1.4.1. Oscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub
drzwiowym. Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, ukosna lub w
ksztatcie tuku) zamykajaca od gory otwor.

1.4.2. OScieznica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w osciezu

(drzwiowym albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydla drzwiowe, lub
okienne.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
»Wymagania og6lne". Wbudowac¢ nalezy stolarke 1 §lusarke kompletnie wykonczone wraz z
okuciami 1 powlokami malarskimi zgodng z dokumentacjg techniczng. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadac¢
opakowanie producenckie, z informacjg o rodzaju 1 jakos$ci wyrobu, aprobatg 1 dopuszczeniem
do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiada¢ trwale 1 nie uszkodzone powtoki
malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknigcia zgodne z Projektem 1 aprobatami dla
poszczegbdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrdéb powinien posiada¢ wszystkie
wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych 1 nie posiadajacych oryginalnych
opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dolgczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez producenta elementy mocujagce w wystarczajacej wg instrukcji liczbie.
Materialy uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace
oraz nie przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne
takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim
powinny mie¢ nieuszkodzone powloki wykonczeniowe. Przechowywanie poszczegdlnych
elementéw zgodnie z instrukcja producenta.
2.1. Wymagania materialowe
2.1.1. Drzwi

- drzwi wewnetrzne petne, gladkie drewniane, o$cieznica drewniana, 3 zawiasy

czopowe w kolorze srebrnym. Wykonczenie drzwi 1 o$cieznicy kolor naturalny
lakierowany fabrycznie. zamek atestowany z wktadka patentowg oraz klamka
metalowg. samozamykacz ramieniowy w kolorze srebrnym. Drzwi 3-
zawiasowe o wzmocnionej konstrukcji o$cieznicy.

- drzwi wewngtrzne, wyposazy¢ w standardowy zamek patentowy oraz osprzet

- wlasciwos$ci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN755-
2-2001, a odchytki od wymiarow zgodne z PN-EN12020-2-2004,
- ksztaltowniki w drzwiach zewnetrznych ocieplone - z przektadkg termiczna,
- ksztaltowniki zabezpieczone powloka poliestrowg proszkowsa, odpornos¢
powtoki na korozje wg PN-76/h-0406/02; stan powtoki bez zmian po 20
cyklach dziatania w temperaturze 35°C — mgly solnej, grubos$¢ powtoki nie
mniejsza niz 60um, twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7; odpornos¢ na
dzialanie cieczy - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej o temperaturze 3°C 140°C.
- plyciny stalowe ocieplone ,
- do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo —
propylenowego EPDM spetniajagcego wymagania norm DIN 7863.

Drzwi wewnetrzne stalowe/aluminiowe wyposazy¢:
e W samozamykacz ramieniowy,
e odbojniki zapobiegajace uderzeniu drzwi lub klamki o $ciang, klamki ze

stali nierdzewnej,
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e drzwi do pom. uzytkowych, techniczny i magazynowych ( z wyj. weztow
sanitarnych),
e zamek atestowany z wkladka patentowa za wyjatkiem pomieszczen
specjalnych.
Wspodiczynnik izolacyjnosci akustycznej dla drzwi:
e w pomieszczeniach kancelaryjnych i wyktadowych min. Rw=40dB;
e w pomieszczeniach pozostatych min. Rw=30dB;
Stolarka drzwiowa do pom. magazynowych 1 technicznych:
e drzwi dwu plaszczowe z blachy stalowej min. gr. 1,5mm,
e skrzydlo 1 o$cieznica malowane proszkowo na kolor RAL 7035,
e oScieznica profilowana z blachy o min. gr. 2mm,
e skrzydlo z izolacja wewngtrzng z welny mineralne;,
2.1.2. Stolarka okienna w wybranym systemie obtozenia elewacji ( opcjonalnie aluminiowa ).
2.1.2.1 Wszystkie okna zewnetrzne istniejagce doposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny w
ilosci 1 nawiewnik na 1 okno nawiewnik ci$nieniowy. Ztozony z nawiewnika z regulatorem
przeptywu (czes¢ wewngtrzna),czerpni powietrza (czg$¢ zewngtrzna). Wydajno$¢ min.
50,0m3/h.
2.1.3. Inne wyroby 1 materialy
Elementy mocujace:
- kotki rozporowe (dyble),
- kotwy, Sruby, wkrety,
- elementy podporowe 1 dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkiadki, katowniki stalowe.
3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Sprzet i narzedzia do montazu
Roboty mozna wykona¢ recznie lub (1) z uzyciem specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca obowigzany jest uzywac takich narzgdzi jakie wynikaja z Instrukcji montazu,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatlow 1 wykonywanych robot,
oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie
narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
- sprawdzenia wymiarow 1 plaszczyzn,
- wykucia otwordéw oraz ustawienia 1 zamocowania okien 1 drzwi w os$ciezach,
- uszczelnienia 1 izolacji drzwi,
- wykonczenia osciezy.
4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”.
Wymagania dotyczace srodkoéw transportu oraz zasady tadowania i1 zabezpieczania drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdw 1
materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta. Kazda partia wyrobow przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac 1 transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznos$ci.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdblne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne".
5.1. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Przed zaméwieniem stolarki 1 $lusarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kazdego z otword6w przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z
uwzglednieniem ewentualnych odchylek od pionu 1 poziomu. Dopiero po wykonaniu
pomiardw mozna przystapi¢ do zamowienia stolarki 1 §lusarki. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieze
nalezy naprawi€ i oczysci€. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidlowos$¢ wykonania $cian,
- stan wykonczenia 1 prawidlowos$¢ wykonania osciezy,
- zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,
- jakos$¢ dostarczonych na budowg elementdéw przeznaczonych do
wbudowania.
5.2. Warunki montazu drzwi
- montaz drzwi na kolki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane
wszedzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy dostosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach §cian
warstwowych),
- uszczelnienie drzwi piankg montazowa,
- obcigcie wystajacej poza profile pianki,
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicy, a
murem wypenié materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi€ luzy. Dopuszczalne wymiary stykach
elementéw stolarskich.
5.3.4. Mocowania drzwi, okien.
a) Oscieznice drzwi 1 ramy okien mocowane w otworach, mocowac (przyspawane) do
kotew $ciennych o $rednicy minimum 10 mm, osadzonych w $cianie na glebokos¢
minimum 100 mm, kotwy rozmiesci¢ w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm po
obwodzie kraty,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne".
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Przed dostawg stolarki
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne 1
deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrob spetnia wymogi dostarczonych
dokumentow - aprobat i ich kompletno$¢. Do montazu moze zosta¢ dopuszczona stolarka
dostarczona zgodnie z zamoéwieniem i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacja
wyrobu.
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W trakcie montazu inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢
montazu okna zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagania dla drzwi:
- Odchylka od prostopadlosci naroza nie powinna przekroczy¢ odchytek
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na
dtugosci 0,5m.
- Odchylka od ptaskosci og6dlnej (zwichrowanie) - max. 4,0mm.
- Sita potrzebna do poruszania i1 utrzymania ruchu skrzydta — max. SON.
- Moment obrotowy potrzebny do przekrecania klucza w zamku - max.2,5Nm.
- Odporno$¢ drzwi na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajace na
plaszczyznie skrzydla - skrzydla nie powinny ulec odksztalceniu wigkszemu
niz 0,5mm, na Im wysokosci skrzydia.
- Odpornos$¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie 1 zamykanie - po
wykonaniu 200 tys. cykli otwierania 1 zamykania skrzydta, drzwi nie powinny
wykazywac uszkodzen lub odksztalcen skrzydet 1 o$cieznicy powodujacych
utrate funkcyjnosci.
Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
Po montazu nalezy sprawdzi¢:
- gladkos$¢ 1 czystos¢ szyb,
- dziatanie mechanizmow otwierania,
- jako$¢ powierzchni ram i skrzydet,
- doktadno$¢ przylegania uszczelek,
- droznos¢ przewodow 1 komor odwadniajacych profile,
- 1lo§¢ wbudowanych kotkdéw rozporowych,
- doktadnos$¢ wypetnienia piankg montazowa,
- dokfadnos¢ parapetow wewnetrznych 1 zewnetrznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne". Jednostkami obmiaru
sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robodt. Ilos¢ robot okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne". Wszystkie roboty
zwigzane z montazem zamknig¢ otwordw podlegaja odbiorowi czesciowemu dla robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace dokonywania ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne"
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujace
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac dla poszczeg6lnych robodt zgodnie z przedmiarem robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pdZniejszymi zmianami.

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegbdlnosci:

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i1 drzwi — Terminologia.

- PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy

odbiorze.

- PN- 78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

- PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

B - 01.10. Pokrywanie podlog i Scian
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru posadzek w realizowanej inwestycji dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1. obejmujacych:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy
betonowe;j
- wzmocnienie posadzki wg wskazan D.T.
- w pomieszczeniach mokrych polozenie warstwy impregnatu
przeciwgrzybicznego, oraz izolacje przeciwwodng poziomg z masy
cementowo-polimerowej,
- wykonczenie posadzki 1 §cian z plytek,
- malowanie $cian
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Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeécig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatdéw
neutralnych takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w $cianie,
majac na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Izolacja termiczna - warstwa, ktora zapobiega niepozadanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatow o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatdow, urzadzen i technologii stosowanych
przy wykonaniu robot okre§lonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaro6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Powloka uszczelniajaca zywiczna pod posadzki i plytki

Baz: 2-sklad. zywica poliuretanowa

Barwa:

Szara, zblizona do RAL 7035
Gestose: ok. 1,32 g/cm?
Proporcje mieszania: 100 : 23 czes$ci wag.
Ruch pieszy: po ok. 16 godz.
Czas obrobki: ok. 43 minuty
Dalsza obrobka: po ok. 16 godz., maks. 24 godz.
obcigzenie mech/chem: po ok. 7 dniach
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Wytrzymatos$¢ na odrywanie ok. 1,1 N/mm?
Mostkowanie rys: > 0,40 mm
Stopien twardosci wg Shore 85
Wodoszczelnos¢: 3 bary
Klasa odpornosci na ogien: B 2
2.5. Farby do malowania Scian i sufitow
2.5.1.  Parametry techniczne farby emulsyjnej na Sciany w pomieszczeniach komunikacji:
e odpornos¢ na szorowanie - klasa 1
e odpornos¢ na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000
e kolor NSC100-N
2.5.2. Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:
e odpornos$¢ na szorowanie - klasa 3
e odpornos¢ na zmywanie [liczba cykli] - min, 2200
e kolor biaty
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materiatow,
- betoniarki lub mieszadta do przygotowania zapraw,
- wibrator do zageszczania mieszanki betonowe;j
- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
- narzgdzia do ukladania plytek, (pace, kielnie, szpachelki)
- drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot
Do wykonywania posadzek w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych, oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty posadzkowe a takze kontroli materiatlow. Wszystkie posadzki
nalezy wykona¢ zgodnie ze szczeg6towa instrukcja producenta zastosowanych materiatow.
5.3. Wykonywanie robét
5.3.1. Podloza 1 posadzki
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach ceramiczne, antyposlizgowe, klasa
$cieralnosci jak dla pomieszczen uzytecznos$ci publicznej o $rednim natezeniu ruchu, cokoliki
nascienne o wysokosci ca 12,0 cm na cienkiej warstwie kleju gr. 10mm 30X30,
antyposlizgowos¢ - R11, $cieralnos¢ - kl. V. Krawedzie (noski) stopni zabezpieczy¢ -
katownik metalowy ryflowany, polerowany z gumowym paskiem antyposlizgowym.
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Pozostale powierzchnie $cian 1 sufitow pomieszczen farba emulsyjna biata — dwuwarstwowo
zgodnie z dokumentacja techniczng
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST. W
szczeg6lnosci obeymuja:
— badanie dostaw materialow
— kontrole prawidfowosci wykonania Robdt (geometrii 1 technologii)
— kontrola poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien,
— oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoS$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdow z wymogami prawa 1 Norm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny
W przypadku paraizolacji z folii PE:
— dostawe materiatow
— oczyszczenie podloza
— utozenie folii
— uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych
— przymocowanie folii do podloza
— wzajemne polaczenie pasm folii
— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasngcym, klinow
styropianowych
— dostawe materiatow
— oczyszczenie 1 przygotowanie podloza
— ulozenie ptyt styropianowych
— badania na budowie 1 laboratoryjne
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W przypadku warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej

— dostawe mieszanki betonowe;j i stali zbrojeniowe;j

— przygotowanie zaprawy

— uloZenie 1 zaggszczenie zaprawy

— zatarcie powierzchni

— pielegnacje zaprawy

— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku posadzek z terakoty/gresu

— dostawe materiatu

— przygotowanie podioza

— montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.

— utozenie ptytek na zaprawie klejowe;j

— wykonanie cokolikow

— wypehienie, fugowanie, silikonowanie narozy

— badania na budowie 1 laboratoryjne
W przypadku posadzek betonowych

- dostawe mieszanki betonowej 1 stali zbrojeniowe;j

— przygotowanie 1 montaz zbrojenia

— uloZenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej

— zatarcie powierzchni

— pielegnacje betonu

— malowanie powierzchni betonu

— montaz listew przypodiogowych

— badania na budowie 1 laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.
PN-EN 87 Plytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje 1 terminologia.
PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach.
Wymagania ogdlne 1 $rodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe 1 jednostki
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja 1
zastosowanie danych okreslajacych doktadnosé¢
PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne
PN-B-04620 Materiaty 1 wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..
PN-B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
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PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne 1 definicje

PN-EN ISO 9288 1zolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne 1 definicje.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy 1 zaczynu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy 1 okreslenia
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy 1 okreslenia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 Cement murarski 15,

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Metody badan - Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania 1
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

B - 01.12. Tynkowanie - tynki tradycyjne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich wewnetrznych; powlok malarskich, w realizowanej inwestycji dla
zadania:

,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j

w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):
1.3.1. tynkow $ciennych tradycyjnych kat II1. z wykonczeniem gtadzig
dwuwarstwowg na $cianach 1 sufitach.
1.3.2. malowanie farba emulsyjng Scian parteru 1 kondygnacji powyzej oraz
wszystkich sufitow
1.3.6. montaz kratek wentylacyjnych
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
- skucie istniejace tynkOw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach zgodnie z
Dokumentacja techniczng
- wykonane nowych tynkdw cementowo-wapienne o gr. 2cm i utozenie gladzi
gipsowe]j
- wykonanie powtok malarskich §cian z farby lateksowej zmywalne;.
- wykonie powloki lamperii w tynku cienkowarstwowego mozaikowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogd6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne". Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty
zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 1 przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen 1 technologii stosowanych przy wykonaniu
robdt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm
2.2.2. zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnetrzne zwykle dla kat.
IIT pod wykonywane rgcznie dla podlozy z cegly, pustakodw ceramicznych,
gazo- 1 pianobetondw
2.2.3. farba lateksowa - przewiduje si¢ zastosowanie wodorozcienczalnej,
lateksowej farby, o zawartosci czesci statych co najmniej 35% objetosci i
dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Farba emulsyjna biata do sufitow.
Nalezy stosowa¢ farb¢ emulsyjng podktadowa do gruntowania powierzchni i
farbe nawierzchniowg. Kolory wg dokumentacji projektowe;.
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materialdow powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki,; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzegtem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— betoniarki, naczynia, mieszadta do przygotowania zapraw,
— agregat tynkarski,
— sprzet do wykonania prac malarskich,
— drobny sprzet pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Skucie tynkéw 1 przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze.
W tym celu nalezy dokona¢ odbicia istniejacych tynkow elewacyjnych.

Przed przystapieniem do odbijania tynko6w nalezy wyznaczy¢ miejsca odbijania paséw
tynkow na plaszczyznach pionowych. Odbicia nalezy dokonywac recznie, po zakonczeniu
nalezy oczys$ci¢ spoiny muru w miejscu odbitego tynku. Przygotowanie podtoza:
bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy 1 substancji tlustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda. Plamy z substancji thustych
mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Niewielkie, lokalne nierdwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem
(wglebienia) lub za pomoca cyklinowania (wypuktos$ci), lekko zwilzajac woda powierzchnig
przed jego naprawg. Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Tynki cementowo wapienne i gtadzie dwuwarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw cementowo - wapiennych i gladzi wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Nalezy zastosowac
aluminiowe katowniki perforowane. Zacieranie tynku, potaczone z ew. zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzaé. Tynki nalezy wykonywac po
zakonczeniu wszystkich robodt, ktorych pézniejsze wykonywanie mogloby spowodowac
uszkodzenia tynkow. Zaleca si¢ wykonywanie robot w temp. Od +5 do +25°C 1 pod
warunkiem, iz w ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy
warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowac srodki ochronne, jak przy wykonywaniu
robdt w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢
przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilzanie wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni).
5.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy.
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Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od
pytu i zanieczyszczen. Powierzchnie $Scian murowanych, nieotynkowanych musza by¢
oczyszczone 1 zagruntowane. Nalezy wytrasowac ptaszczyzny do malowania 1 zabezpieczy¢
plaszczyzny sgsiednie. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
dwoch warstwach, az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i1 faktury powtok.
Powierzchnie gruntowac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,, Wymagania
ogolne . Ilos¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST. W
szczeg6lnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)
— kontrola poprawnos$ci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowania podtoza pod powloki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich. Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolita barwe (zgodng
z kolorystyka okreslong w dokumentacji projektowej) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow itp. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
8.2. Szczegolowe zasady odbioru Robot
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow gladzi gipsowych:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

9.2. Skladniki ceny

9.2.1.W przypadku robdt malarskich
— dostawe materiatow
— skucie istniejgcych tynkdw
— przygotowanie podioza (oczyszczenie, odtluszczenie, szpachlowanie)
— wytrasowanie zakresu Robot
— zabezpieczenie zakresu Robot (w tym wykonanie oston itp.)
— zagruntowanie podlozy (opcjonalnie)
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— malowanie powierzchni warstwami

— usunigcie zabezpieczen 1 prace porzadkowe

— badania na budowie 1 laboratoryjne
9.2.2.W przypadku tynkéw i gtadzi gipsowych

— dostawe materiatow

— oczyszczenie podloza

— montaz listew

— szpachlowanie podloza

— przygotowanie 1 naniesienie zaprawy tynkarskiej

— wykonanie gladzi gipsowe;j

— badania na budowie 1 laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-1 9701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci.
PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe 1 tynki gipsowe — Cz¢$¢ 2: Metody badan.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania 1
wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,
PN-81/B-30003 Cement murarski 15,
PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-B-30003 Cement murarski 15.
PN-B-3 0020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt 1 wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.
PN-B-19402 Piyty gipsowe $cienne.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej gipsowy.
PN-B-79405 Piyty gipsowo- kartonowe.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy 1 definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogolne, czgs¢ 4, Arkady, Warszawa 1990.
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B - 01.13. Roboty wykonczeniowe (Slusarka)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru $lusarki 1 innych prac slusarskich, dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot mienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie montazu §lusarki d do obiektu wg ponizszego.
- montaz balustrad schodowych, zadaszenia przed- wejSciowe
- montaz galanterii §lusarskiej budowlanej ( wycieraczki, uchwyty do
flag, skrobaczki do obuwia ).
- porzadkowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podawane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX;
ST wg PN-EN 10025:2002
2.1.1. Stal konstrukcyjna
Stal stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:
- PN-EN 10020:2003
- PN-EN 10027-1:1994
- PN-EN 10027-2:1994
- PN-EN10021:1997
- PN-EN10079:1996
- PN-EN10204+AK:1997
- PN-90/H-01103
- PN-87/H-01104
- PN-88/H-01105
2.1.2. Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1/2.
2.2. Materialy do spawania konstrukcji stalowych
Materialy powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430)
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
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2.4. Slusarka stalowa
2.4.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali S13SX wg PN-EN
10025:2002 Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na
sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-801M -02138.
2.4.2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.
2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw §lusarki stalowej wg zalecen producenta
2.6. Badania na budowie
2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe przed podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materialow, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian, stropow 1 innych
elementow konstrukcyjnych
- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- jakos$¢ 1 doktadnos$¢ wykonania elementow montowanych na budowie
- jakos$¢ powtoki antykorozyjnej w przypadku elementdéw stalowych
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.
5.2. Wymagania szczegolowe

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami,
podda¢ zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegolng uwage na rysy i pekniecia. Stal stosowana
na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji techniczne;j.
5.2.1. Obroébka.

Na obrébke materiatu sktadajg si¢ czynnosci:

- cigcie,

- wykonanie otworow na Sruby,

- ukosowanie elementow spawanych faczonych na spoiny czotowe,
- gigcie elementow,

- pasowanie elementow.

Pracownia kosztorysowa Antropex
email antropex2@interia.pl Strona 91



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

Ciecie elementow 1 sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do skfadania elementow Inspektor
Nadzoru przeprowadza odbidr elementow w zakresie oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych brzegdw stykow z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-
10050, PN-87/M04251, PN-EN 1S0913:2002.

5.2.2. Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztaltu 1 wymiardw konstrukcji z
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone
do malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza
niz +5°C .

5.2.3. Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opadow atmosferycznych , mgty, mzawki, miejsce
spawania 1 stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych elementéw powinny
by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu 1 innych zanieczyszczen na szerokosci nie
mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiadac¢ klas¢ zgodng z dokumentacja projektowa.
Spoiny czolowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta
jednolita i1 gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla zfaczy specjalne;j jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej
jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny
pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do montazu elementoéw konstrukcji,
Wykonawca montazu powinien zapoznac¢ si¢ z protokotem odbioru elementow konstrukcji
przewidzianych do wbudowania. Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania
montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

5.2.4. Powloki malarskie

Powloki powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1
odpryskow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badanie materialow

Uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen
o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, pofaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:
- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementoéw pod wzgledem rownosci,
pilonowosci 1 spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,
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- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dzialania czeSci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2 elementow zamontowanych. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 516.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie. uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN -80/M -02138 Tolerancje ksztaltu 1 potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania 1
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
PN-EN 10021: 1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztaltu, wymiarow 1
masy.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztaltu 1 wymiarow.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Czesci ztagczne. Ogdlne wymagania dla $srub dwustronnych 1 nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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B - 01.14. Kladzenie terakoty ( gresu )
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru oblozenia terakotg / gresem, dla zadania:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie posadzek, oraz pokrywanie Scian wewnetrznych oktadzinami z
plytek glazurowanych. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa
(dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. Materialy
Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
A/ Zaprawy cementowe 1 cementowo-wapienne do mocowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a
zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
B/ Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
W zakresie ptytek obowigzuja normy PN-EN 1 PN-ISO.
- ptytki terakoty/gresu ; Wymiary 30x30 cm; Grubos¢ ptytki : 0,9mm;
- nasigkliwo$¢ wodna (%) 15;
- wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) 15;
- sifa tamigca (N) PN-EN ISO 10545-4 > 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm:
min. 400;
- odpornos¢ na pegknigcia wloskowate : odporne
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C);
- odpornos¢ na kwasy 1 zasady o stabym stezeniu GLA-GLB;
- odpornos¢ na plamienie klasa 5
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Spoina podlogowa
- baza: zywica epoksydowa z wypehiaczami mineralnymi i dodatkami
- kolor: zgodnie z wytycznymi D.T.
- gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3
- czas zuzycia: ok. 90 min
- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
- mozliwo$¢ obcigzania: po 24 godz.
- odpornos¢ chemiczna: po 7 dniach
- odpornos¢ na temperature: od -30°C do +100°C (w warunkach
suchych)
- odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888): <250 mm3
- wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888): > 30 MPa
- wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg normy PN-EN 13888): > 45 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888): < 1,5 mm/m
- absorpcja wody po 240 min (wg normy PN-EN 13888): <0,1 g
- przyczepnos¢: > 2,2 MPa
Klej epoksydowy
- baza: zywica epoksydowa z mineralnymi wypetniaczami 1 dodatkami
- kolor: szary
- gestos¢ swiezego kleju: 1,6 kg/dm3
- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
- czas zuzycia: ok. 90 min
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004):
- przyczepnos$¢ > 0,5 N/mm2 po czasie nie krotszym niz 20 min
- spoinowanie: po 24 godz.
- splyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
- przyczepnos$¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa: > 2,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: > 2,0 MPa
- wytrzymato$¢ na $cinanie po szoku term. (wg norm PN-EN 12004): >
2,0 MPa
- odpornos¢ chemiczna: po 7 dniach
Odporno$¢ na temperature po calkowitym utwardzeniu:
- warunki suche: od -30°C do +100°C
- warunki wilgotne: od -30°C do +70°C
3. Sprzet
Ogd6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegdlowe wymagania :
- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzgdzia lub urzadzenia do cigcia,
- waltki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podloza,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
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- poziomnice,
- gabki do mycia 1 czyszczenia,
4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w 45000000-7 ,,Wymagania
0golne”.

4.1 Szczegolowe wymagania :

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza plytki ceramiczne) przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych. Sypkie
materiaty do przygotowania zapraw oraz wein¢ mineralng szczeg6lnie zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transport. Podloge
wylozy¢ materialem wyscidotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo
tlukacych. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wys. sktadowania do 1,8m. Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci 1 znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych
si¢ oraz napis ,, Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi

technologicznymi producenta.

5.2. Opis ogoélny.

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.3 Opis szczegélowy

Warunki przystgpienia do robdt okladzinowych (ceramicznych).

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
« zakonczeniu robot tynkarskich 1 posadzkarskich,
* osadzeniu o$cieznic drzwiowych 1 okiennych, okuciu 1 dopasowaniu
stolarki,
* calkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zalozeniem
ceramicznych 1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowe],
* zainstalowaniu statych zabudow urzadzen sanitarnych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Okladzing z glazury wykonywac po zakonczeniu okfadziny gresowej posadzek.

W pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyktada si¢ na petng wysokos¢
pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad
najnizej potozony. Nie dopuszcza si¢ nieciggtych spoin pionowych na §cianach, tj, uktadania
piytek z przesunigciem poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegdlnych rzedach, tacznie
z najnizszym. Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z tworzywa sztucznego do taczenia plytek
na krawedziach poziomych.
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Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru Wykonawca
dostarczy Projektantowi probki. Oktadziny ceramiczne posadzek
Podloza pod okladziny

Podloze stanowig betonowa posadzka. Podloze powinno by¢ rowne, niepylace,
pozbawione powlok malarskich, bez zatluszczen 1 §ladow bitumow. .

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podloze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny
podkiad tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym
podkiadzie lub rownych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy
zabkowanej o wysokos$ci zagbkow 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu ceramicznego),
zaprawe klejacg 1 nastepnie przylozy¢ 1 docisng¢ mocowany element. Przy mocowaniu
elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac
zaprawe¢ klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta
zaprawy. Szeroko$¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej
uzyskania stosuje si¢ odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych,
usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okladzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy plytkami powinna by¢ jednakowe;j
glebokosci, dlatego w trakcie uktadania plytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar
zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy
klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed
przystapieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz
lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po calkowitym
wyschnigciu zaprawy klejacej ). Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,25 1 wody na 1 kg suche;j
zaprawy) 1 wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tg mozna
wykona¢ rgcznie badZ mechanicznie - za pomoca wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje si¢
do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtornym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny Zaprawe wprowadza si¢ gteboko 1 szczelnie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze
powodowaé wyplukiwanie pigmentow 1 wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca si¢ stosowanie odpowiednich §ciereczek lub drobnoporowatych,
sztywnych gabek. Nie wolno czysSci¢ ptytek ,"na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac
optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w
danym miejscu stosowac zaprawe o tej samej dacie 1 numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz
mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca
zaprawa niebyla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) 1 duza
wilgotno$¢ powietrza.
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Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do
przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow 1 powstania
przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wezesne
zmywanie oktadziny mogg powodowac¢ powstanie na powierzchni fugi efektu
nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych si¢ miejscach szczegodInych
okladziny nalezy stosowaé wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon.

W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi 1 zwigkszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢
(po jej catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $srodka ochronnego.
Zaprawa klejowa do ceramicznych oktadzin

Przygotowanie podloza:

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wigksze
nierownos$ci 1 wglebienia nalezy wypehi¢ szpachléwka, a zniszczone 1 stabo przylegajace
tynki usuna¢. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podioze, zaleca
si¢ wykonanie proby przyczepnos$ci, polegajacej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach. Podloza chtonne lub o zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac
preparatem gruntujgcym.

Proporcje mieszanki: wg zalecen producenta.
Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podtoze naktada si¢ zaprawe przy pomocy packi zgbkowane;j,
rownolegtymi pasami, mozliwie w jednym kierunku. Wielko$¢ zebow pacy waha si¢ od 3 do
8 mm. W praktyce nalezy wykonac¢ probe przyklejania ptytki, nastepnie oderwac ja i
sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na calej swojej powierzchni. Elastyczno$¢ kleju pozwala na
korygowanie potozenia plytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu.

Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a petng wytrzymaltos¢ osigga si¢ po uptywie 3 dni. Grubo$¢ natozonego
kleju nie powinna przekracza¢ 5 mm. Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podloze przy
pomocy kielni, nastgpnie wyréwnujemy paca lub kielnig zabkowang. Przy klejeniu ptytek o
wymiarach 20 x 20 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zagbkach o wymiarach 6 mm, a
przy klejeniu ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o
wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia plytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia
plytek na styk. Minimalna szerokos¢ spoiny 2 mm. Plytki powinny by¢ przyklejone w ciagu
20 minut do potozenia zaprawy klejacej na podlodze.

UWAGA! Naktada¢ przy temperaturze podtoza od +5°C do+25°C. Wielkos¢ powierzchni
przygotowanej do rozprowadzenia kleju nalezy dostosowa¢ do warunkow podioza 1
indywidualnych umiejetnosci.

6. Kontrola jakosci

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Roboét z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii)
- kontrola poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robdt

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdow z wymogami prawa 1 Norm.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania plytek ceramicznych.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatlow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowacg:

Ogd6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Podstawe do odbioru robot oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z Dokumentacja projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowiazany jest Przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawcza, protokot badan
kontrolnych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty odbiorow
dokonanych w ramach kontroli przed 1 po wykonaniu robdt, wykaz stwierdzonych w trakcie
wykonywania robot niezgodnosci 1 dziatan korygujacych Zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja techniczng stwierdza si¢ na podstawie pordéwnania wynikéw badan z
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;j

* Protokét odbioru powinien zawierad
* Podsumowanie wynikéw badan
* Stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
» Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej ptytki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

» Zgodnos¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowe;j

» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. T I cz. 3 14, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

* PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

* PN-EN ISO 10545-7 ,,Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych”

* PN-EN 87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru
* PN-EN ISO 10545-2:1999 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow
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B - 01.15 Elewacja
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji, zwigzanych z przedmiotem zamowienia:
,» Rozbiorki istniejgcego budynku i budowy nowego budynku §wietlicy wiejskie;j
w m. Cerkwica ,,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie,):
1.3.1. lekkiej fasada z blachy falistej na ruszcie stalowym, w wybranym systemie, ostateczny
dobor producenta i profilu w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyze;j
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST. ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne".
2.2. Wymagania szczegélowe
Wg wytycznych dobranego systemu akceptowanego przez Zamawiajacego
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materialdow powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nast¢pujacym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materialow,
- rusztowania
- wyciagg budowlany lub winda do transportu pionowego
- drobny sprzet pomocniczy
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania og6lne".
4.1. Wymagania szczegélowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
szkodliwym wplywem czynnikdéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano ST . ,,Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonania Robot
Wg wytycznych projektu zgodnie z dobranym systemem
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami ST. W
szczeg6lnosci obeymuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)
- kontrole poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
- metr szescienny [m3] w przypadku elementow drewnianych
- metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynkéw, ocieplen,
- metr [m] w przypadku montazu parapetow
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru Robaét
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogoblne podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9.2. Skladniki ceny
9.2.1 .W przypadku oblozenia elewacji z dociepleniem
- dostawe 1 montaz materialow
- badania na budowie 1 laboratoryjne
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9.2.2. W przypadku parapetéw zewnetrznych 1 obrobek blacharskich

- dostawe materialow

- zamocowanie parapetow 1 obrobek

- wypehienie szczelin 1 uszczelnienie stykow

- badania na budowie 1 laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-B-30003 - Cement murarski 15.
PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.
PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.
PN-H-01015 - Ochrona przed korozja, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.
PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.
PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia.
PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty 1 ksztaltki elewacyjne.
PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania
PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia 1 klasytfikacja..
PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z wldkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-EN ISO 7345 - 1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne 1 definicje
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