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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
1. Dane ogdlne:
a) Obiekt : Przebudowa drég w Przygérzu
Adres: Przygérze dz. nr 265, 266, 260
Stadium : Projekt budowlany
b) Inwestor: Gmina Nowa Ruda
c) Podstawa opracowania
¢ Inwentaryzacja obiektu
e Wizja lokalna
e Wytyczne Inwestora zadania
e Mapa do celéw projektowych
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
zwany ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”
e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania robét , ktére bedg prowadzone w ramach zadania ,, Przebudowa
drég w Przygoérzu dz. 265, 266 i 260"

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
wykonaniu robo6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng obejmuja roboty:
1) Podstawowe
a) Wykopy pod stupy
b) Montaz nowych stupéw oswietleniowych
¢) Montaz nowych opraw oswietleniowych
d) Wykopy pod linie kablowag
e) Uktadanie uziemienia poziomego
f) Uktadanie kabli
g) Laczenia elektryczne
h) Pomiary elektryczne

2) Towarzyszgce
a) Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
b) Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.

1.3.2 Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami kierownika budowy oraz kierownika robot
elektrycznych.



1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawierac
1) Projekt techniczny
2) Projekt Wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej
3) Przedmiar robét
4) Informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:
1) Opis techniczny
2) Obliczenia techniczne
3) Projekt zagospodarowania terenu
4) Schematy elektryczne,
5) Stupy oswietleniowe i energetyczne,
6) Oprawy oswietleniowe,
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1) Harmonogram robot
2) Dokumentacje powykonawczg

1.4.3 Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczerh w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomic¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
2) Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami



toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacijg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

a) kabel YAKXS 4x25mm?,

b) przewody napowietrzne AsXSn 2x16mm?

c) folia ochronna — niebieska,

d) rury ostonowe o sr. 50mm,

e) rury ochronne przepustowe o $r. 110mm



f) stupy stalowe, ocynkowane o wysokosci 5m,

g) fundamenty prefabrykowane do stupéw oswietleniowych,

h) tabliczki bezpiecznikowe stupowe,

i) oprawy oswietleniowe LED uliczne, barwa 4000K, P66, IK09, CRI>70, L90B10, ochrona
przeciwprzepieciowa 10kV, wydajnos¢ $wietlna 150Im/W, 7000lm i 9000Im

j) osprzet do montazu linii kablowej,

k) uziom z osprzetem ( bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 ),

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST,
projektu robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw robdt, wyniki badahn oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych pomiaréow lub oprze sie wytgcznie na wilasnych pomiarach. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych pomiaréw lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polskg Normg
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokument, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica robét. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

2. Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

3. Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

5. Daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem przyczyny

6. Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

7. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym

ograniczeniom
9. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robét
10. Inne istotne informacje o przebiegu robot

b. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych pkt a, nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. Protokdt przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokot odbioru robot
5. Protokoty narad i ustalen
6. Korespondencja na budowie

c. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi koncowemu
4. Przeglagd gwarancyjny

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych



zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badanh i
w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

7.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,

komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego roboét jest protokét odbioru korncowego robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne)

3. Dziennik budowy

4. Wyniki pomiaréw

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci oswietlenia ulicznego

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Przeglad gwarancyjny
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



