

Numer sprawy: DZ.301.24.ZZ

Warszawa, 04.10.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania na: Sporządzenie ekspertyzy budowlano-technicznej oraz propozycji rozwiązań dla wzmocnienia schodów bocznych (4 sztuki) w budynku Instytutu Łączności – PIB mieszczącego się w Warszawie przy ul. Szachowej 1 wpisanego do Gminnego Rejestru Zabytków.

WYJAŚNIENIA

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie, co Państwo macie na myśli pisząc:

"Plan tymczasowych rozwiązań musi zostać zatwierdzony przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego."

Organy nadzoru budowlanego nie zatwierdzają żadnych planów. Państwowy Nadzór budowlany może oczekiwać od Inwestora ekspertyzy z propozycją rozwiązań. Czy to macie Państwo na myśli? Jeżeli to macie na myśli, to być może zapis powinien brzmieć: "Opracowana dokumentacja będzie służyć przedstawieniu organom Nadzoru budowlanego i realizacji robót zabezpieczających". Projekty budowlane zatwierdzają organy administracji budowlanej (wydziały architektury), ale Państwo nie oczekujecie projektu, tylko ekspertyzy z rozwiązaniami tymczasowymi, w tym harmonogramu. Poza tym nie byłoby możliwe w ciągu 2 tygodni uzyskanie jakiegokolwiek decyzji. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę ekspertyzy z propozycją rozwiązań dot. wzmocnienia schodów bocznych (realizacja robót zabezpieczających), która w razie konieczności zostanie przedstawiona organom Nadzoru Budowlanego.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w dokumentach do postępowania w następujący poprzez wykreślenie z załącznika nr 1 do Zaproszenia (OPZ) zapisu: "*Plan tymczasowych rozwiązań musi zostać zatwierdzony przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego*" – patrz Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPZ po modyfikacji z dnia 04.10.2024 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść par. 5 ust. 1 poprzez wykreślenie punktu 4 z załącznika nr 2 do Zaproszenia (Projektowane postanowienia umowy) – patrz „Załącznik nr 2 do zaproszenia PPU po modyfikacji z dnia 04.10.2024”.