
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania 
nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne   wraz z  infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Miasto Łomża

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)

pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

3. Nazwa zamawiającego

4. Adres zamawiającego

Łomża, ul. Polowa 19 NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK  :   
10940,10939/12,10939/35 OBRĘB ŁOMŻA 2

5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar

8. Data opracowania 2023-07-19

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262690-4 Remont starych budynków

45313100-5 Instalowanie wind

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 Tynkowanie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45431000-7 Kładzenie płytek

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania 
nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne   wraz z  infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu

Data utworzenia: 2023-07-19

Dział kosztorysu Symbol CPV

1. Remont starych budynków 45262690-4

1.1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

1.2. Utylizacja eternitu 45111300-1

1.3. Roboty ziemne 45111000-8

1.4. Osuszenie i izolacja istn. fundamentów 45320000-6

1.4.1. osuszenie

1.4.2. izolacja starych fundamentów

1.5. Zbrojenie 45262310-7

1.6. Fundamentowanie 45262210-6

1.7. Roboty izolacyjne - fundamentów nowoprojektowanych 45320000-6

1.8. Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262400-5

1.9. Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1

1.10. Roboty murarskie i murowe 45262500-6

1.11. Wykonywanie konstrukcji dachowych - strop poddasza i więźba 45261100-5

1.12. Kładzenie dachów metalowych 45261213-0

1.13. Instalowanie drzwi wewnętrznych 45421131-1

1.14. Instalowanie ścianek działowych 45421152-4

1.15. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3

1.16. Tynkowanie wewnętrzne 45410000-4

1.17. Kładzenie i wykładanie podłóg 45432100-5

1.18. Kładzenie płytek 45431000-7

1.19. Instalowanie sufitów podwieszanych 45421146-9

1.20. Roboty malarskie 45442100-8

1.21. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6

1.22. Instalowanie wind 45313100-5

1.23. Roboty elewacyjne - odnawianie elewacji frontowej 45443000-4

1.23.1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

1.23.2. remont cokołu powyżej terenu 45320000-6

1.23.3. Roboty elewacyjne ściany frontowej 45443000-4

1.23.4. detale architektoniczne - wykonanie odlewów inwentaryzacyjnych 45454000-4

1.23.5. przygotowanie pow.murowanej pod termomodernizację ścian zewn. 45262690-4

1.24. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262100-2

2. PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 45324000-4

2.1. Izolacja cieplna - prace wewnątrz budynku 45321000-3

2.2. Instalowanie drzwi i okien 45421130-4

2.2.1. Instalowanie okien 45421132-8

2.2.2. Instalowanie drzwi zewnętrznych 45421131-1

2.3. Izolacja cieplna - prace na zewnątrz budynku 45321000-3

2.3.1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

2.3.2. Docieplenie cokołu 45321000-3

2.3.3. Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja ścian zewnętrznych 45324000-4



Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania 
nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne   wraz z  infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu

Data utworzenia: 2023-07-19

KOSZT_KD 8.2.17

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Remont starych budynków
[CPV:45262690-4:Remont starych budynków]

1.

Roboty rozbiórkowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.1.

m2       83,145Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1 KNR 4-01 
0348-02

SST.1

sutereny: 1.88*(3.76+2.56+3.30)-0.70*1.80*3  +2,09*(5,03+2,38*2+2,90+3,02+6,15+2,00)-0,70*1,80*8      54,09300

parter: 2.78*(1.00+1.15+2.15)  +2.72*(1.15+4.00)      25,96200

1p: 3,09*1,00       3,09000

m2      282,792Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2 KNR 4-01 
0348-03

SST.1

suteryny i piwnice: 2,10*1,15*3       7,24500

2,14*3,00       6,42000

2,14*1,10-0,70*2,00       0,95400

(Suma częściowa): 14.619:

parter: 2,78*(1,20+5,35+2,60)-1,00*2,00*2      21,43700

2,78*(5,35+0,62)-1,00*2,00      14,59660

2,78*3,20-1,00*2,00       6,89600

3,01*(2,04+1,82)-0,80*2,00      10,01860

3,01*((1,13+0,98)*2+1,90)-0,80*2,00*2      15,22120

<pod schodami 1/9> 1,93*1,44*0,5

(Suma częściowa): 69.56:

1p: 2,61*(3,57+5,18+2,62*2)-1,00*2,44-0,90*2,00*2-1,00*2,00      28,47390

3,12*(5,45+3,20)-0,98*2,00      25,02800

3,32*(3,26+0,56+4,23+2,83+1,13+1,91+2,22+4,55+1,03+1,05+2,95+1,65)-1,00*2,00*9-1,30*2,00      70,26840

(Suma częściowa): 123.77:

poddasze: 2,04*(3,37*2+2,33+5,87+2,83+2,58)-1,00*1,80*3-0,80*1,80      34,67400

1,95*(1,93+4,29+1,00+4,50)-3,00*0,98      19,91400

1,80*(4,30+3,20)-0,80*1,80      12,06000

2,05*(2,30+2,40)-0,80*1,80       8,19500

(Suma częściowa): 74.843:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3      189,628Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej3 KNR 4-01 
0349-02

SST.1

piwnica pod oficyną: 0,29*(1,91*(4,89+9,34+3,34+5,00)-1,74*(1,16+0,95+1,00+0,98)-1,00*1,40)      10,03171

(Suma częściowa): 10.032:

suteryny i piwnice: 0,30*1,78*5,50       2,93700

0,49*(1,78*(4,31*2+1,77*2+2,91)-1,00*1,70)      12,31105

0,41*(2,02*5,09-0,95*1,86  +  2,02*(1,37+2,06))       6,33179

0,32*(2,17*5,03-1,00*2,00)       2,85283

0,38*1,90*0,80       0,57760

(Suma częściowa): 25.011:

parter: 0,54*(2,73*5,22-0,97*2,06  +2,73*1,50)       8,82760

0,48*2,77*2,95       3,92232

0.64*(2.72*2.71-1.09*2.10  +  2.72*3.10  +  2,72*3,10)      14,04557

0.36*(2.72*0.40  +  2,72*1,27*2)       2,87885

0.54*(2.72*4.35-0.87*2.08+2.72*0.64)*2      12,70426

0,18*2,78*(4,10+1,10)       2,60208

<pod schodami 1/9> 0.25*1.20*0.60

(Suma częściowa): 45.161:

1p: 0,54*3,10*1,50       2,51100

0,34*(3,10*4,78-1,00*2,00)       4,35812

0.48*(3.12*2.24  +  3,24*1,60)       5,84294

0,64*(3,12*2,00+3,24*3,30*2)      17,67936

0.38*(3.24*(8.83+6.31)-1.00*2.00*3  +  3,24*4,19)      21,51910

0.86*3.12*1.06       2,84419

0.25*(3.42*2.05-1.00*2.00  +  3,10*1,32)       2,27575

0.32*3.24*2.56       2,65421

(Suma częściowa): 59.684:

poddasze: 0,25*(0,48*21,21+1,87*11,63+1,80*2,05-0,80*1,80 + 2,50*9,00)      14,16973

0,36*((1,87+3,00)*0,5*2,60-1,00*2,00)       1,55916

0.48*((0,48+3,66)*0,5*5,82-1,11*1,42   +1.20*2.50)       6,46618

0.32*(1.80*13.80+1.80*15.45+4.23*10.12*0.5)      23,69722

wykusze: 0,25*1,80*(1,25+1,50*2+1,15*2+2,00)       3,84750

(Suma częściowa): 49.74:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      138,436Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły 
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

4 KNNR-W 3 
0310-03

SST.1

piwnica pod oficyną: 1,90*(1,05+0,97+0,94+0,95)+1,78*1,20+1,01*1,80      11,38300

suteryny i piwnice: 1.80*0.70*11+0.95*1.97+0.87*2.02+0.59*2.01+1.29*2.10+0.94*2.02*2+0.91*1.86+0.96*1.94+1.05*1.80*2+0.97*1.90+1.10*1.90      36,44940

parter: 0.90*1.90*3+0.92*2.07+0.87*2.06+0.81*1.89+1.08*2.10+0.65*2.03+0.92*2.10+1.27*2.30+0.96*2.00+0.97*1.95+0.87*2.08+0.96*2.68+0.63*1.80+1.26*2.45+0.88*1.92+0.87*2.08+0.76
*2.07      36,28530

1p: 0,99*2,44+0,91*2,00+0,88*2,00+0,77*2,00+0,92*1,98*2+0,92*1,97+0,71*2,08+0,88*2,08+0,80*2,00+0,95*2,08+0,80*2,05*2+1,22*2,08      25,69200

poddasze: 0,96*1,84+0,85*1,82+0,87*1,82+0,74*1,82+0,98*1,88+0,73*1,80+0,62*1,95+0,98*1,50+1,81*2,0+0,88*2,00      17,45900

(Suma częściowa): 127.268:

suteryny i piwnice: 1,05*1,05       1,10250

parter: 1.19*1.60       1,90400

1p: 1,11*1,60       1,77600

poddasze: 0.95*1.00*2+1.00*1.00*2  +1.11*1.42+1,00*0,91       6,38620

(Suma częściowa): 11.168:

m3        8,634Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych i okiennych

5 KNR 4-01 
0329-03

SST.1

suteryny i piwnice: 0,46*2,14*1,46*2  +0,48*1,00*2,00  +0,67*(1,32*2,10-0,97*1,05  +1,32*2,10-1,15*0,96)   +0,32*0,48*2,00       6,43405

parter: 0,47*(1,00*1,66+1,05*1,61)       1,57474

1p: 0,32*0,93*2,10       0,62496

m      258,000Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

6 KNR 4-01 
0336-07

SST.1

W2: 258.00     258,00000

m      195,000Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

7 KNR 4-01 
0336-04

SST.1

W1: 195,00     195,00000

szt.        4,000Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na 
zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych

8 KNR 4-01 
0334-03

SST.1

1*4       4,00000

szt.       20,000Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych

9 KNR 4-01 
0334-04

SST.1

2*4+2*6      20,00000

m3        1,615Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek nadproża i podciągi stalowe

10 KNR 4-01 
0313-02

SST.1

0.16*0.08*(40*1.50 + 2*1.50 + 6*1.50 + 2*2.35+2*1.85+ 4*2.05+2*2.35)       1,19424

0.18*0.09*(2*3.25+4*3.25+2*3.25)       0,42120

m3        0,129Ręczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

11 KNNR-W 3 
0308-01

SST.1

<0/17> 2,99*0,36*0,12
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       23,599Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami12 KNR 4-01 
1011-02

SST.1

parter: 1,96*0,91*0,52*6  +  1,96*0,62*0,77  +  1,82*0,87*0,52  +0,70*0,70*0,8+0,22*0,70*1,82   +0,71*0,52*0,80       8,29154

1p: 1.81*0.91*0.52*2 +0,75*0,75*1,85  +0,91*0,52*1,85*2+0,75*0,75*1,85*2  +0,75*0,75*0,85+1,85*0,75*0,36       7,56332

poddasze: 1.77*0.64*0.80  +1.48*0.98*0.58*3  +1.77*1.05*0.98  +1,77*0,77*0,52*2  +1,77*0,62*0,98       7,74413

szt.        8,000Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m13 KNR 4-01 
0419-02

SST.1

8       8,00000

m3       22,884Rozebranie kominów wolnostojących14 KNR 4-01 
0350-01

SST.1

dach/poddasze: 4.46*(0.45*0.86*5  +  0.68*1.40  +  0.68*1.70  +  0.68*1.60)      22,88426

m2      162,610Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV15 KNR 4-01 
0818-05

SST.1

parter: 54.72-4.21+27.50+54.87     132,88000

1p: 5,42+2,76+21,55      29,73000

m2        2,720Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej16 KNR 4-01 
0811-07

SST.1

2,72       2,72000

m2        3,280Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 
cegły

17 KNR 4-01 
0802-06

SST.1

3,28       3,28000

m3      307,381Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km

18 KNR 4-01 
0108-17

SST.1

#p1*0.06 +#p2*0.12+#p5+#p3+#p6*0.25*0.25 +#p7*0.20*0.13 +#p10 +#p11 +#p12 +#p14+#p15*0.002+#p16*0.02+#p17*0.12

m2        4,788Rozbiórka betonowych czapek kominowych19 KNR 4-01 
0212-04

SST.1

0.59*1,00  +  0.82*1.54 +  0.82*1.84  +  0.82*1.74       4,78840

m3        3,413Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 
ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu

20 KNR 4-04 
0203-09

SST.1

zejście oficyny: 0,40*0,30*(1,55*2+3,22)       0,75840

sch do1/14: 1.27*0.25*0.60 +1.20*0.25*1.86*2  +0,25*2,21*1,20  +0,42*1,36*1,20       2,65494

m2       24,825Rozebranie obicia ścian21 KNR 4-01 
0426-01
analogia

SST.1

parter  1/4: 2.48*(5.03+4.98)      24,82480

m2     1284,204Odbicie tynków wewnętrznych na pozostawionych ścianach22 KNR 4-01 
0701-02

SST.1

parter: 2,48*(4,81+4,98)  +1,90*(5,28+3,48*2)  +2,43*(2,57+1,63+1,71+2,53+1,66)  +2,78*(2,13+5,42)*2  +2,78*(3,20*2+5,27)  +2,73*(1,63+0,67+1,39+5,27+2,06+3,53) +2,77*(4,75*2+3,12) 
 +2,75*(2,17*2+3,12) +2,72*(5,93+4,05)*2  +2,72*(2,39+4,39)*2  +3,01*(3,93+5,83)*

1p: 2.56*(2.38*2+5.30*2+2.55*2+3.47*2+5.32)  +2.56*(2.59+1.19) +2.61*2.03 +2.62*(1.65+2.62)  +3.23*(2.12*2+5.36*2)  +3.09*(2.23+1.39+3.69+2.19)  +3.12*(3.18+3.19+2.10)  +3,00*(2,05
+4,80+2,24+1,78*2+4,23+3,87+6,26+2,32+2,36*2+4,47*2+1,37*2+2,92*2+2,88+2,83+4,

poddasze: 3,00*(3,80+3,72+3,90+8,04+3,09+1,92+3,90)  +2,00*(3,09+1,92)      95,13000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      202,530Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na 
stropach

23 KNR 19-01 
0701-04

SST.1

piwnice suteryny: 195,19     195,19000

parter 1/9: 7.34       7,34000

m3       13,126Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych24 KNR 4-01 
0212-03

SST.1

biegi: 1,20*0,32*0,15*0,5*5+1,20*1,28*1,20*0,10+1,33*0,20*0,23*0,5*3+1,33*0,52*0,10       0,48925

spoczniki: 1,33*(2,39-0,52)*0,15       0,37307

(Suma częściowa): 0.862:

1/14: 1,27*(1,92*0,14+0,19*0,32*0,5*7) +1,56*2,34*0,20       1,34171

oficyny: 3.50*( 2.50*0.30+0.25*1.20)   +0.25*(1.55*2.50*2-1.00*1.80) + 0.35*3.00*2.00+1.96*1.21*0.10+1.21*0.28*0.22*0.5*8       7,79780

wejście do budynku pom 0/18: 0,38*1,55*1,20+0,25*1,20*2,24+1,27*(3,22+1,36)*0,30       3,12378

(Suma częściowa): 12.264:

szt.       11,000Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek 
biegu ponad 8 stopni wraz z balustradami

25 KNR 4-04 
0402-04
analogia

SST.1

2.36*3.00+1.11*3.23 = 10.665:

1,10*3,07+2,36*3,00+1,11*3,23 = 14.042:

1,10*2,30+0,90*2,40+0,80*4,50 = 8.29:

(Suma częściowa): 32.997:

2+3 +6      11,00000

m2      852,510Rozebranie podłóg drewnianych , paneli i płyt pilśniowych . 
Wyszczególnienie robót:
1. Oderwanie przyściennych listew, progów i blach przypiecowych.
2. Rozebranie desek, paneli lub płyt pilśniowych; demontaż 
konstrukcji podłóg wraz wyjęcie legarów.
3. Zniesienie rozebranego materiału drzewnego, odniesienie oraz 
posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym.
4. Wyniesienie rozebranego materiału drzewnego na zewnątrz 
budynku z pomieszczeń poniżej terenu, odniesienie, 
posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym.

26 KNR 4-01 
0428-02

SST.1

sutereny: 16,12      16,12000

parter: 93.79-4.21+52.11+130.21     271,90000

1p: 96.04+82.54+113.99     292,57000

poddasze: 137,78-7,71+38,15+103,70     271,92000

m2      509,862Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów. 
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału 
drzewnego na podstemplowanie belek rozbieranych stropów.
2. Doniesienie, ułożenie i odniesienie materiału na przesuwny 
pomost roboczy na rozbieranym stropie.
3. Zgarnięcie polepy lub zasypki stropowej i wyrzucenie jej na 
zewnątrz budynku przez uprzednio ustawione rynny.
4. Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub 
osiatkowania, wyrzucenie na zewnątrz budynku przez uprzednio 

27 KNR 4-01 
0429-03

SST.1
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ustawione rynny.
5. Rozebranie ślepego pułapu, podsufitki i belek stropowych.
6. Zniesienie rozebranych elementów stropowych, odniesienie, 
posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym.
parter /1p: 4,81*4,98+5,28*6,14+5,37*5,26+3,12*(11,61-4,69)+4,05*5,93+4,83*5,69+5,83*3,93+2,23*2,21+5,58*4,46+4,21*4,08+3,84*1,56     233,60300

1p/poddasze: 5,30*5,01+5,32*(2,62+0,12+3,47)+5,27*(3,19+0,12+2,19)+(4,90+0,12+2,24)*3,26+9,33*4,23+4,25*2,92+3,89*5,93+5,93*4,85+1,85*4,85+5,93*4,85+5,88*3,84     276,25910

m2      279,630Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 
otynkowanych

28 KNR 4-01 
0429-04

SST.1

poddasze: 279,63     279,63000

m      518,500Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o 
przekroju ponad 300 cm2

29 KNR 4-01 
0429-08

SST.1

Uwaga brak danych na inwentaryzacji- ilość robót skorygować w trakcie realizacji robót po odsłonięci:

parter /1p: 16*5.50+ 3.50*6  +4.50*6 +5.30*6 +2.70*6 +5.00*6 +4.50*6     241,00000

1p/poddasze: 16*5.50+ 3.50*6  +4.50*6 +1,80*5+5,50*5+5.30*6 +2.70*6 +5.00*6 +4.50*6     277,50000

m3       10,416Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15 cm

30 KNR 4-01 
0212-02

SST.1

posadzki betonowej: 0.10*(89.62-11.84-3.77-5.70-16.12+51.97)      10,41600

m       99,660Wykucie z muru podokienników drewnianych31 KNR 4-01 
0354-11

SST.1

0.80+1.15+1.10*5+1.65+1.05*3+1.10*23+1.15*19+1.65*2+1.10*2+1.15*19+1.00*2+1.10  +1,10+1,24+1,16*2+1,00*2+1,05*3      99,66000

m3       45,671Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) - nad 
suterynami

32 KNR 4-04 
0305-03

SST.1

5,03*(4,79+6,28)+2,15*1,86+6,76*3,05+1,95*5,06+5,06*3,18+3,76*5,59+3,73*1,67+5,51*1,70*2 = 152.238:

(Suma częściowa): 152.238:

#p32a*0,30

m3      435,888Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

33 KNR 4-04 
1101-02

SST.1

#p19*0.07 +#p20+#p21*0.17+#p22*0.02+#p23*0.03 +#p25

#p25*0.10+#p26*0.22+#p27*0.22+#p28*0.03+#p29*0.20*0.18+#p30+#p31*0.04*0.30 +#p32

m3      743,269Usunięcie z  budynku gruzu34 KNR 4-01 
0106-04

SST.1

#p18+#p33

m2      119,295Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

35 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

kalenica i koszowe: 0,50*(10,00*2+18,50)      19,25000

rynnowe: 0.50*68.83      34,41500

kominy: 0,50*2*(0.45*5+0.86*5  +  0.68+1.40  +  0.68+1.70  +  0.68+1.60)      13,29000

styk ściana/dach: 0,50*(4,70*4+3,60*2)      13,00000

krawędź dachu: 0,50*(25,00+20,63+33,05)      39,34000

(Suma częściowa): 119.295:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

t        0,646Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

36 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

68.83*3.14*0.15*0,75*4.50/1000       0,10941

#p35*4,50/1000

m2      590,704Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w 
odstępach

37 KNR 4-04 
0403-01

SST.1

#p41

m2      590,704Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu38 KNR 4-04 
0403-03

SST.1

#p41

m2      590,704Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych39 KNR 4-04 
0403-04

SST.1

ze względu na brak inwentaryzacji więźby przyjęto szacunkowo:

0,05*#p41 = 29.535:

(Suma częściowa): 29.535:

#p41

m3       32,009Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

40 KNR 4-04 
1101-02

SST.1

tarcica: 0.025*#p37*0.75%+#p38*0.04*10%+#p39A

Utylizacja eternitu
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.2.

m2      590,704Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających 
się do użytku

41 KNR 4-01 
0511-03

SST.1

dach: 9.94*21.00+  7.10*1.99  +25.50*7.10*2     584,96900

zejście do oficyny: 1,55*3,70       5,73500

t        0,144Transport eternitu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na + koszt utylizacji. UWAGA przyjęto że 
eternit jest prod. polskiej 16-18kg/m2.

42 Cena 
rynkowa 

Cena
rynkowa

SST.1

#p13*18/1000

Roboty ziemne
[CPV:45111000-8:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]

1.3.

m3       54,809Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

43 KNR 4-01 
0106-01

SST.2

obniżenie pod podjazd: 0.50*(1.20*8.50*5+1.50*2.85+1.20*5.55)      30,96750

fund. podjazdu: 0.25*1.38*(3.11+10.00+8.50)       7,45545

fund. sch. zewn.: 0.25*1.13*(3,95*2+3,05)       3,09338

(Suma częściowa): 41.516:

sch. zewn.: 1,00*0,50*(3,95*2+3,05)       5,47500

pochylnia: 0,50*(3,11+8,50+1,00)*1,24       7,81820
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. Roboty ziemne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 13.293:

m3      699,913Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane przy 
istniejących fundamentach

44 KNR 4-01 
0106-02

SST.2

wewn: 0.77*1.00*(5,29+2,90+5,37) +(1,36+0,77)*0,5*1,00*4,31*2  +1,36*1,00*(5,29+5,37+4,31*2+1,84*2+3,50)    +0,68*1,00*(5,29+5,34+3,73+1,64*2+2,41*2+1,67+5,37*2+3,76)      81,87550

0.32*1.00*(4.00*2+6.00*3+2.70*2+1.36*2+2.70+2.21*2+3.05+5.42*2+5.03*6+2.15*2+2.61*2)+0.32*1.00*11.07      33,88800

odkop. fund. z zewn. budynku: 1.10*(0.50+1.06)*0.5*16.00  +(1.10+1.60)*0.5*(1.85+0.50)*0.5*10.25*3  +1.60*(0.50+2.10)*0.5*(16.00+8.00)  +1.52*3.00*2.21 +(1.60+2.50)*0.5*(0.50+2.05)*0.
5*21.00 +2.50*(0,50+3,00)*0,5*(13.00*2+7.00)  +(2.50+1.52)*(0.50+2.00)*0.5*8.36     363,77554

(Suma częściowa): 479.54:

podbicie fund.: #p75

V nowych fundm: #p77+#p79+#p78

drenaż: #p48

(Suma częściowa): 156.509:

0/1i0/2i 0/12-0/17: 0,30*(5,06*(2,15+1,94+3,18)  +3,05*6,75+6,00*4,00+2,45*4,30)      27,57261

0/18-0/23: 0.68*(5.54*(1.70*2+0.36)+  1.66*3.71  +  5.59*3.47+1.62*4.31)      36,29058

(Suma częściowa): 63.864:

m3      479,540Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

45 KNR 4-01 
0105-01

SST.2

#p44A

m3      261,889Usunięcie z parteru budynku  ziemi46 KNR 4-01 
0106-04

SST.2

#p43A+ #p44B+#p44C

m3      261,889Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 
grunt.kat. I-II

47 KNR 4-01 
0108-01

SST.2

#p46

m3      122,603Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym 
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

48 KNR 2-01 
0610-02

SST.2

drenaż: 1.10*(0.30+0.50)*0.5*16.00  +(1.10+1.60)*0.5*(0.30+0.50)*0.5*10.25*3  +1.60*(0.50+0.30)*0.5*(16.00+8.00)  +1.52*(0.50+0.30)*0.5*(2.21+2.92+2.00)+(1.60+2.50)*0.5*(0.50+0.30)*0
.5*21.00 +2.50*(0.30+0.50)*0.5*(13.00*2+7.00)  +(2.50+1.52)*(0.50+0.30)*0.5*8.36     107,00292

jęzory: 0.50*1.30*3.00*8      15,60000

m2      341,470Ułożenie na warstwie żwiru geowłókniny polipropylenowej gr. 1mm49 KNR 2-02 
0616-01
analogia

SST.2

drenaż: 1.70*16.00  +1.50*10.25*3  +2,20*(16.00+8.00)  +2,10*(2.21+2.92+2.00 )  + (2,10+3,10)*0.5*21.00 +3,100*(13.00*2+7.00)  +(3,10+2,10)*8.36     341,47000

Osuszenie i izolacja istn. fundamentów
[CPV:45320000-6:Roboty izolacyjne]

1.4.

osuszenie1.4.1.

m2      851,412Skucie zmurszałego tynku50 KNR AT-40 
0104-01

SST.3

piwnice suteryny całość: 2.07*(1.74+5.03+1.84+1.43+1.39+3.00+2.92+2.00)  +2.09*(1.85+1.98+6.18+2.99+1.94+1.71+2.35+3.10)  +2.14*(2.05+1.85*2)+2.18*(2.15+3.02*2)  +2.17*(3.08+1.9
4+2.95+1.91*2+3.02+5.06*2+3.19*2)  +2.02*2*(6.75+3.05)  +2.10*(6.00+4.00+1.15*3)*2+1.91*3.00*2+3.22*(2

(Suma częściowa): 455.715:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4.1. osuszenie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6
od zewn. powyżej terenu: <PdW> 0.38*4.96*0,5+0.34*5.10*0.5 +<PnZ>(2.22+1.66)*0.5*6.63+1.48*2.88  +1.46*6.36+0.83*5.63+(0.83+0.32)*0.5*3.16  +<PdW>(1.66+2.82)*0.5*11.50 -1.32*2
.00*2  +(2.85+1.42)*0.5*9.80+1.42*(0.44+1.95) +(1.42+1.50)*0.5*2.21 +<PnZ> (1.20+2.30)*0.5*33.28  +<PnW>

poniżej poziomu terenu: <PdW> (2.20+2.58)*0.5*4.96+(1,99+1,65)*5.10*0.5 +<PnZ>(0,67+1,33)*0.5*6.63+1.45*2.88  +1.12*6.36+1,75*5.63+(1,75+2,25)*0.5*3.16  +<PdW>(1.24+1,05)*0.5*
11.50  +(1,05+1.48)*0.5*9.80+1.48*(0.44+1.95) +(1.48+1.56)*0.5*2.21 +<PnZ> (1.73+0,67)*0.5*33.28  +<PnW

(Suma częściowa): 395.697:

m2      130,190Usunięcie zmurszałych spoin w fundamentach z kamienia51 KNR AT-40 
0104-03

SST.3

wewn. bud.: 1.06*(5.29+0.25*2+2.60+5.37)<widoczne na przekrojach>

1.06*(4.31+3.73+5.27*2+1,38+4,13+1,67+2,08*2+1,64*2+4,13+1,46+3,76+5,32*2+4,31)      60,95000

(Suma częściowa): 75.536:

z zewn.bud.: 1.06*(15.45)<widoczne na przekrojach>

1,06*(10,25+15,14+0,44+10,28)      38,27660

(Suma częściowa): 54.654:

m2      721,222Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły52 KNR AT-40 
0104-02

SST.3

#p50-#p51

m3       17,028Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

53 KNR 4-01 
0108-09

SST.3

#p50*0.015+#p51*0.25*0.02+#p52*0,25*0,02

m       21,350Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 2 cegły ściany mieszane.

54 KNR AT-40 
0203-03

SST.3

50cm: 2.08*2+5.02+1.44*2+2.13*2+5,03      21,35000

m       86,110Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 2 1/2 cegły ściany mieszane.

55 KNR AT-40 
0203-04

SST.3

62,5cm: 5.52+5.62+33.13+9.45+6.00+2.88+2.46+21,05      86,11000

m       35,700Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 3 cegły ściany mieszane.

56 KNR AT-40 
0203-05

SST.3

75cm: 15.45+8.64+6.58+5,03      35,70000

m       25,730Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 3 1/2 cegły ściany mieszane.

57 KNR AT-40 
0203-06

SST.3

87,5cm: 15.45+10.28      25,73000

izolacja starych fundamentów1.4.2.

m2      851,412Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni 
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

58 KNR 4-01 
0619-03

SST.3

#p50

otw.      851,412Odgrzybianie wgłębne murów
[Krotność = 2]

59 KNR 4-01 
0626-01

SST.3

#p50

m2        9,511Uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych60 KNR AT-40 
0105-01

SST.3

występ cokołu: 0.08*(15.58+10.25+15.17+0.44+9.32)       4,06080
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4.2. izolacja starych fundamentów

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

0,08*(2,68+2,21+1,85+0,44+21,06+6,63+33,26)       5,45040

m2      851,412Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm 
na podłożach pionowych murowych

61 KNR AT-40 
0105-04

SST.3

#p50

m2      851,412Wyrównanie podłoży pionowych - dodatek za zmianę grubości o 0,5 
cm na podłożach pionowych murowych
[Krotność = 2]

62 KNR AT-40 
0105-05

SST.3

#p50

m2      851,412Uszczelnienie ścian fundamentowych  - wykonanie jednego cyklu 
krzemiankowania na przemian ze szlamem uszczelniającym
[Krotność = 2]

63 KNR 0-40 
0208-01

SST.3

#p50

m2      304,980Gruntowanie pod powłokę hydroizolacji64 KNR 0-40 
0213-02

SST.3

poniżej poziomu terenu: <PdW> (2.20+2.58)*0.5*4.96+(1,99+1,65)*5.10*0.5 +<PnZ>(0,67+1,33)*0.5*6.63+1.45*2.88  +1.12*6.36+1,75*5.63+(1,75+2,25)*0.5*3.16  +<PdW>(1.24+1,05)*0.5*
11.50  +(1,05+1.48)*0.5*9.80+1.48*(0.44+1.95) +(1.48+1.56)*0.5*2.21 +<PnZ> (1.73+0,67)*0.5*33.28  +<PnW

pas 30cm ponad teren: 0.30*(15.58+10.25+15.17+0.44+9.97  + 10.24 +2.68+2.21+1.85+0.44+21.06+6.63+33.26+0.75+6.00+0.58)      41,13300

Uwaga pozostałe ściany cokołu powyżej terenu ujeto w tynkach zewn. robót elewacyjnych:

(Suma częściowa): 243.483:

0,87*(5,27*2+4,21+5,37*2+4,31) +0,76*2,40      27,75000

0,54*(4,00*2+6,00*3+1,34+1,36+2,70+2,24+3,05+2,21+2,70)      22,46400

0,32*(5,03*4+2,15*2+5,42*2)      11,28320

Uwaga pozostałe ściany suteryn i piwnic ujeto w tynkach wewn. renowacyjnych:

(Suma częściowa): 61.497:

m2      304,980Uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych w istniejącym 
budynku - wykonanie hydroizolacji

65 KNR 0-40 
0213-03

SST.3

#p64

m      127,110Wykonanie fasety z zaprawy uszczelniającej66 KNR AT-40 
0416-01

SST.3

zewn. obrys: 5.58+10.25+15.17+0.44+9.97  + 10.24 +2.68+2.21+1.85+0.44+21.06+6.63+33.26+0.75+6.00+0.58     127,11000

m2      188,955Docieplenie ścian płytami sytropinu fundamentowego gr.13 cm67 ZKNR C-2 
0307-01

SST.3

poniżej poziomu terenu: <PdW> (2.20+2.58)*0.5*4.96+(1.99+1.65)*5.10*0.5 +<PnZ>(0.67+1.33)*0.5*6.63+1.45*2.88  +1.12*6.36+1.75*5.63+(1.75+2.25)*0.5*3.16  +<PdW>(1.24+1.05)*0.5*
11.50  +(1.05+1.48)*0.5*9.80+1.48*(0.44+1.95) +(1.48+1.56)*0.5*2.21 +<PnZ> (1.73+0.67)*0.5*33.28  + <w

pas 30cm ponad teren: 0.30*(10.25+15.17+0.44+9.97  + 10.24 +2.68+2.21+1.85+0.44+21.06+6.63+33.26)      34,26000

m2      188,955Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej - ułożenie warstwy 
ochronnej na podłożu murowanym z zamocowaniem listwy 
napoziomie gruntu

68 KNR 0-40 
0108-01

SST.3

#p67

Zbrojenie
[CPV:45262310-7:Zbrojenie]

1.5.
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Zbrojenie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kg      995,500Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub 
żebrowanych o śr. do 6 mm

69 KNR 4-01 
0202-01

SST.4

ławy: 36,20+23,40+27,20+22,40+31,40+32,00+33,10+25,10+17,40     248,20000

Rz: 2,90*2       5,80000

wieńce: 100,40+178,40+61,80+66,20     406,80000

nadproża: 2,30+1,80       4,10000

schody: 14,40*5+24,50*2+26,70+25,70+26,00+4,40*5     221,40000

6,00+16,20+6,00+5,60+3,30*5+53,30+5,60     109,20000

kg       54,000Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub 
żebrowanych o śr. 8 mm

70 KNR 4-01 
0202-02

SST.4

filarek F1: 18.00*3      54,00000

kg      899,700Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub 
żebrowanych o śr. 10mm

71 KNR 4-01 
0202-03

SST.4

schody: 43,40*5+72,20*2+72,00+77,10+73,50     584,00000

22,00+49,90+22,00+18,40+185,10+18,30     315,70000

kg     4390,700Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub 
żebrowanych o śr. 12 mm

72 KNR 4-01 
0202-03

SST.4

ławy: 203.40+121.70+111.00+126.10+465.80+99.50+112.20+78.10+56.40    1374,20000

Rz: 9,90*2      19,80000

wieńce: 865,80+1237,90+328,60+357,50    2789,80000

nadproża: 1,80+11,10      12,90000

schody: 22.50*5  +16.30*5     194,00000

kg      264,000Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub 
żebrowanych o śr. 16-26 mm -

73 KNR 4-01 
0202-04

SST.4

ściągi stalowe: 99.00+30.00+89.0+46.00     264,00000

Fundamentowanie
[CPV:45262210-6:Fundamentowanie]

1.6.

m3       36,626Uzupełnienie zbrojonych ław  fundamentowych z betonu 
monolitycznego

74 KNR 4-01 
0203-04

SST.4

podbicie fund.: <Łp1-Łp7> 0,40*(1,00* 14,89+1,00*14,70+1,30*10,45+1,10*12,90+1,10*11,00+1,30*17,00)

m3        9,606Uzupełnienie niezbrojonych ław fundamentowych z betonu 
monolitycznego

75 KNR 4-01 
0203-01

SST.4

podbicie fund.: <Łp3>  0.65*0.70*10.45  +<Łp2> 0.65*0.70*14.70-0.25*0.25*14.70*2

m3        1,838Uzupełnienie zbrojonych  wieńców w podbijanych fundamentach z 
betonu monolitycznego

76 KNR 4-01 
0203-07

SST.4

Wp: <Łp2>0.25*0.25*14.70*2

m3       13,338Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie.

77 KNR 2-02 
1101-01

SST.4

1,10*14,89+1,10*14,70+1,40*10,45+1,20*12,90+1,20*11,00+1,40*17,00 = 99.659:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6. Fundamentowanie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

0,55*30,05+0,95*10,95+0,45*15,10 = 33.725:

(Suma częściowa): 133.384:

#p77A*0.10

m3       10,718Uzupełnienie zbrojonych ław i płyty fundamentowych z betonu 
monolitycznego

78 KNR 4-01 
0203-04

SST.4

Ł 1,2: 0.40*(0.45*30.05  +0.85*10.95)       9,13200

Ł-4: 0,30*0,35*15,10       1,58550

m3        0,244Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego79 KNR 4-01 
0203-06

SST.4

Rz: 0.25*0.25*1.95*2       0,24375

Roboty izolacyjne - fundamentów nowoprojektowanych
[CPV:45320000-6:Roboty izolacyjne]

1.7.

m      274,080Wykonanie fasety z zaprawy uszczelniającej80 KNR AT-40 
0416-01

SST.3

2*(17,00+11,00+12,90+10,45+14,70+14,89+30,05+10,95+15,10)     274,08000

m2      119,680Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych 
preparatem

81 KNR 9-15 
0101-01

SST.3

#p83B

m2      141,822Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych,82 KNR 9-15 
0102-01

SST.3

#p83a

m2      261,502Izolowanie powierzchni pionowych i poziomych masą bitumiczną 
Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - pierwsza warstwa

83 KNR 9-15 
0201-01

SST.3

0,40*2*(17.00+11.00+12.90+10.45+14.70+14.89+30.05+10.95)+0,30*2*15.10     106,61200

0,70*2*(10,45+14,70)      35,21000

(Suma częściowa): 141.822:

podbicie fund.: 1,30*17,00+1,10*11,00+1,10*12,90+1,30*10,45+1,00*14,70+1,00*14,89      91,56500

Ł 1,2: 0.45*30.05  +0.85*10.95      22,83000

Ł-4: 0.35*15.10       5,28500

(Suma częściowa): 119.68:

m2      261,502j.w. - druga warstwa84 KNR 9-15 
0201-02

SST.3

#p83

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
[CPV:45262400-5:Wnoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej]

1.8.

t       19,850Konstrukcje podparć o masie elementu do 250 kg - belki stropowe + 
koszt belek

85 KNR 2-05 
0208-05
analogia

SST.5

19.85      19,85000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.8. Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

t       19,850Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową 
belek stropowych na murach

86 KNNR 7 
0904-02
analogia

SST.5

19.85      19,85000

Konstrukcje z betonu zbrojonego
[CPV:45223500-1:Konstrukcje z betonu zbrojonego]

1.9.

m3       26,278Uzupełnienie zbrojonych  wieńców, nadproży i belek z betonu 
monolitycznego

87 KNR 4-01 
0203-07

SST.4

W2: 0,20*0,20*258,00      10,32000

W3: 0,25*0,25*74,00       4,62500

W4: 0,25*0,35*66,00       5,77500

W stropów: 0.13*0.20*195.00       5,07000

belki otworów WPS: 0,15*0,15*1,20*2*4       0,21600

nadproża P2 +P1: 0.25*0.25*2.16   +0,25*0,30*1,82       0,27150

m3      397,948Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego88 KNR 4-01 
0203-08

SST.4

Pż: 0.89*447.20-0.06     397,94800

m3       18,982Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu 
monolitycznego

89 KNR 4-01 
0203-10

SST.4

belki: 0,25*0,31*2,70*5  +0,25*0,31*3,10*5       2,24750

spoczniki i podesty: 0.14*(2.70*(1.55+2.04*2+1.97+2.11)  +  3.10*11.96)       8,86102

biegi płyta 14 cm: 0.14*(1.30*(2.262+2.279+2.24+2.52+2.24)  +1.35*(2.54+1.96+2.24+2.52+2.24) )       4,27396

stopnie: 1,30*(0,16*0,28*0,5*9*2+0,161*0,28*0,5*10*2+0,173*0,28*0,5*10+0,166*0,28*0,5*8*2)       1,90845

1,35*(0,161*0,28*0,5*9+0,181*0,28*0,5*7+0,174*0,28*0,5*9+0,17*0,28*0,5*9+0,165*0,28*0,5*(10+9))       1,69098

m2      717,655Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS gr 22 cm90 KNR 4-01 
0204-01

SST.4

nad suteryną: 5,03*(4,79+3,32)+1,44*11,07+3,33*11,07+2,21*3,03+1,34*6,00+4,00*6,00+3,76*5,59+1,67*2,51+3,73*5,51     178,09590

nad parterem: 5.22*(4.94+6.14+7.98)  +  3.12*2.66  +3.30*1.93 + 3.87*5.93   +5.83*3.90  +5.52*4.63  +3.42*2.50  +  3.85*5.83  +  4.60*5.46     241,51660

strop nad przejazdem: (10.11-0.60*2-0.52)*2.72      22,82080

nad piętrem: 5.30*(5.01+6.25+5.04+0.12+2.83) +3,24*2,70  +1,53*5,94  +4,12*6,06  +  2,94*9,06  +4,90*5,56  +3,85*5,86  +2,48*2,43  +3,86*5,48  +4,85*5,52     275,22100

m2       11,234Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu 
monolitycznego

91 KNR 4-01 
0203-13

SST.4

kominów: 1,05*1,00 +  1,00*1.74+  0.96*1.54 +  0.86*1.22  +  0.75*1.22 +  0.75*1.59  + 1,00*1.22  +  1,02*1,06  +  0.98*0.75 +  1,03*0.75      11,23380

m3       16,899Schody , pochylnia i stopnie betonowe zewnętrznena gotowym 
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

92 KNR 2-02 
0218-01

SST.4

podjazd: 0.25*1.68*(3.11+10.00+8.50) +1,40*(1,05*0,10+0,128*0,35*0,5*4)       9,34864

sch. zewn.: 0.25*((1.50+2.20)*0.5*3.95*2+1.50*3.05) +0.15*2.00*(1,05+2.00+0.25+3.95) +2.00*0.35*0.15*11*0.5       7,55000

Roboty murarskie i murowe
[CPV:45262500-6:Roboty murarskie i murowe]

1.10.
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1.10. Roboty murarskie i murowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        2,239Przymurowanie filarka z cegieł 15MPa o grubości 1 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej M-10do ościeży lub powierzchni 
ścian

93 KNR 4-01 
0306-03

SST.6

0.26*0.87*3.30*3       2,23938

m      119,300Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180mm 765,40kg

94 KNR 4-01 
0313-04

SST.6

nadproża i podciągi: 40*1,50+2*1,50+6*1,50+2*2,35+2*3,25+4*3,25+2*1,85+4*2,05+2*2,35+2*3,25     119,30000

m      119,300Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek95 KNR 4-01 
0703-03

SST.6

#p94

m2       29,825Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową

96 KNR 4-01 
0704-01

SST.6

#p94*0.25

m3       20,451Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami

97 KNR 4-01 
0304-01

SST.6

suteryny: 0,48*(0,96*1,97 + 0,93*2,02)  +  0,50*0,83*2,02  +  0,61*1,05*1,00  +  0,54*1,06*0,98  +  0,60*1,88*0,99  +  0,51*1,94*0,96  +  0,41*1,09*0,57  +  0,67*1,05*1,98  +  0,47*0,90*2,00       8,40946

parter: 0.36*1.03*2.10 +  0.22*0.53*2.10  +  0.55*0.92*2.10  +  0.48*0.96*2.10  +  0.60*1.21*1.60  +  0.35*(0.97+0.99)*2.10 +0,28*0,98*2,00       6,20482

1p: 0.25*0.91*2.10  +  0.51*(0.92*2.10+0.37*2.85)  +  0.46*1.07*2.10  +  0.60*1.21*1.60  +0.33*0.33*2.10       4,42478

poddasze: 0.48*0.94*0.97  +  0.51*1.00*0.94  +  0.51*1.01*0.96       1,41156

m3      145,460Uzupełnienie ścian  na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami98 KNR 4-01 
0304-01

SST.6

2.40*(5.03+11.07+3.05+6.00)-0.92*2.06*3-1.00*2.06-1.02*2.06  +<pod schodami> 0.96*2.70   +  2,60*4,3:

2.83*(8.72+1.69+5.98+2.71)-1.02*2.06*2-1.08*2.10  +2,99*(6,26*2+0,68*2+2,27+3,31)-1,32*2,07-1,03*2,0:

2.88*(1.64+1.65+9.38+5.97+2.36+4.12)-0.93*2.06-1.02*2.06*2 +2,99*(0,99+6,26*2+0,68*2+3,31)-1,02*2,06:

(0.98+2.69)*0.5*4.14*3  +2.69*(1.68+1.50+9.76)-1.02*2.06  +3.31*(6.31+4.39*2+0.58+3.13+5.22*2)-1.03*:

(12.22-8.88)*0.5*5.62*2  +2.82*5.62*0.5*3 = 42.543:

<filarki śc.szczytowej>3.31*(0.48+0.43)  +6.65*0.76 = 8.066:

0,54*33,02 = 17.831:

(Suma częściowa): 581.84:

0.25*#p98A

szt       20,000Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 
grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

99 KNR 2-02 
0126-02

SST.6

3+7+5+5      20,00000

m       55,200Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

100 KNR 2-02 
0126-05

SST.6

suteryny: 1,20*2*7      16,80000

parter: 1,20*2*4+1,50*2+2,10*2      16,80000

1p: 1,20*2*4       9,60000
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1.10. Roboty murarskie i murowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

poddasze: 1,20*2*5      12,00000

m       50,000Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu 
zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

101 KNR 4-01 
0307-03

SST.6

<wartość szacunkowa ilość robót należy skorygować po odsłonięciu murów>  50

m      656,380Wentylacyjne kanały z typowych pustaków kominowych  20x25cm102 KNR 2-02 
0122-07

SST.6

11,01*3  +12,75*3  +10,46*17  +7,23*4  +4,73*2  +12,82*10+9,52*9+6,52*15+11,60*4+5,41*2     656,38000

szt.       69,000Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - pcv z 
żaluzją

103 KNR 4-01 
0322-02

SST.6

3+3+17+4+2+10+9+15+4+2      69,00000

szt.      138,000Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - stal 
nierdewna

104 KNR 4-01 
0322-02

SST.6

#p103*2

m2       12,844Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

105 KNR 4-01 
0303-02

SST.6

parter: <zamurowanie wnęki> 1,34*1,60

<pod schodami> 1,27*(1,96*0,5+1,40)   +1,33*1,42  +(1,33+2,48)*0,5*2,24+2,48*1,42-1,00*2,00

m2      246,980Obmurowanie kanałów wentyl. - gazobeton grubości 12 cm106 KNR 2-02 
0121-03

SST.6

suteryny: 2,40*(0,25*2+0,76)       3,02400

parter: 2.83*(0.64+0.25+0.35*2+0.64+1.47+0.15+1.24+0.30*2+1.24+0.27+0.84 +0.30*2+0.74+0.25*2+0.36+0.23+0.39+0,38+0,16*2)   + 2.99*(0.21+0.84+0.29*2+0.41+0.18+(0.50+0.48+0.4
9)*2+0.25+0.36+0.56+0.28)      52,47870

1p: 2.88*(0.25+0.53+0.64+0.35*2+0.30*2+1.33+1.36+0.21+1.24+0.25+0.84+0.30*2+0.74+0.25*2+0.75+0.50*2+0.48+0.59+0.22*2+0.25)  +2.85*(0.80+0.50*2+0.74*2+0.65*4+0.27*2+0.54+0
.54*2+0.30+0.25+0.36)      63,81150

poddasze: 2.69*(0.53+0.26+0.52*2+0.78*2+1.36*2+0.30*2+1.25+1.16+0.37+0.31+0.12+0.42*2+0.74+0.37*2+0.60)  +   2,65*(0.62+0.37*2+0.60*2+0.99*2+0.37*2+0.96+0.25*4+0.37*2+1.33
+0,66*6+0,74*2+0,50*2+0,48+0,60+0,86+0,64*2+0,46+0,37+0,67)      88,78510

antresole: 2,84*(0,64*2+0,99*2+0,96*2+0,49+0,37*2+1,33+0,66*2*2+0,74*2+0,67*2+0,49)      38,87960

szt.       14,000Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m107 KNR 4-01 
0419-02

14      14,00000

m2       79,714Obmurowanie kominów ponad dachem z cegieł pełnych grubości 
1/2 ceg.

108 KNR 2-02 
0120-02

SST.6

(10.90-8.95)*(0.61*2+0.88*2   +0,72*2+0,61*2)      10,99800

(10.35-8.95)*(0.61*2+0.88*2  +  0.86*2+1.60*2   +0.62*2+1.40*2)      16,71600

(11.48-8.88)*(0.72+0.61  +0,61+0,84+0,61+1,23)*2      24,02400

(12.71-11.41)*2*(0,72+1,08+0,61+1,08+0,61+1,45+0,86+1,05+0,92+0,88+0,61+0,89)      27,97600

m2       79,714Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na 
kominach ponad dachem spadzistym

109 KNR 4-01 
0735-07

SST.13

#p108

m2       79,714Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni 
zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

110 KNR 2-02 
1505-10

SST.17

#p108
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.11. Wykonywanie konstrukcji dachowych - strop poddasza i więźba

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Wykonywanie konstrukcji dachowych - strop poddasza i 
więźba
[CPV:45261100-5:Wykonywanie konstrukcji dachowych]

1.11.

m3 
dre
w.

       0,288Belki konstrukcyjne  krótkie o długości do 2 m - przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

111 KNR 2-02 
0406-08

SST.7

belki antresol: 0.12*0.20*1.00*12       0,28800

m3 
dre
w.

       3,864Belki konstrukcyjne o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

112 KNR 2-02 
0407-02

SST.7

belki antresol: 0.12*0.20*(5.30*21+4.20*8+2.50*4+6,10)       3,86400

m2      182,066Poszycie  stropu na belkach drewnianych z płyt wiórowych OSB 
gr.25mm od góry

113 KNR 0-21 
4004-06
analogia

SST.7

strop poddasza: 1.75*(5.28+8.34+18.95-2.74)      52,20250

5,60*(6,06+3,05+5,67+2,60+5,81)     129,86400

m2      182,066Podłoga z desek struganych grubości 25 mm114 KNR 2-02 
1110-01

SST.7

#p113

m2      182,066Folie paroprzepuszczalna układane na ścianach lukarn -  kontrłaty 
4x5cm  rozstaw1,00 m

115 KNR AT-09 
0103-03

SST.9

#p113

m2      182,066Poszycie  stropu na belkach drewnianych z płyt wiórowych OSB 
gr.25mm od spodu
[Krotność = 2]

116 KNR 0-21 
4004-06
analogia

SST.11

#p113

m2      182,066Konstrukcje rusztów pod okładziny z listew drewnianych na 
stropach - łaty 40x40mm
[Krotność = 2]

117 KNR 2-02 
2007-02
analogia

SST.7

#p113

m3 
dre
w.

       0,971Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 
180 cm2 z tarcicy nasyconej

118 KNR 2-02 
0407-01

SST.7

Po: 0.14*0.12*(14.30*2+3.00*2+6.10*2+11.00)       0,97104

m3 
dre
w.

       1,709Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

119 KNR 2-02 
0406-02

SST.7

MU: 0.14*0.14*(5.90+2.50+5.65+9.70+18.90+20.80+3.15+14.70+5.90)       1,70912

m3 
dre
w.

       1,631Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2 z tarcicy nasyconej

120 KNR 2-02 
0407-06

SST.7

S: 0.14*0.14*(2.60*27+2.60*5)       1,63072

m3 
dre
w.

       3,307Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2 z tarcicy nasyconej

121 KNR 2-02 
0406-06

SST.7

P: 0.14*0.24*(14.30*2+3.00*2+6.10*2)       1,57248
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.11. Wykonywanie konstrukcji dachowych - strop poddasza i więźba

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

0,14*0,18*(7,80+11,50)       0,48636

lukarn: 0.14*0.14*4,55*2*7       1,24852

m3 
dre
w.

       0,623Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

122 KNR 2-02 
0406-04

SST.7

lukarn: 0.14*0.14*(2.65*2*4+2.65*2*2)       0,62328

m3        0,743Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 
cm2 z tarcicy nasyconej

123 KNR 2-02 
0408-07

SST.7

Kk1: 2*0,07*0,21*8,00       0,23520

lukarn: 0,07*0,16*(1,85*2*4+1,70*2*2+1,70*2*7)       0,50848

m3        1,163Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

124 KNR 2-02 
0408-04

SST.7

0.06*0.18*(0.80*2+4.50*4+2.50+4,10+2,75*2)       0,34236

0,07*0,21*(2,20+4,45+2,70*7+0,60+1,00*16+1,50*3+0,80*7+1,80*2)       0,82100

m3        1,327Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 
180 cm2 z tarcicy nasyconej

125 KNR 2-02 
0408-03

SST.7

lukarn: 0.07*0.16*(0.75*8*4+0.75*8*2+0,50*2*2+0.75*14*7+0,50*2*7)       1,32720

m3        6,614Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

126 KNR 2-02 
0408-05

SST.7

0.06*0.18*(5.35*2+7.15*39+5.90*5+6.60)       3,51702

0,07*0,21*(6,60+5,20*2+7,45*26)       3,09729

m3        1,132Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej127 KNR 2-02 
0408-02

SST.7

lukarn: 0,07*0,16*(1,65*3*4+1,65*3*2+1,70*6*7)       1,13232

m3 
dre
w.

       0,890Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 
cm2 z tarcicy nasyconej

128 KNR 2-02 
0407-04

SST.7

lukarn: 0,14*0,14*(1,80*2*4+1,80*2*2+1,70*2*7)       0,88984

m      125,400Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej129 KNR 0-15II 
0526-01

SST.7

(0.94+1.60)*2  +  (0.78+1.40)*2*26  +0.87*4*2     125,40000

szt.        1,000Osadzenie okien 94x140cm w połaci dachowej U=1,1W/m2K130 KNR 0-15II 
0526-02

SST.7

OP1: 1       1,00000

szt.       16,000Osadzenie okien 78x140cm w połaci dachowej U=1,1W/m2K131 KNR 0-15II 
0526-02

SST.7

OP2: 16      16,00000

szt.       10,000Osadzenie okien 78x140cm w połaci dachowej z nawiewnikiem z 
nwiewnikiami U=1,1W/m2K

132 KNR 0-15II 
0526-02

SST.7

OP2*: 10      10,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.11. Wykonywanie konstrukcji dachowych - strop poddasza i więźba

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        2,000Osadzenie wyłazu dachowego do pokryć falistych133 KNR 0-15II 
0526-02

SST.7

WD: 2       2,00000

m3        0,550Deska okapowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

134 KNR 2-02 
0409-03

SST.7

0.032*0.25*(21.21+2,00+20.24+25.25)       0,54960

m3        0,606Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

135 KNR 2-02 
0409-06

SST.7

1.42*(5.32+5.36+7.08+1.60+0.53+33.45)*0.032*0.25       0,60594

Kładzenie dachów metalowych
[CPV:45261213-0:Kładzenie dachów metalowych]

1.12.

m2      614,276Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deski gr 25mm136 KNR 2-02 
0410-01

SST.7

1.42*(21.21*7.08-1.23*4.27*7)     161,03098

1.42*((7.08-1.60)*2.00)      15,56320

1.42*((5.32+5.36)*25.25-1.07*2.22*4-1.23*2.18*2)     361,82395

(Suma częściowa): 538.418:

0,80*2,22*2*4  +0,90*2,18*2*2  +0,90*4,27*2*7      75,85800

(Suma częściowa): 75.858:

m2      614,276Folie paroprzepuszczalna układane na krokwiach -  kontrłaty 4x5cm  
rozstaw1,00 m

137 KNR AT-09 
0103-03

SST.9

#p136

m2      242,526Folie paroprzepuszczalna układane na ścianach lukarn -  kontrłaty 
4x5cm  rozstaw1,00 m

138 KNR AT-09 
0103-03

SST.9

#p290

m2      242,526Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych OSB gr.25mm139 KNR 0-21 
4004-06
analogia

SST.11

#p290

m2      614,276Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- deski gr 32mm 
w odstępach 2 cm

140 KNR 2-02 
0410-01
analogia

SST.7

#p137

m2      614,276(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą 
tytanowo-aluminiową gr.0,7mm płaską o pow. arkuszy do 1.00 m2 
na rąbek podwójny

141 NNRNKB 
202 0525-04

analogia

SST.8

#p137

m2      433,600Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy 
tytanowo-aluminiowej gr.0,7mm

142 KNR 2-02 
0506-02
analogia

SST.8

0.50*(1.42*2.22*2+1.07+2.22*2+0.75*2) = 6.657:

1,80*(2,22*0,5*2+1,07)-0,95*1,60+1,07*0,60*0,5 = 4.723:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.12. Kładzenie dachów metalowych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 11.38:

0.50*(1.42*2.18*2+1.23+2.18*2+0.75*2) = 6.641:

1.80*(2.18*0.5*2+1.23)-1.10*1.60+1.23*0.60*0.5 = 4.747:

(Suma częściowa): 11.388:

0.50*(1.42*4.27*2+1.23  +4.27*2+0.75*2) = 11.698:

2,60*(4,27*0,5*2+1,23)-1,05*1,60+0,90*1,27*0,5 = 13.192:

(Suma częściowa): 24.89:

#p142A*4+#p142B*2+#p142C*7

(Suma częściowa): 242.526:

kalenica: 0.50*(25.25)      12,62500

koszowe: 0.75*(8,00+1,65*2*4+1,65*2*2+1,70*2*7)      38,70000

kominów: 0.50*2*(0.91+0.86*1,42*2  +  1.60*1,42  +  0.82+1.40*1,42  +  0.72+1.08*1,42  +  0.61+1.08*1,42  +  0,61+1,45*1,42  +  0.86*1,42+1.08  +  0.88*1,42+0.92  +  0.84*1,42+0.61   +  
0.89+0.61*1,42)      23,52840

piobowe fragmenty: 1.50*25.50  +1.00*21.40      59,65000

krawędzie: 0.50*(33.45)      16,72500

pas nad rynnowy: 0.32*(21.21+2.00+20.24+25.25)      21,98400

pas podrynnowy: 0.26*(21.21+2.00+20.24+25.25)      17,86200

m      112,600Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja  pod gąsiory taśmą 
kalenicową 4x4cm

143 KNR AT-09 
0104-02
analogia

SST.8

kalenica: 25,25+33,45      58,70000

wykusze: 5,30*7+2,80*6      53,90000

szt.       49,000Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie  dł. 1,00m 
dwururowe mocowane do rąbów  stojących na ścisk

144 KNR AT-09 
0104-04

SST.8

49      49,00000

szt.       23,000Stopnie dachowe ,dwururowe mocowane do rąbów  stojących na 
ścisk

145 KNR AT-09 
0104-05

SST.8

23      23,00000

m       31,300Płotek przeciwśniegowy-dwururowe mocowane do rąbów  stojących 
na ścisk

146 KNR AT-09 
0104-06

SST.8

2,20*2+1,10+1,20+1,00*13+5,30+2,90+3,40      31,30000

Instalowanie drzwi wewnętrznych
[CPV:45421131-1:Instalowanie drzwi]

1.13.

m2       70,791Ościeżnice drewniane zwykłe147 KNR-W 2-02 
1026-01

SST.10

D1: 0.985*2.055*3       6,07253

D2: 0.91*2.055*1       1,87005

D6: 0,985*2,055*18      36,43515
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.13. Instalowanie drzwi wewnętrznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

D7: 0.885*2.055*14      25,46145

D8: 0,95*2,055-1       0,95225

m2        7,943Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe 
fabrycznie wykończone z samozamykaczem i nawiewnikiem

148 KNR-W 2-02 
1022-01

SST.10

D1: 0.985*2.055*3       6,07253

D2: 0.91*2.055*1       1,87005

m2       63,848Skrzydła drzwiowe ramowo-płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

149 KNR-W 2-02 
1022-01

SST.10

D6: 0,985*2,055*18      36,43515

D7: 0.885*2.055*14      25,46145

D8: 0.95*2.055*1       1,95225

m2       23,016Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie150 KNR 2-02 
1015-09

SST.10

D3: 0.80*2.055*14      23,01600

szt.       14,000Ościeżnice drzwiowe stalowe  dla drzwi wejściowych151 KNR 2-02 
1016-03

SST.10

D5: 14      14,00000

m2       28,338Skrzydła drzwiowe ramowo-płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone izol. dźwięk 32dB 
wyposażone w zamek atestowany wzmocnione  wizjer

152 KNR-W 2-02 
1022-01

SST.10

D5: 0.985*2.055*14      28,33845

m2        6,169Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30153 KNR-W 2-02 
1040-02

SST.10

D4: 1,34*2,07*1       2,77380

D9: 1,64*2,07*1       3,39480

Instalowanie ścianek działowych
[CPV:45421152-4:Instalowanie ścianek działowych]

1.14.

m2       89,581Montaż systemowych modułowych  ścianek działowej TYP S 2200 - 
ażurowych z drzwiami do komórek lokatorskich

154 KNNR 7 
0703-01
analogia

SST.11

2.28*(2.61+0.48+2.15+0.41+3.92+1.50+2.13+1.44+2.21)           < w tym 5 drzwi>

2.48*(5.63-1.46+2.43+3.76) < w tym 3 drzwi>

2.48*(3.73+4.13+2.41) < w tym 3 drzwi>

m2       82,969Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej 
konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 
75-02; System Ściana 125A75

155 KNR AT-12 
0103-05

SST.11

2.74*(1.76+2.20+0,80)-0.92*2.06-1.02*2.06       9,04600

2,90*(1,29+3,40+2,52 +5,49+2,50+0,60+0,45)-1,02*2,06*4:

(Suma częściowa): 9.046:

(Suma częściowa): 0:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.14. Instalowanie ścianek działowych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

2.79*(1.79+2.20)-0.92*2.06-0.96*2.00       7,31690

2.76*(1.29*2+0.45+2.52+3.40+1.29+5.49+2.49+0.60)-1.02*2.06*6      39,33600

(Suma częściowa): 46.653:

2.60*(1.79+0,60+1.29*2+3.14+1.35*2+2.82+0.82)-0.92*2.06-1.02*2.06*4      27,27000

(Suma częściowa): 27.27:

m2      158,227Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej 
konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 
75-02; System Ściana 125A75

156 KNR AT-12 
0103-05

SST.11

2,74*(3,05+0,36+2,44+2,83+1,23+1,57)-0,91*2,06*3      25,83140

2,90*(3,61-0,45+1,04+2,34+2,20)-0,92*2,06      23,45080

(Suma częściowa): 49.282:

2.76*(1.72*2+2.66+1.04+2.24+3.08+2.30+2.27)-0.91*2.06*2      43,25360

2.79*(3.22+2.78+2.83+1.35)-0.91*2.06*2      24,65300

(Suma częściowa): 67.907:

2.60*(3.37+2.57+1,68+1,79+2,54+0,49+1,90+1,52)-0.91*2.06*2-0,93*2,06*2      33,65520

(0,85+2,60)*0,5*2,14*2       7,38300

(Suma częściowa): 41.038:

m2        2,402Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej 
konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 
75-02; System Ściana 125A75

157 KNR AT-12 
0103-05

SST.11

parter: 2,90*0,40       1,16000

1p: 2,76*0,45       1,24200

m2      242,526Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych ogniocgronne i 
impregnowane 12,5mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z 
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;wraz ze 
szpachlowaniem wykańczające i wygładzaniem spoin.

158 KNR AT-12 
0102-01

SST.11

ściany lukarn: #p290

Instalowanie wyrobów metalowych
[CPV:45421160-3:Instalowanie wyrobów metalowych]

1.15.

m       69,390Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone w co trzecim 
stopniu o masie do 10 kg - stal nierdzewna

159 KNR 2-02 
1207-02

SST.12

123,14kg: 1.30+2.66*2+2.94*2+2.31*2      17,12000

162,15 kg: 1.30+2.65*4+2.95+2.03      16,88000

10,42 kg: 1,15       1,15000

89,97: 2,15+0,74+2,03+2,29+1,29+1,14       9,64000

<antresoli>4.10*2*3

m       34,000Pochwyty drewniane (dąb lub jesion ) mocowane do konstrukcji ze 
stali nierdzewnej - kl. sch.

160 KNR 4-01 
0417-03

SST.12

1.30+2.66*2+2.94*2+2.31*2      17,12000
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1.15. Instalowanie wyrobów metalowych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1.30+2.65*4+2.95+2.03      16,88000

m        7,060Drabiny wewnętrzne pionowe - przy wyłazie na dach161 KNR 2-02 
1213-01

SST.12

0.84 +3.64  +2,58       7,06000

m2       13,651Daszki nad drzwiami - konstrukcja - stal ocynkowana malowana 
proszkowo ; pokrycie szkło klejone + koszt daszka

162 KNNR 7 
0506-01
analogia

SST.12

6,32*1,58+2,32*1,58      13,65120

szt.       40,000Turbowenty163 KNR-W 2-17 
0152-02
analogia

SST.12

40      40,00000

Tynkowanie wewnętrzne
[CPV:45410000-4:Tynkowanie]

1.16.

m2     1284,204Impregnacja powierzchni  wewnętrznych - okładziny porowate - 
cegła- wszystkie pozostawione powierzchnie

164 ZKNR C-1 
0415-02

SST.13

#p22

m2     1284,204Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego 
budownictwa - mechanicznie, natrysk dwukrotny ( całość ) preparat 
głęboko penetrujący na bazie żywic poliakrylowych

165 KNR BC-02 
0127-04

SST.13

#p22

m2     1284,204Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący 
przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełniających 
pochłaniających sole, nieprzepuszczalny dla wody,  - warstwa 
wyrównująca na nierówne podłoże  gr. 1,5 cm - tylko na istniejących 
ścianach wewnątrz budynku

166 KNNR-W 3 
1207-01

SST.13

#p22

m2     1284,204Tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy grub. do 3 mm- gładź 
mineralna

167 ZKNR C-1 
0411-03

SST.13

#p166

m2     1446,795Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym na ścianach i słupach

168 KNR 2-02 
0802-02

SST.13

suteryny i piwnice:

-1/1: 2.48*(1.97*2+2.60+1.42)-1.02*2.06  +2.78*7*0.28 +2.48*7*0.28*0.5 +(2.48+2.77)*0.5*3*0.28  +2.77*(1.58*2+2.60) +(2.77+3.05)*0.5*7*0.28      49,38260

-1/2: 2,48*1,30+(2,48+1,33)*0,5*0,28*8+1,33*1,30-1,02*2,06       7,11900

-1/3: 2.48*(1.67+2.41)*2      20,23680

-1/4 do  -1/7: 2.48*(5.63+0.20+3.76)*2      47,56640

-1/8  do -1/11: 2.48*(3.73+1.38+4.13)*2      45,83040

-1/12: 2.56*(2.70+1.40+0.36*2+1.02*2+0.43*2)  +(2.56+2.84)*0.5*6*0.28*2      28,83520

-1/13: 2.28*(4.00*2+6.00*2+1.36+1.34+6.00*2)      79,11600

-1/14 i -1/16: 2.28*(2.10+3.05)*2      23,48400

-1/15: 2,28*(1,20*2+10,07+1,44+1,50)      35,13480
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1.16. Tynkowanie wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

-1/17 do  -1/23: 2,28*(3,92+2,15+2,61*2+1,44*3+1,38*5+2,13*6+2,61+2,05+2,57+2,85)     103,44360

-1/24: 2,20*(3,32+5,03)*2      36,74000

-1/25: 2,20*(4,79+5,03)*2      43,20800

(Suma częściowa): 520.097:

parter:

0/1: 2,88*(2,50+1,77)*2      24,59520

0/2: 3,05*(2,02*2+2,60)+(3,05+3,00)*0,5*0,28*9 +3,00*(2,12*2+2,60)  +(3,00+2,94)*0,5*0,28*9      55,87940

0/3: 2,88*(0,68+1,29+0,12+0,79)       8,29440

0/4: 2,88*(2,52+3,42)      17,10720

0/5: 2,88*(2,28+3,93+2,03)      23,73120

0/6: 2,88*(2,00+1,06)       8,81280

0/7: 2,88*(2,67+5,50+3,66+0,48+0,49+0,06+0,50+0,24+0,25)      39,88800

0/8: 2,88*(0,68+1,25+2,96)      14,08320

0/9: 2,88*(0,25+0,24+0,50+0,06+0,49+0,48+3,71+5,47+2,38+0,80+0,25)      42,13440

0/10: 2,88*(1,92+0,33+0,31+0,93+0,62)      11,83680

0/11: 2,88*(2,50+2,31)      13,85280

0/12: 2,88*(3,39+0,88+0,99+0,11+0,28+0,55+0,07)      18,05760

0/13: 2,84*(1,46+2,39)*2-1,64*2,07 +0,25*(,64+2,07*2)      19,66820

0/14: 2.84*(2.42+2.70+2.14)  +(2.84+2.92)*0.5*8*0.28      27,06960

0/15: 2.92*(1.63+5.36+3.12+2.41+0.95+0.42*2+0.74+0.25+0.18) + 2,72*(7.98*2+1.44*2)      96,44640

0/16: 2.92*(1.30+1.88*2)      14,77520

0/17: 2,92*(3,87+5,93)*2      57,23200

0/18: 2,92*(1,51*2+0,39+0,91+0,16)      13,08160

0/19: 2.72*(3,53+5,03*2)      36,96480

0/20: 2,72*(2,83+1,23)      11,04320

0/21: 2,72*(2,83+2,20)      13,68160

0/22 *0/23: 2.72*(6.14*2+5.22*2-1.31)      58,23520

0/24: 2,72*(2,66+4,94+3,14)      29,21280

0/25: 2,72*(2,44+3,05)      14,93280

(Suma częściowa): 670.616:

piętro:

1/1: 2,94*(2,01*2+2,60)+(5,65+4,09)*0,5*8*0,28 +(4,09+2,58)*0,5*1,58*2+2,58*2,60      47,61820

1/2: 2,74*(0,21+1,16+0,68)       5,61700
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1.16. Tynkowanie wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1/3: 2,74*(2,18+3,42+0,29)      16,13860

1/4: 2,74*(2,33+3,89+1,18+0,87+0,06)      22,82420

1/5: 2,74*(0,87+0,06+0,92+0,80+0,25+1,03)      10,76820

1/6: 2,74*(2,73+5,59+3,47+0,66+0,74+0,26*2+0,50+0,25)      39,62040

1/7: 2,74*(0,13+1,33+0,68+1,34+0,92+0,34+0,98)      15,67280

1/8: 2,74*(0,25*2+0,60+0,26*2+0,50+0,74+0,68+3,49+5,57+2,41)      41,12740

1/9: 2,74*(2,15+2,27)      12,11080

1/10: 2,74*(3,83+2,49)      17,31680

1/11: 2,74*(3,97+2,49+2,07)      23,37220

1/12: (2,92+3,01)*0,5*8*0,28+3,01*(2,09*2+2,69)+(3,01+2,95)*0,5*9*0,28      34,82990

1/13: 2.95*(1.64+1.70+0.09+3.26+0.09+3.58+0,38+0,34+0,57+0,80+0,47+1,33+1,12+1,07+1,02+6.14+1.64+2.40+0.91+0.42*2+0.74+0.28+0.18)      90,24050

1/14: 2,74*(1,53+5,94)*2      40,93560

1/15: 2,74*(4,12+6,06+0,50)*2      58,52640

1/16: 2,74*(2,44+0,08)       6,90480

1/17: 2,74*(3,20*2+3,02)      25,81080

1/18: 2,74*2,66       7,28840

1/19: 2,74*(3,00*2+2,92)      24,44080

1/20: 2,77*(3,50+5,04*2)      37,61660

1/21: 2,77*(2,83+1,23)      11,24620

1/22: 2,77*(2,83+2,20)      13,93310

1/23 i 1/24: 2.77*(6.34+0.65+0.23+0.65+1.79+0.69+0.64+0.44+0.67+0.91+1.13+6.25+3.50+0.21+0.65+0.25+0.95+1.39)      75,73180

1/25: 2,77*(5,01+3,22*2)      31,71650

1/26: 2,77*(3,11+1,96)      14,04390

(Suma częściowa): 725.451:

poddasze:

2/1: 2,54*(2,00*2+2,60)      16,76400

2/2: 2.54*(0.46+0.84+1.40+0.66)       8,53440

2/3: 2.54*(0.49+0.86)+(2.54+0.85)*0.5*2.14+0.85*2.89       9,51280

2/4: 2.54*(3.49-2.14)+(2.54+0.85)*0.5*2.14+0.85*3,02       9,62330

2/5: 2.54*(0.12+0.50+0.26*2+0.74+0.66+3.50-2.14 +1.85+1.68-2.14+0.37*2+1.33+0.26)  +(0.85+2.54)*0.5*2.14*2+0.85*5.67      31,42890

2/6 antresola: 2.82*(5.62*0.5*2+0.37*2+0.38*2)      20,07840

2/7: 2,54*(1,85+0,68)       6,42620

2/8: 2.54*(0.12+0.26*2+0.50+0.74+0.66+1.70+1.66-2.14+1.62+0.42+3.44-2.14+0.25*2+0.26+0.67) +(2.54+0.85)*0.5*2.14+0.85*5,81      30,23200
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1.16. Tynkowanie wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

2/9: 2,54*(0,93+1,47+0,25*2+0,48+1,56-2,14)+(2.54+0.85)*0.5*2.14+0.85*4,23      14,33480

2/10: 2,54*(0,17+0,46+0,65+1,90+1,84+0,65-2,14) +(2.54+0.85)*0.5*2.14+0.85*3,90      15,90850

2/11 antresola: 2.82*(5.62*0.5*2+0.68*2+0.93*2)      24,92880

2/12 i 2/13: 2.58*(2.16+113.58+0.20+0.37+0.30+0.20+0.38+1.19+3.48+1.02+3.29+0.37+0.25+0.42+0.25+0.46)  +(2.58+1.90)*0.5*1.75*2+1.90*1.80     341,29360

2/14: 2.55*(1.56+0.57+1.03+4.46+1.70)      23,76600

2/15: 2.55*(0.37*2+0.96+1.44+0.14+1.66-2.14+4.21-2.14+0.37*2+0.25*4+0.60*2+0.99*2)+(2.55+0.98)*0.5*2.15*2+0.98*6.06      38,49280

2/16 antresola: 2.82*(5.62*0.5*2+0.64*2+0.49*2+0.99*2+0.96*2)      33,21960

2/17: 2.57*2,44       6,27080

2/18: 2,57*(3,16-2,14)*2+(2,57+0,98)*0,5*2,15*2+0,98*3,05      15,86430

2/19: 2,57*(2,44+0,09)       6,50210

2/20: 2.57*1.18*5+(2.57+0.98)*0.5*2.14*2+0.98*2.83      25,53340

2/21: (2,58+0,98)*0,5*(8,30+3,76)*2      42,93360

2/22: 2.58*(0.81+0.25+1.11+1.35+6.34+0.20+0.59+0.23+1.79+0.25+0.52+0.06)      34,83000

2/23: 2,58*(0,52+0,31+0,81) +(2.58+0.98)*0.5*3.76*2+0.98*6.34      23,83000

2/24: (2.58+0.98)*0.5*(3.76+2,99)+0.98*5,28      17,18940

2/25: 2,58*(2,45+3,37+0,53+0,37)      17,33760

(Suma częściowa): 814.835:

tynk renowacyjny: -#p166

m2     1334,965Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

169 KNR 2-02 
0815-04

SST.13

2.00*(2.00+1.06) = 6.12:

2.00*(1.92+0.33+0.31+0.93+0.62) = 8.22:

2.00*(1.51*2+0.39+0.91+0.16) = 8.96:

2.00*(2.83+1.23) = 8.12:

2.00*(0.87+0.06+0.92+0.80+0.25+1.03) = 7.86:

2.00*(2.15+2.27) = 8.84:

2.00*2.66 = 5.32:

2.00*(2.83+1.23) = 8.12:

2.00*(3.11+1.96) = 10.14:

2.00*(0.49+0.86)+(2.00+0.85)*0.5*2.14+0.85*2.89 = 8.206:

2.00*(0.17+0.46+0.65+1.90+1.84+0.65-2.14) +(2.00+0.85)*0.5*2.14+0.85*3.90 = 13.424:

2.00*(2.44+0.09) = 5.06:

2.00*(2.45+3.37+0.53+0.37) = 13.44:
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1.16. Tynkowanie wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 111.83:

#p168-#p169A

m2      751,796Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym na stropach

170 KNR 2-02 
0802-04

SST.13

suteryny kl. sch.: 9.64+6.61 <pozostałe stropy docieplone od spodu - przy termomodernizacji>

parter: 261.92     261,92000

1p: 291,56     291,56000

poddasze: #p113< na płycie OSB>

m2      751,796Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

171 KNR 2-02 
0815-06

SST.13

#p170

Kładzenie i wykładanie podłóg
[CPV:45432100-5:Kładzenie i wykładanie podłóg]

1.17.

m3       50,063Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym172 KNR 2-02 
1101-07

SST.14

5,03*(4,79+3,32) + 2,61*(1,38+3,33) +2,05*(1,38+3,33)  +5,42*(1,38+3,33) +1,20*(0,48+0,41) + 2,21*3,:

3,76*5,37+2,43*0,25-0,25*0,25  +1,67*2,41  +0,25*2,39+5,27*3,73  +2,60*(1,97+4,02) = 60.59:

(Suma częściowa): 204.369:

4.31*5.29+4.31*5.37 = 45.945:

(Suma częściowa): 250.314:

#p172B*0.20

m3       25,031Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie.

173 KNR 2-02 
1101-01

SST.14

#p172B*0.10

m2      250,314(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
[Krotność = 2]

174 NNRNKB 
202 0618-03

SST.9

#p172B

m2      261,920Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

175 KNR 2-02 
0609-03

SST.9

suteryny i piwnice: 261.92<m2 dane wg tabeli zestawienia powierzchni>

m2       44,622Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

176 KNR 2-02 
0609-03

SST.9

parter na gruncie: 4.31*5.29+4.31*5.37-0,12*(3,61+0,40+1,87+2,20+2,22+0,12+0,60)      44,62220

m      355,589Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 
- paski szerokości 5 cm na ścianach - dylatacja obwodowa

177 KNR 2-02 
0609-07

SST.9

#p178*1.16

m2      306,542Izolacje z foli PE 0,2mm czarna - ze smarowaniem zakładów - dwie 
warstwy
[Krotność = 2]

178 KNR 2-02 
0616-03

SST.9
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1.17. Kładzenie i wykładanie podłóg

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

#p175+#p176

m2      702,968Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z 
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

179 KNR 2-02 
0613-03

SST.9

parter: 261.92<m2 dane wg tabeli zestawienia powierzchni> -#p176<pos. na gruncie> - <kl.sch.>(15,83+16,13)

1p: 291.56<m2 dane wg tabeli zestawienia powierzchni>  - <kl.sch.>(16,69+16,23)

poddasze: 261.92<m2 367,67> - <antresole>16.20+16.42+29.70 - <kl.sch.>(16,57+16,28)

m2      702,968Izolacje z foli PE 0,2mm czarna - ze smarowaniem zakładów -180 KNR 2-02 
0616-03

SST.9

#p179

m2      149,020Izolacje z foli PE 0,2mm czarna - ze smarowaniem zakładów - 
druga wrastwa w pom. mokrych

181 KNR 2-02 
0616-03

SST.9

parter: 5,08+4,70+2,37+3,48      15,63000

1p: 5,46+4,92+3,83+3,49+5,96      23,66000

poddasze: 5,95+8,92+3,90+6,96      25,73000

(Suma częściowa): 65.02:

aneksy kuchenne: 6,00*(5+5+4)      84,00000

m2     1009,510Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 50 mm zatarte na gładko

182 KNR 2-02 
1102-02

SST.13

#p178+#p179

m2     1009,510Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową183 KNR 2-02 
1106-07

SST.13

#p182

m2      499,420(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - drewniane z paneli 
podłogowych AC4  gr. 8mm na piance systemowej -09cokoły 
przypodłogowe systemowe drewniane do paneli

184 NNRNKB 
202 1136-01

SST.13

parter: 8,46+8,62+19,05+19,89+5,79+8,47+23,03+19,70+6,21+22,00+16,94+6,12     164,28000

1p: 8,50+8,70+19,05+20,11+9,52+9,65+24,04+9,66+8,76+17,67+6,13+22,54+16,13     180,46000

poddasze: 10,62+27,85+16,20+38,58+13,71+16,42+24,94+29,70+9,86+9,01+24,25+17,54     238,68000

(Suma częściowa): 583.42:

aneksy kuchenne: -6.00*(5+5+4)     -84,00000

Kładzenie płytek
[CPV:45431000-7:Kładzenie płytek]

1.18.

m2      443,273(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome185 NNRNKB 
202 1134-01

SST.15

#p187+#p192+#p193+#p194

m2       51,420(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe186 NNRNKB 
202 1134-02

SST.15

(#p188+#p195)*0,10
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1.18. Kładzenie płytek

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       16,250Układanie płytek gres techniczny na gotowym podłożu na 
posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 
1 m2

187 ZKNR C-2 
0505-01

SST.15

piwnica kl.sch: 6.61+9.64      16,25000

m       18,850Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm188 ZKNR C-2 
0515-03

SST.15

piwnica kl.sch: #p187*1.16

m2      149,020Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie189 KNR K-04 
0602-01

SST.9

łazienki: #p181a

aneksy kuchenne: 6.00*(5+5+4)      84,00000

m2      103,769Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie190 KNR K-04 
0602-02

SST.9

przy posadzce: #p191*0.15

przy urządzeniach sanit.: 0.65*0.80*(3*14) +2,00*1,00*2*14      77,84000

(Suma częściowa): 103.769:

m      172,863Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej 
poziomej

191 KNR K-04 
0602-03

SST.9

#p189*1.16

m2      239,760Układanie płytek terakoty na gotowym podłożu na posadzkach 
metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2

192 ZKNR C-2 
0505-02

SST.15

parter: 4,39+6,65+2,49+13,34      26,87000

1p: 1,48+6,73+9,12+3,01+13,13      33,47000

poddasze 4,36+3,71+5,64+12,88:

(Suma częściowa): 60.34:

suszarnia poddasza: 30,40      30,40000

łazienki: #p181a

aneksy kuchenne: 6.00*(5+5+4)      84,00000

m2      129,265Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na 
schodach metodą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

193 ZKNR C-2 
0511-02

SST.15

parter: 4.60+15.83+3.53+16.13+18.82      58,91000

1p: 16,69+16,23+19,00      51,92000

poddasze: 16,57+16,28+20,26      53,11000

(Suma częściowa): 163.94:

-#p194a<stopnie>

m2       57,998Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na 
schodach metodą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

194 ZKNR C-2 
0511-02

SST.15

1.30*6*0.28+1.40*8*0.28+1.30*8*0.28+1.41*8*0.28+1.30*9*0.28+1,40*8*0,28      17,80240
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1.18. Kładzenie płytek

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1.18*7*0.28+1.30*7*0.28*2+1.30*9*0.28+1,30*9*0,28+1,30*8*0,28      16,87280

(Suma częściowa): 34.675:

1.30*7*0.181+1.40*9*0.161+1.30*9*0.174+1.41*9*0.17+1.30*10*0.165+1,40*9*0,165      12,09280

1.18*8*0.166+1.3*8*0.166*2+1.30*10*0.161+1,30*10*0,161+1,30*9*0,173      11,22994

(Suma częściowa): 23.323:

m      495,347Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm195 ZKNR C-2 
0515-03

SST.15

(#p192+#p193+#p194)*1.16

m2      287,504Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na 
ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2

196 ZKNR C-2 
0503-01

SST.15

0/6: 2.88*(1,99+0,92+0,12+1,79+0,21+0,40)*2-0,91*2,05      29,41130

0/10: 2.88*(2.20+2.22)*2      25,45920

0/18: 2.92*(1.51*2+1.30)*2-0.91*2.05      23,36330

0/20: 2.710*(2.83+1.23)*2-0.91*2.05      20,13970

0/25: 2.10*(2.44+3.05)*2-0.91*2.05      21,19250

1/5: 2.10*(2.00+3.08+0.45)*2-0.91*2.05      21,36050

1/9: 2.10*(2.15+2.27)*2-0.91*2.05      16,69850

1/18: 2.10*(2.66+1.60)*2-0.91*2.05      16,02650

1/21: 2.10*(2.83+1.23)*2-0.91*2.05      15,18650

1/26: 2.10*(3.11+2.76)*2-0.91*2.05      22,78850

2/3: 2.10*(0.49+2.89)+(2.10+0.85)*0.5*2.14*2+0.85*2.89+0.91*2.05      17,73300

2/10: 2.10*(0.17+0.46+0.65+1.90+1.84+0.65) +(2.10+0.85)*0.5*2.14*2+0.85*3.90-0.91*2.05      19,66950

2/19: 2.10*(2.44+1.79)*2-0.91*2.05      15,90050

2/25: 2.10*(2.45+3.37)*2-0.91*2.05      22,57850

Instalowanie sufitów podwieszanych
[CPV:45421146-9:Instalowanie sufitów podwieszanych]

1.19.

m2      361,232Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na 
pojedynczej konstrukcji nośnej  60CD mocowanej bezpośrednio do 
drewnianej konstrukcji dachu - odporność ogniowa F 0,5/EI 30, 
pokrycie jednowarstwowe 25mm

197 KNR AT-12 
0203-01

SST.16

2/24 +2/23 +2/21: 4.00*(5.28+6.35+8.30)      79,72000

2/13: 1,52*1,80       2,73600

2/12: 4,00*2,30*0,5+2,74*1,70 +1,42*(0,96+2,74)*0,5*4,74      21,70998

2/20+2/4+2/9+2/8+2/1+2/5+2/18+2/15: 2.60*(2.69+3.02+4.23+5.81+2.60+5.67+3.05+6.06)      86,13800

(Suma częściowa): 190.304:

antresola: 3.60*2*(5.81+2.60+5.67+9.66)     170,92800
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1.19. Instalowanie sufitów podwieszanych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       17,654Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na 
pojedynczej konstrukcji nośnej  60CD mocowanej bezpośrednio do 
drewnianej konstrukcji dachu - odporność ogniowa F 0,5/EI 30, 
pokrycie jednowarstwowe 25mm

198 KNR AT-12 
0203-01

SST.16

2/3+2/10: 2.60*(2.89+3.90)      17,65400

(Suma częściowa): 17.654:

m2       63,719Okładziny stropów lukarn  płytami gipsowo - kartonowymi 
ogniochronne impregnowane 12,5mm na ruszcie podwójnym, 
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

199 KNR 0-14 
2012-03

SST.16

lukarny: 1,07*2,65*4  +1,24*2,65*2  +1,23*5,32*7      63,71920

Roboty malarskie
[CPV:45442100-8:Roboty malarskie]

1.20.

m2     1284,204Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi z dodatkiem wapna 
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

200 KNR 2-02 
1505-01

SST.17

ściany: #p167

m2     1284,204Impregnacja powierzchni wewnętrznych - tynki gładkie201 ZKNR C-1 
0415-01

SST.17

#p167

m2     2067,711Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi z wypełniaczem 
mineralnym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

202 KNR 2-02 
1505-03

SST.17

ściany: #p169

stropy: #p170

-#p203

m2       19,050Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

203 KNR 2-02 
1505-03

SST.17

stropy: 10,62+6,56+1,87      19,05000

m2     1154,673Dwukrotne malowanie farbami farbami silikonowymi z 
wypełniaczem mineralnym  powierzchni wewnętrznych - suchych 
tynków z gruntowaniem

204 KNR 2-02 
1505-07

SST.17

ściany: 2*(#p155+#p156+#p157)+#p158

stropy: #p197+#p199

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
[CPV:45450000-6:Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe]

1.21.

szt.        2,000Wstawienie schodów strychowych składanych wym. 130x85cm + 
koszt schodów

205 KNR 4-01 
0415-03
analogia

SST.19

2       2,00000

szt.        3,000Wstawienie schodów  drewnianych z obustronną poręczą 
drabiniaste + koszt schodów

206 KNR 4-01 
0415-03
analogia

SST.19

3       3,00000
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1.21. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt       12,000Zakup dostawa i montaż.  W pomieszczeniach  sanitarnych bez 
okien wlot kanału wentylacyjnego wyposażyć w wentylator 
załączany łącznie z oświetleniem ogólnym pomieszczenia.

207 kalk. własna SST.19

4+5+3      12,00000

Instalowanie wind
[CPV:45313100-5:Instalowanie wind]

1.22.

szt        1,000Zakup dostawa i montaż  dźwig mocowany do ściany 
przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich, samoobsługowy- długość toru jezdnego4,38m wg 
detalu

208 kalk. własna SST.20

1       1,00000

szt        1,000Zakup dostawa i montaż  dźwig platforma zewn. pionowa wys. 
podnoszenia 165 cm  przystosowany do transportu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, samoobsługowy-wg 
detalu

209 kalk. własna SST.20

1       1,00000

Roboty elewacyjne - odnawianie elewacji frontowej
[CPV:45443000-4:Roboty elewacyjne]

1.23.

Roboty rozbiórkowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.23.1
.

m2      241,951Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

210 KNR 4-01 
0701-05

SST.1

frontowa: (0.30+1.02)*15.56  + 1.06*7.20 -0.30*(15.56+7.20)      21,34320

(Suma częściowa): 21.343:

frontowa: 7.27*25.25 - <brama>1.89*3.33

(Suma częściowa): 177.274:

dachu: (0.22+0.15)*25.25       9,34250

parteru: (0.13+0,17+0,13)*25.25      10,85750

(Suma częściowa): 20.2:

rama okna 1p: (0.04+0.17+0.03)*(1.40+1.73*2)*10      11,66400

gzyms podokienny 1 p: (0.17+0.03)*1.40*10       2,80000

bonie: (0.02*2+0.03)*(15.56*6+7.20*6+ 0.50*4*10 -1.09*10*3)       8,67020

(Suma częściowa): 23.134:

m2      241,951Usunięcie  spoin w murach z cegły211 KNR AT-40 
0104-02

SST.1

#p210

m3       11,614Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

212 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p210*0.04+#p211*0.02*40%

m2       49,175Rozebranie obróbek blacharskich zewnętrznych z blachy nie 
nadającej się do użytku

213 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

podokienniki: 1.50*(10+11)      31,50000

- 31 -KOSZT_KD 8.2.17



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.23.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

gzymsy: (0.50+0.20)*25.25      17,67500

m       25,000Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku214 KNR 4-01 
0535-04

SST.1

25.00      25,00000

m       16,080Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku215 KNR 4-01 
0535-06

SST.1

8.04*2      16,08000

t        0,288Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

216 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

#p215*3.14*0.12*4.50/1000

#p214*3.14*0.15*0.75*4.50/1000

(#p213*4.5)/1000

szt.Demontaż tablic informacyjnych ; opraw . czujek itp do ponownego 
montażu

217 KNR 4-01 
0354-13

SST.1

0

m2       47,520Osłony okien folią polietylenową - od zewnętrz218 KNR-W 2-02 
0923-01

SST.1

okna: 1.20*1.80*22      47,52000

remont cokołu powyżej terenu
[CPV:45320000-6:Roboty izolacyjne]

1.23.2
.

msc       50,000Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym 
miejscu

219 KNR 19-01 
0313-01

SST.21

50      50,00000

Uwaga : ilość robót należy skorygować po odsłonięciu murów:

msc       30,000Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym 
miejscu

220 KNR 19-01 
0313-02

SST.21

30      30,00000

Uwaga : ilość robót należy skorygować po odsłonięciu murów:

msc       15,000Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym 
miejscu

221 KNR 19-01 
0313-03

SST.21

15      15,00000

Uwaga : ilość robót należy skorygować po odsłonięciu murów:

m2       21,343Ręczne gruntowanie podłoża pionowe - emulsja gruntująca głęboko 
penetrująca, wzmacniająca podłoże, 
krzemionkująco-hydrofobizująca

222 KNR AT-40 
0406-01

SST.21

cokół pow. terenu: #p210A

m2        1,777Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy 
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie 
dwóch warstw- uskok na cokole

223 KNR AT-40 
0413-01

SST.21
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1.23.2. remont cokołu powyżej terenu

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

występ cokołu: 0.08*(15.58+6.63)       1,77680

m2       21,343Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i 
szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana 
ręcznie - wstępne uszczelnienie podłoża

224 KNR AT-40 
0405-04

SST.21

#p210a

m2       21,343Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i 
szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana 
ręcznie - uszczelnienie połączone z wyrównaniem warstwą o gr. 3 
mm

225 KNR AT-40 
0405-05

SST.21

cokół: #p210A

m2       21,343Ochrona powierzchni tynku siatkami226 KNR AT-26 
0103-01

SST.21

ponad terenem: #p210a

m2       21,343Powierzchnię cokołu na elewacji frontowej wykończyć 
wodoodporną, drobnoziarnistą szpachlówką zbrojoną włóknami 
szklanymi.

227 KNR BC-02 
0124-01

SST.21

ponad terenem: #p210a

m2       21,343Prace wykończeniowe przy tynkach- malowanie dwukrotne 
preparatem wzmacnającym i  hydrofobizującym

228 KNR BC-02 
0124-05

SST.21

ponad terenem: #p210a

Roboty elewacyjne ściany frontowej
[CPV:45443000-4:Roboty elewacyjne]

1.23.3
.

m2      177,274Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o 
powierzchni do 2,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych

229 ZKNR C-1 
0402-01

SST.21

#p210B

m2       43,334Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 2,0 m2 przy użyciu 
szczotek stalowych

230 ZKNR C-1 
0402-04

SST.21

#p210C+#p210D

m2      197,474Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach 
łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2

231 ZKNR C-1 
0403-03

SST.21

#p210B+#p210C

m2      197,474Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni zaprawą uszczelniającą 
o wysokiej odporności na siarczany przeznaczona do skutecznej 
renowacji budowli

232 KNR 0-40 
0208-03

SST.21

#p231

m2       39,495Oczyszczenie ścierne lub chemiczne .  Miejscowe  intensywne 
zabrudzenia (sole ,glony ,mchy i porosty )- należy przetrzeć ręcznie   
szczotką ryżową przed zmyciem wodą. Zabrudzone czarnym 
brudem detale i cegły elewacji oczyścić z zastosowaniem preparatu 
opartego na fluorku amonowym

233 KNR 19-01 
0829-01

SST.21

#p231*20%

m2      220,608Gruntowanie ścian  po skuciu tynków: Głęboko penetrujący preparat 
gruntujący na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne + 
Rozcieńczalnik i środek czyszczący nie zawierający związków 
aromatycznych.  łączone w proporcji 1:1

234 KNR BC-02 
0127-04

SST.21
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1.23.3. Roboty elewacyjne ściany frontowej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

#p229+#p230

szt       50,000Zszycie spękań murów - kotwy ze stali austenicznej montowane na 
zaprawie zawierającą hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro 
krzemionkę oraz mineralne kruszywa.

235 AW  AW SST.21

50      50,00000

m2       22,061Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły 
budowlanej - przyjeto 10% pow. Wypełnienie rys wykonać 
dwuskładnikową zawiesiną mineralną o dobrej płynności do 
wypełniania odspojonych tynków i zamykania rys, o doskonałej 
penetracji.

236 KNR 19-01 
0311-06

SST.21

#p234*10%

m2       66,182Na obszarze usuniętych wysolonych tynków zastosować system 
solochłonnych tynków z "zakładem", ok. 80 cm ponad widoczną

237 KNR 0-40 
0208-04

SST.21

#p234*30%

m2       66,182j.w. - dodatek za pogrubienie o każde 5 mm ponad 10 mm238 KNR 0-40 
0208-05

SST.21

#p237

m2       66,182Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne 
smarowanie

239 ZKNR C-1 
0404-01

SST.21

#p234*30%

m2       66,182Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie 
(każde następne)

240 ZKNR C-1 
0404-02

SST.21

#p239

m2       66,182Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne 
malowanie podłoża

241 KNR BC-02 
0128-01

SST.21

#p239

m2      220,608Ręczne gruntowanie podłoża  - emulsja gruntująca głęboko 
penetrująca, wzmacniająca podłoże, 
krzemionkująco-hydrofobizująca

242 KNR AT-40 
0406-01

SST.21

#p234

m2       66,182Spoinowanie rejonu muru w pasie o wysokości do 80 cm powyżej 
terenu, oraz narażonych na zalewanie, wodę rozpryskową 
poziomych fragmentów cokołowych, wykonać specjalistyczną 
zaprawą mineralną

243 KNR BC-02 
0121-03

SST.21

#p237

m2      154,426Naprawa podłoża i wypełnienie spoin244 KNR BC-02 
0121-03

SST.21

#p234-#p243

m2      220,608Impregnacja powierzchni  zewnętrznych - okładziny porowate - 
cegła

245 ZKNR C-1 
0415-02

SST.21

#p234

m2      220,608Powierzchnie murów niezasolonych  - wykonanie obrzutki 
pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni ponad 
5,0 m2 w jednym miejscu

246 ZKNR C-1 
0408-03

SST.21

#p234
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1.23.3. Roboty elewacyjne ściany frontowej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      148,674Powierzchnie murów niezasolonych pokryć tynkami wapiennymi z 
dodatkiem wapna trassowego, z odpowiednio dobranym 
wypełniaczem z piasku, bądź specjalistycznymi zaprawami 
współpracującymi w systemie

247 ZKNR C-1 
0410-02

SST.21

#p210B-2,60*11,00

m2      148,674Tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy grub. do 3 mm- gładź 
mineralna

248 ZKNR C-1 
0411-03

SST.21

#p247

m2      148,674Gładź mineralna, tynk filcowany, zbrojony. Zaprawa tynkarska ma 
kolor starej bieli,  plastyczna

249 ZKNR C-2 
0412-03

SST.21

#p247

m2      148,674Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego 
budownictwa - mechanicznie, natrysk dwukrotny ( całość ) preparat 
głęboko penetrujący na bazie żywic poliakrylowych

250 KNR BC-02 
0127-04

SST.21

#p247

m2      148,674Malowanie elewacji farbą silikonową odporną na działania 
czynników atmosferycznychi promieniowanie UV 
paroprzepuszczalna hydrofobową dwukrotnie; tynk gładki

251 ZKNR C-2 
0119-04

SST.21

#p247

m2      148,674Impregnacja powierzchni zewnętrznych - tynki gładkie252 ZKNR C-1 
0415-01

SST.21

#p247

m2       43,334Wykończenie  ścian: na gładko zaprawą (drobna, hydrofobowa 
szpachlówka zbrojona włóknem szklanym o ziarnie do 0,5mm)

253 KNR 0-40 
0212-01

SST.21

#p210C+#p210D

m2       43,334Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego 
budownictwa - mechanicznie, natrysk dwukrotny ( całość ) preparat 
głęboko penetrujący na bazie żywic poliakrylowych

254 KNR BC-02 
0127-04

SST.21

#p253

m2       43,334Malowanie elewacji farbą silikonową odporną na działania 
czynników atmosferycznychi promieniowanie UV 
paroprzepuszczalna hydrofobową dwukrotnie; tynk gładki

255 ZKNR C-2 
0119-04

SST.21

#p253

m2       64,200Wykonanie zabezpieczenia środkiem antigraffiti ręcznie na 
powierzchniach tynków

256 KNR AT-08 
0107-03

SST.21

m: 3.00*21.40      64,20000

m2      177,751Ściany wyższych kondygnacji zabezpieczyć preparatem 
wzmacniającym i hydrofobizującym .

257 KNR AT-40 
0406-01

SST.21

#p210-#p256

szt.        5,000Obsadzenie tablic informacyjnych ; opraw . czujek itp z demontażu258 KNR 4-01 
0322-02
analogia

SST.21

5       5,00000
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1.23.3. Roboty elewacyjne ściany frontowej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       49,175(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo aluminiowej płaskiej  
gr.0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

259 NNRNKB 
202 0541-02

SST.21

#p213

m       25,250Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy 
tytanowo-aluminiowej gr.0,7mm

260 KNR 2-02 
0508-04
analogia

SST.8

25.25      25,25000

m       23,730Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm  z blachy tytanowo-aluminiowej 
gr.0,7mm

261 KNR 2-02 
0510-03

SST.8

8.33+7.90+7.50      23,73000

detale architektoniczne - wykonanie odlewów 
inwentaryzacyjnych
[CPV:45454000-4:Roboty restrukturyzacyjne]

1.23.4
.

m        2,000Gzyms dekoracyjne o rysunku średnio złożonym  - wykonanie formy262 TZKNBK IX 
0503c

SST.21

parter/1p: 1       1,00000

podokienny: 1       1,00000

m       39,000Gzyms dekoracyjne o rysunku średnio złożonym  - wykonanie 
odlewów

263 TZKNBK IX 
0504c

SST.21

parter/1p: 25.00      25,00000

gzyms podokienny 1 p: 1.40*10      14,00000

m       39,000Gzyms dekoracyjne o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów 
gipsowych

264 TZKNBK IX 
0507c

SST.21

#p263

m        1,000Listwy dekoracyjne okna o rysunku prostym - wykonanie formy265 TZKNBK IX 
0203e

SST.21

1       1,00000

m       11,664Listwy dekoracyjne okna o rysunku prostym - wykonanie odlewów266 TZKNBK IX 
0204e

SST.21

rama okna 1p: (0.04+0.17+0.03)*(1.40+1.73*2)*10      11,66400

m       11,664Listwy dekoracyjne  piętra o rysunku prostym  - montaż odlewów267 TZKNBK IX 
0207e

SST.21

#p266

m3        1,002Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów268 TZKNBK IX 
m-B

SST.21

#p210C*0.025+#p210D*0.0215

przygotowanie pow.murowanej pod termomodernizację ścian 
zewn.
[CPV:45262690-4:Remont starych budynków]

1.23.5
.

m2      851,506Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 2,0 m2 przy użyciu 
szczotek stalowych

269 ZKNR C-1 
0402-04

SST.18

#p303B+#p303c
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1.23.5. przygotowanie pow.murowanej pod termomodernizację ścian zewn.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      851,506Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach 
łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2

270 ZKNR C-1 
0403-03

SST.18

#p269

m2      851,506Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni zaprawą uszczelniającą 
o wysokiej odporności na siarczany przeznaczona do skutecznej 
renowacji budowli

271 KNR 0-40 
0208-03

SST.18

#p269

m2      255,452Oczyszczenie ścierne lub chemiczne .  Miejscowe  intensywne 
zabrudzenia (sole ,glony ,mchy i porosty )- należy przetrzeć ręcznie   
szczotką ryżową przed zmyciem wodą. Zabrudzone czarnym 
brudem detale i cegły elewacji oczyścić z zastosowaniem preparatu 
opartego na fluorku amonowym

272 KNR 19-01 
0829-01

SST.18

#p269*30%

m2      851,506Gruntowanie ścian  po skuciu tynków: Głęboko penetrujący preparat 
gruntujący na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne + 
Rozcieńczalnik i środek czyszczący nie zawierający związków 
aromatycznych.  łączone w proporcji 1:1

273 KNR BC-02 
0127-04

SST.18

#p269

szt      500,000Zszycie spękań murów - kotwy ze stali austenicznej montowane na 
zaprawie zawierającą hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro 
krzemionkę oraz mineralne kruszywa.

274 AW  AW SST.18

500     500,00000

m2      170,301Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły 
budowlanej - przyjeto 10% pow. Wypełnienie rys wykonać 
dwuskładnikową zawiesiną mineralną o dobrej płynności do 
wypełniania odspojonych tynków i zamykania rys, o doskonałej 
penetracji.

275 KNR 19-01 
0311-06

SST.18

#p269*20%

m2      255,452Na obszarze usuniętych wysolonych tynków zastosować system 
solochłonnych tynków z "zakładem", ok. 80 cm ponad widoczną

276 KNR 0-40 
0208-04

SST.18

#p269*30%

m2      255,452j.w. - dodatek za pogrubienie o każde 5 mm ponad 10 mm277 KNR 0-40 
0208-05

SST.18

#p276

m2      255,452Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne 
smarowanie

278 ZKNR C-1 
0404-01

SST.18

#p269*30%

m2      255,452Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie 
(każde następne)

279 ZKNR C-1 
0404-02

SST.18

#p278

m2      255,452Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne 
malowanie podłoża

280 KNR BC-02 
0128-01

SST.18

#p278

m2      255,452Spoinowanie rejonu muru w pasie o wysokości do 80 cm powyżej 
terenu, oraz narażonych na zalewanie, wodę rozpryskową 
poziomych fragmentów cokołowych, wykonać specjalistyczną 
zaprawą mineralną

281 KNR BC-02 
0121-03

SST.18
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1.23.5. przygotowanie pow.murowanej pod termomodernizację ścian zewn.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

#p278

m2      596,054Naprawa podłoża i wypełnienie spoin282 KNR BC-02 
0121-03

SST.18

#p269-#p278

m2      851,506Wzmocnienie osłabionej powierzchni muru ceglanego wykonać 
preparatem krzemianowym opartym na wodnym szkle potasowym, 
do wzmacniania murów i przed pokryciem zaprawami mineralnymi.

283 ZKNR C-1 
0415-02

SST.18

#p269

Roboty przy wznoszeniu rusztowań
[CPV:45262100-2:Roboty przy wznoszeniu rusztowań]

1.24.

m2     1237,645Rusztowania zewnętrzne rurowe284 KNR 2-02 
1604-01

SST.22

PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ
[CPV:45324000-4:Roboty w zakresie okładziny tynkowej]

2.

Izolacja cieplna - prace wewnątrz budynku
[CPV:45321000-3:Izolacja cieplna]

2.1.

m2      113,003Płyty izolacyjne wym.60x39cm i gr 18cm z betonu komórkowego 
wsp.lambda=0,042 kotwione do ścian zewnetrznych od wewnątrz 
budynku

285 KNR-W 2-02 
0146-02
analogia

SST.6

kl.sch.: (1.25+7.67)*2.60-1,10*1,60-1,10*1,65      19,61700

parter: 3.17*(5.47+5.50+5.93)-1.10*1.60*9      37,73300

1p: 2.87*(5.47+5.50+3.32+5.93)-1.10*1.65*10      39,88140

poddasze: 0.78*(5.47+5.50+3.32+5.93)      15,77160

m2      173,135Docieplenie stropu od spodu płyty (piwnica/parter )z betonu płytami 
styropianowymi gr.8 cm - system  BSO- przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

286 KNR 0-23 
2614-03

SST.18

5.03*(4.79+3.32) + 2.61*(1.38+3.33) +2.05*(1.38+3.33)  +5.42*(1.38+3.33) +1.20*(0.48+0.41) + 2.21*3.05  +(1.34+4.00)*6.00     128,11860

3.76*5.37+2.43*0.25-0.25*0.25  +1.67*2.41  +0.25*2.39+5.27*3.73      45,01550

m2      637,097Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z 
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

287 KNR 2-02 
0613-03

SST.9

dach: #p136

atrop nad przejazdem: (10.11-0.60*2-0.52)*2.72      22,82080

m2      637,097Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z 
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

288 KNR 2-02 
0613-03

SST.9

dach: #p136

strop nad przejazdem: (10.11-0.60*2-0.52)*2.72      22,82080

m2      242,526Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z 
płyt układanych na sucho - lukarn

289 KNR 2-02 
0613-06

SST.9

1,80*(2,22*0,5*2+1,07)-0,95*1,60+1,07*0,60*0,5 = 4.723:

(Suma częściowa): 4.723:

1.80*(2.18*0.5*2+1.23)-1.10*1.60+1.23*0.60*0.5 = 4.747:
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2.1. Izolacja cieplna - prace wewnątrz budynku

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 4.747:

2,60*(4,27*0,5*2+1,23)-1,05*1,60+0,90*1,27*0,5 = 13.192:

(Suma częściowa): 13.192:

lukarn: #p142A*4+#p142B*2+#p142C*7

m2      182,066Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z 
płyt układanych na sucho - ściany lukarn

290 KNR 2-02 
0613-06

SST.9

lukarn: #p113

Instalowanie drzwi i okien
[CPV:45421130-4:Instalowanie drzwi i okien]

2.2.

Instalowanie okien
[CPV:45421132-8:Instalowanie okien]

2.2.1.

m2      124,048Wykucie z muru i wstawienie nowych okien białych zespolonych  
U=1,4W/m2K

291 KNNR-W 3 
0702-01

SST.10

12+10+1+9+1 = 33:

(Suma częściowa): 33:

03: 1,05*0,95*5       4,98750

04: 1,60*1,00*1       1,60000

05: 1,00*0,50*2       1,00000

06: 1,00*0,35*1       0,35000

07: 1,05*1,60*9      15,12000

07*: 1,05*1,60*12      20,16000

08: 1.10*1.60*8      14,08000

08*: 1,10*1,60*10      17,60000

09: 1,60*1,60*2       5,12000

010: 1,05*1,20*1       1,26000

010*: 1,05*1,20*1       1,26000

011: 1.10*1.65*10      18,15000

011*: 1,10*1,65*9      16,33500

013: 1,05*0,90*1       0,94500

014: 0,95*1,60*3       4,56000

014*: 0,95*1,60*1       1,52000

m2        9,000Wykucie z muru i wstawienie nowych okien białych zespolonych  
U=1,4W/m2K EI-30

292 KNNR-W 3 
0702-01

SST.10

1+2+1+2 = 6:

(Suma częściowa): 6:

01**: 0.75*1.10       0,82500
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2.2.1. Instalowanie okien

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

02**: 1,10*1,05*1       1,15500

07**: 1.05*1.60*2       3,36000

08**: 1.10*1.60*1       1,76000

012**: 0,95*1,00*2       1,90000

m3       13,305Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

293 KNR 4-01 
0108-09

SST.10

0.10*(#p293+#p292)

m       90,550Podokienników z konglomeratu gr 3 cm294 Dostawa i 
Dostawa
i zakup

SST.10

0,80+1,15+1,10*2+1,65+1,05*3+1,10*23+1,15*19+1,65*2+1,10*2+1,15*19+1,00*2+1,10+1,00*4      90,55000

szt.       81,000Obsadzenie podokienników  do 1.5 m w ścianach z cegieł295 KNR 4-01 
0321-01

SST.10

81      81,00000

szt.        2,000Obsadzenie podokienników  ponad 1.5 m w ścianach z cegieł296 KNR 4-01 
0321-02

SST.10

2       2,00000

Instalowanie drzwi zewnętrznych
[CPV:45421131-1:Instalowanie drzwi]

2.2.2.

m2       11,346Wykucie z muru297 KNNR-W 3 
0702-06

SST.10

Dw1: 1.31*2.07*2       5,42340

Dw2: 1,34*2,35*1       3,14900

Dw3: 1.34*2.07*1       2,77380

m3        0,567Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

298 KNR 4-01 
0108-09

SST.10

0.05*(#p298)

m2        5,423Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw1 - szczegóły wg wykazu 
stolarki

299 KNR-W 2-02 
1026-03

SST.10

Dw1: 1.31*2.07*2       5,42340

m2        3,149Skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem bocznym i górnym  
Dw2- szczegóły wg wykazu stolarki

300 KNR-W 2-02 
1026-03

SST.10

Dw2: 1,34*2,35*1       3,14900

m2        2,774Drzwi PCV Dw3 -szczegóły wg wykazu stolarki301 KNR-W 2-02 
1019-05

SST.10

Dw3: 1.34*2.07*1       2,77380

Izolacja cieplna - prace na zewnątrz budynku
[CPV:45321000-3:Izolacja cieplna]

2.3.

Roboty rozbiórkowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

2.3.1.
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2.3.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      989,373Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

302 KNR 4-01 
0701-05

SST.1

(1.20+2.30)*0.5*33.12      57,96000

(2.20+1.66)*0.5*6.63      12,79590

(1.66+1.85)*0.5*11.50  +  (1.85+1.42)*0.5*9.80  +  1.42*2.19  +  (1.42+1.40)*0.5*1.99      42,12120

(1.40+1.48)*0.5*2.88  +1.46*6.36  +(1.46+0.83)*0.5*5.63 + (0.83+0.32)*0.5*3.16      21,69615

0.38*10.12       3,84560

w przejeździe: (1.02+1.46)*0.5*10.12  +    (1.06+1.48)*0.5*10.12      25,40120

pas 30cm ponad teren: -(0.30*(10.25+15.17+0.44+9.97  + 10.24 +2.68+2.21+1.85+0.44+33.26))     -25,95300

(Suma częściowa): 137.867:

10.48*33.13     347,20240

(10.48+7.23)*0.5*6.63      58,70865

7.23*(20.93+0.31)+(7.23+8.38)*0.5*2.16+8.38*1.90     186,34600

7.20*21.04  - <brama>2.39*3.33

(7.20+12.39)*0.5*10.12*0.5  +  (12.39+7.27)*0.5*10.12*0.5      99,30250

przejazd: (2.90+3.29)*0.5*8.84*2+0.55*(2.66*2+3.50)+0.67*(3.18*2+3.50)+0.51*3.50      67,96180

<sklepienie> (4.16+4.17)*0.5*3.50 + <boki sklepienia> 3.33*0.5*((0.59+0.07)  +(0.63+0.18)*2+(0.21+0.69))

okna i drzwi: -#p311

(Suma częściowa): 817.248:

#p330*0.13

(Suma częściowa): 34.258:

m2      989,373Usunięcie  spoin w murach z cegły303 KNR AT-40 
0104-02

SST.1

#p303

m3       47,490Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km

304 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p303*0.04+#p304*0.02*40%

m2       34,080Rozebranie obróbek blacharskich zewnętrznych z blachy nie 
nadającej się do użytku

305 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

podokienniki: 0,50*#p31

frontowa: -0.50*1.50*(10+11)     -15,75000

(Suma częściowa): 34.08:

m       43,830Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku306 KNR 4-01 
0535-04

SST.1

21.00+2.00+20.83      43,83000
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2.3.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       30,320Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku307 KNR 4-01 
0535-06

SST.1

7.12*2+8.04*2      30,32000

t        0,274Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

308 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

#p308*3.14*0.12*4.50/1000

#p307*3.14*0.15*0.75*4.50/1000

(#p306*4.5)/1000

szt.        3,000Demontaż tablic informacyjnych ; opraw . czujek itp do ponownego 
montażu

309 KNR 4-01 
0354-13

SST.1

3       3,00000

m2      105,674Osłony okien i drzwi folią polietylenową - od zewnętrz310 KNR-W 2-02 
0923-01

SST.1

#p292+#p293

frontowa: -1.10*1.60*22     -38,72000

(Suma częściowa): 94.328:

drzwi: #p298

Docieplenie cokołu
[CPV:45321000-3:Izolacja cieplna]

2.3.2.

m2      137,867Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni 
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

311 KNR 4-01 
0619-03

SST.3

#p303A

otw.      137,867Odgrzybianie wgłębne murów
[Krotność = 2]

312 KNR 4-01 
0626-01

SST.3

#p303A

m2        7,734Uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych313 KNR AT-40 
0105-01

SST.3

występ cokołu: 0.08*(10.25+15.17+0.44+9.32)       2,81440

0.08*(2.68+2.21+1.85+0.44+21.06+33.26)       4,92000

m2      137,867Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm 
na podłożach pionowych murowych

314 KNR AT-40 
0105-04

SST.3

#p303A

m2      137,867Wyrównanie podłoży pionowych - dodatek za zmianę grubości o 0,5 
cm na podłożach pionowych murowych
[Krotność = 2]

315 KNR AT-40 
0105-05

SST.3

#p303A

m2      137,867Uszczelnienie ścian fundamentowych  - wykonanie jednego cyklu 
krzemiankowania na przemian ze szlamem uszczelniającym
[Krotność = 2]

316 KNR 0-40 
0208-01

SST.3

#p303A
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2.3.2. Docieplenie cokołu

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      137,867Docieplenie ścian płytami sytropinu syrodur gr.13 cm317 ZKNR C-2 
0307-01

SST.3

#p303A

m       86,510Wykonanie czapki cokołu z zaprawy uszczelniającej318 KNR AT-40 
0416-01
analogia

SST.3

10.25+15.17+0.44+9.97  + 10.24 +2.68+2.21+1.85+0.44+33.26      86,51000

m2      163,820Cokół na elewacjach zapleczowych (na płytach styroduru) 
wykończyć cienkowarstwowym tynkiem mineralnym strukturalnym 
zbrojonym siatką z włókien szklanych . Warstwa zbrojona na 
powierzchni styroduru, w której zostanie zatopiona siatka z włókien 
szklanych powinna mieć minimalną grubość 3 mm.

319 KNR 0-40 
0210-01

SST.3

#p303A

pas 30cm ponad teren: 0.30*(10.25+15.17+0.44+9.97  + 10.24 +2.68+2.21+1.85+0.44+33.26)      25,95300

m2      163,820Zatopienie jednej warstwy siatki na cokole320 ZKNR C-2 
0105-07

SST.3

#p320

m2      163,820Tynki  wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości 
tynku

321 KNR 0-40 
0210-02

SST.18

#p320

m2      163,820Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie322 KNR 0-40 
0212-02

SST.18

#p320

m2      163,820Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - 
dwukrotne

323 KNR 0-40 
0212-04

SST.18

#p320

Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja 
ścian zewnętrznych
[CPV:45324000-4:Roboty w zakresie okładziny tynkowej]

2.3.3.

m2      817,248Wykonać warstwę docieplającą elewacji w systemie ETICS (metoda 
lekko mokra)- na elewacji mocować  płyty wełny mineralnej   gr. 13 
cm o l=0.031W/ m2 K. Tynk mineralny cienkowarstwowy.

324 KNR 0-23 
2615-02

SST.18

#p303B

m2       34,258Docieplenie ościeży o szer. 13cm z cegły płytami z wełny mineralnej 
gr.3 cm- system ETICS (metoda lekko mokra)- przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej .Tynk mineralny 
cienkowarstwowy.

325 KNR 0-23 
2615-05

SST.18

#p330*0.13

m2      851,506Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - 
dwukrotne- farbą silikonową . Malować na kolor oznaczony w części 
graficznej

326 KNR 0-40 
0212-04

SST.18

#p325+#p326

m2        6,481Dodatkowa warstwa gr 6 cm przyklejenie płyt z wełny mineralnej do 
ścian

327 KNR 0-23 
2613-01

SST.18

pod gzymsem: 0.14*(25.25+21.04)       6,48060

- 43 -KOSZT_KD 8.2.17



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.3.3. Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja ścian zewnętrznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       23,762Dodatkowa warstwa gr 13 cm przyklejenie płyt z wełny mineralnej 
do ścian- pod obróbkami dachowymi

328 KNR 0-23 
2613-01

SST.18

nad gzymsem: 0.78*21.40      16,69200

nad gzymsem: 0.28*25.25       7,07000

m      263,520Ochrona narożników wypukłych kątownikiem  do ościeży329 KNR 0-23 
2613-08

SST.18

03: (1.05+0.95*2)*5      14,75000

04: 1.60+2*1.00       3,60000

05: (1.00+2*0.50)*2       4,00000

06: 1.00+2*0.35       1,70000

07: (1.05+2*1.60)*9      38,25000

08: (1.10+2*1.60)*8      34,40000

09: 1.60*3*2       9,60000

010: 1.05+2*1.20       3,45000

010*: 1.05+2*1.20       3,45000

011: (1.10+2*1.65)*10      44,00000

011*: (1.10+2*1.65)*9      39,60000

013: 1.05+2*0.90       2,85000

014: (0.95+2*1.60)*3      12,45000

014*: 0.95+2*1.60       4,15000

01**: 0.75+2*1.10       2,95000

02**: 1.10+2*1.05       3,20000

07**: (1.05+2*1.60)*2       8,50000

08**: 1.10+2*1.60       4,30000

012**: (0.95+2*1.00)*2       5,90000

Dw1: (1.31+2*2.07)*2      10,90000

Dw2: 1.34+2*2.35       6,04000

Dw3: 1.34+2*2.07       5,48000

m      116,460Zamocowanie listwy cokołowej330 KNR 0-23 
2613-09

SST.18

33.13+6.63+20.93+0.31+2.16+1.90+21.04+10.12*3     116,46000

m2      341,400Wykonanie zabezpieczenia środkiem antigraffiti ręcznie na 
powierzchniach tynków

331 KNR AT-08 
0107-03

SST.18

m: 3.00*(33.13+6.63+20.83+0.31+2.16+1.90+21.04+10.12+8.84*2)     341,40000
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2.3.3. Roboty w zakresie okładziny tynkowej - termomodernizacja ścian zewnętrznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      475,848Ściany wyższych kondygnacji zabezpieczyć preparatem 
wzmacniającym i hydrofobizującym .

332 KNR AT-40 
0406-01

SST.18

#p325-#p332

szt.        5,000Obsadzenie tablic informacyjnych z demontażu333 KNR 4-01 
0322-02
analogia

SST.18

5       5,00000

m2       34,080(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo aluminiowej płaskiej  
gr.0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

334 NNRNKB 
202 0541-02

SST.8

podokienniki: #p306

m       43,830Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy 
tytanowo-aluminiowej gr.0,7mm

335 KNR 2-02 
0508-04
analogia

SST.8

21.00+2.00+20.83      43,83000

m       43,350Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm  z blachy tytanowo-aluminiowej 
gr.0,7mm

336 KNR 2-02 
0510-03

SST.8

7.50+8.14  +9.05+8.86 +9.80      43,35000

szt.       14,000Zakup i montaż kuchenek elektrycznych:
Wymiary bez elementów wystających (SxWxG)     min. 50 x 85 x 
60 cm
Klasa energetyczna:A
Napięcie zasilania:230V
Moc przyłączeniowa:7,8 kW
Rodzaj płyty grzewczej:elektryczna
Kolor płyty grzewczej: czarny
Pola grzewcze: 4 pola ceramiczne

337 Kalkulacja 
własna

- 45 -KOSZT_KD 8.2.17


