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07.03.01
URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

1 demontaż sygnalizatorów świetlnych wraz z wyposażenim z przeznaczenim do ponownego montażu, kpl. 2

2 mechaniczna rozbiórka studni SK-1 kpl. 2

3 likwidacja ciągów kanalizacji kablowej  w gruncie kategorii III m 17

4
montaż masztów sygnalizacji ulicznej z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego ( stalowy"gniazdo" 

osadzony w betonie klasy C-20/25.
szt. 2

5
budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji - 

2 rur. w warst.
m 97

6
budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110 w gruncie kategorii III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji - 

2 rur. w warst.
m 7

7
ułkładanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury gładkie typu SRS). Montaż na 

rurach HDPE o średnicy 110 mm
m 22

8
budowa studni kablowych prefabrykowanych przelotowych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. 

III
kpl. 3

9 kabel miedziany YKSY 5x1,5mm2 m 454

10
wciąganie ręczne kabla do częściowo zajętego otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce 

termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm
m 454

12 obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych, o ilości żył: 4-8 szt. 6

13
montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie  o głębokości: 0.80 m , w gruncie 

kat.III (złączka kontrolna k-422) 
m 4

14 mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: CU; 3m, Fi 17,3 mm m 6

15 badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel sygnalizacyjny odc. 6

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Kramsk, ul. Konińska w zakresie przebudowy chodnika- Etap I"
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16 badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar szt. 2

17 pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar pomiar 1

18 uruchomienie i zaprogramowanie sterownika kpl. 1

19
transport materiałów z rozbiórki i nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy wraz z załadunkiem, 

rozładunkiem i utylizacją materiału
m3 4,4

Razem 

netto

słownie

………..dn. ………………………………………….
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