TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
"Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Kramsk, ul. Koninska w zakresie przebudowy chodnika- Etap 1"

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m.  |Ilo§¢ j.m.|Cena jedn. Warto$é [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
07.03.01 URZADZENIA DO REGULACJI RUCHU
o SYGNALIZACJA SWIETLNA

1 demontaz sygnalizatorow §wietlnych wraz z wyposazenim z przeznaczenim do ponownego montazu, kpl. 2

2 mechaniczna rozbiorka studni SK-1 kpl. 2

3 likwidacja ciaggdéw kanalizacji kablowej w gruncie kategorii I1I m 17
montaz masztow sygnalizacji ulicznej z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego ( stalowy"gniazdo"

4 h szt. 2
osadzony w betonie klasy C-20/25.

5 budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii 111, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji - m 97
2 rur. w warst.

6 budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110 w gruncie kategorii 111, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji - m 7
2 rur. w warst.
utktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury gtadkie typu SRS). Montaz na

7 , . m 22
rurach HDPE o $rednicy 110 mm

8 budowa studni kablowych prefabrykowanych przelotowych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. kpl 3
11 )

9 kabel miedziany YKSY 5x1,5mm?2 m 454
wcigganie reczne kabla do czeSciowo zajetego otworu kanalizacji kablowe;j, kabla o powloce

10 ., . m 454
termoplastycznej, o srednicy: do 30 mm

12 obrobka kabli sygnalizacyjnych wielozylowych opancerzonych, o ilosci zyt: 4-8 Szt. 6

13 montaz uziomow poziomych lub przewodoéw uziemiajacych w wykopie o glebokosci: 0.80 m , w gruncie m 4
kat.III (ztagczka kontrolna k-422)

14 mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.IIl: CU; 3m, Fi 17,3 mm m 6

15 badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel sygnalizacyjny odc. 6

12




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilo$¢ j.m.|Cena jedn. Warto$é [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
16 badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar szt. 2
17 pomiar rezystancji izolacji przewodéw: obwod 1-fazowy - pierwszy pomiar pomiar 1
18 uruchomienie i zaprogramowanie sterownika kpl. 1
19 transport materialow z rozbiorki i nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, m3 44
roztadunkiem i utylizacja materiatu '
Razem
netto
stownie
........... AN
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