



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 24.01.2024 r.

EZP 41/2024

Wszyscy potencjalni Wykonawcy

Dot. zapytania ofertowego PM-3/2024 System do biopsji piersi

Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań

Pytanie 1

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu realizacji bieżących zamówień, z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych. Wskazany 3-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 5 dniowy termin realizacji bieżącego zamówienia

Pytanie 2

Wnosimy o ujednoczenie punktu 2 formularza ofertowego z opisem warunków zamówienia określonych w zaproszeniu poprzez zmianę treści punktu 2 na:

„Termin realizacji bieżących zamówień dni liczonych od dnia złożenia zamówienia“

W formularzu ofertowym termin wykonania zamówienia liczony jest od daty zawarcia umowy, co wskazuje na jednorazowy charakter dostaw, natomiast w zaproszeniu Zamawiającego podany jest 12-miesięczny okres obowiązywania umowy co w naszym przekonaniu wskazuje na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający ujednocza zapis formularza ofertowego i nadaje mu brzmienie

„Termin realizacji bieżących zamówień dni liczonych od dnia złożenia zamówienia“

Pytanie 3

Dotyczy: Projekt umowy. §8 ust.1, punkt 1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ustęp 1 punkt 1, do 5 % wartości niezrealizowanej części Umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 4

Dotyczy: Projekt umowy. §8 ust.1, punkt 2



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-
00
zam.pub@szpitalino.pl



Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ustęp 1, punkt 2, do 0,3 % wartości zestawów niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary w §8 ust.1, punkt 2 do 0,3% wartości zestawów niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 5

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust.7

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wskazanego w §2 ust.7 do 7 dni od dnia odebrania dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni w §2 ust.7



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz