



Strona internetowa postępowania

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o ofertach odrzuconych**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice w zakresie części:**

Cześć 1 Budowa świetlicy wiejskiej w Sulęciniu w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt.1) oraz pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę dodatkową nr 2 złożoną przez Wykonawcę: **IDEA DOM Piotr Mytnik, Dobroszów Mały 18/2, 66-010 Nowogród Bobrzański.**

Wartość zamówienia: **1 237 440,00 zł brutto.**

Uzasadnienie prawne: art. 239 ust.1 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Pzp i SWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętego kryterium oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty niepodlegające odrzuceniu, które sklasyfikowano następująco:

| Nr oferty dodatkowej | Nazwa wykonawcy | Wartość brutto oferty w pkt |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 2 | IDEA DOM Piotr Mytnik, Dobroszów Mały 18/2 66-010 Nowogród Bobrzański | 100,00 |
| 3 | ECA DESIGN GW Sp. z o.o., Ul. Grota-Roweckiego 113/2 52-232 Wrocław | 90,00 |
| 4 | ALBA Facility Management, Sp. z o.o. , Ul. Szczecińska 5 54-517 Wrocław | 67,00 |

W dniu 22.01.2024 r. Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:

| Numer oferty, nazwa wykonawcy | | Uzasadnienie prawne odrzucenia | Uzasadnienie faktyczne odrzucenia |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Oferta nr 1 | ESP COMFORT SP. z o.o., Ul. Ogrodowa 3 59-230 Prochowice | art. 226 ust.1 pkt 12 | Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą |
| Oferta nr 3 | Krzysztof Kowal-Gaska Przedsiębiorstwo REM-BUD K.KOWAL-GASKA Nosówka 312,36-046 Zgłobień | | |
| Oferta nr 7 | DOMY PLUS Sp. z o.o , Ul. Wojnowska 2, 55-002 Łany | | |
| Oferta nr 8 | AVIT Sp. z o.o. Ul. Brzegowa 68, 57-100 Strzelin | | |

Burmistrz Siechnice
Milan Ušak