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Nad Odra 109 elektryka-przedmiar robot OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Mieszkanie nr 1
1.1 Roboty demontażowe

1
d.1.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Dostawa i montaż przewodów
4

d.1.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

5
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

7
d.1.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

8
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

9
d.1.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

1.3 Dostawa i montaż tablicy TM
10

d.1.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

1.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
14

d.1.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

16
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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18
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

22
d.1.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Roboty pomiarowe
23

d.1.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
2 Mieszkanie nr 2

2.1 Roboty demontażowe
24

d.2.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Dostawa i montaż przewodów
27

d.2.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

28
d.2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

29
d.2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

30
d.2.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

31
d.2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

32
d.2.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

2.3 Dostawa i montaż tablicy TM
33

d.2.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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34
d.2.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

2.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
37

d.2.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

38
d.2.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

39
d.2.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

40
d.2.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.2.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.2.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

45
d.2.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Roboty pomiarowe
46

d.2.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
3 Mieszkanie nr 3

3.1 Roboty demontażowe
47

d.3.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.3.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Dostawa i montaż przewodów
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50
d.3.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

51
d.3.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

52
d.3.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

53
d.3.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

54
d.3.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

55
d.3.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

3.3 Dostawa i montaż tablicy TM
56

d.3.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.3.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

3.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
60

d.3.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

61
d.3.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

62
d.3.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

63
d.3.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.3.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.3.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.3.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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68
d.3.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.5 Roboty pomiarowe
69

d.3.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
4 Mieszkanie nr 4

4.1 Roboty demontażowe
70

d.4.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

71
d.4.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.4.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Dostawa i montaż przewodów
73

d.4.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

74
d.4.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

75
d.4.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

76
d.4.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

77
d.4.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

78
d.4.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

4.3 Dostawa i montaż tablicy TM
79

d.4.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.4.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.4.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.4.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

4.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
83

d.4.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

84
d.4.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

85
d.4.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

86
d.4.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

87
d.4.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.4.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.4.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

91
d.4.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.5 Roboty pomiarowe
92

d.4.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
5 Mieszkanie nr 5

5.1 Roboty demontażowe
93

d.5.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

94
d.5.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.5.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Dostawa i montaż przewodów
96

d.5.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

97
d.5.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

98
d.5.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

99
d.5.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

100
d.5.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
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RAZEM 20,000
101

d.5.2
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

5.3 Dostawa i montaż tablicy TM
102

d.5.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.5.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.5.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.5.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

5.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
106

d.5.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

107
d.5.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

108
d.5.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.5.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

110
d.5.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

111
d.5.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.5.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.5.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

114
d.5.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Roboty pomiarowe
115

d.5.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
6 Mieszkanie nr 6

6.1 Roboty demontażowe
116

d.6.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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117
d.6.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.6.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Dostawa i montaż przewodów
119

d.6.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

120
d.6.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

121
d.6.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

122
d.6.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

123
d.6.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

124
d.6.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

6.3 Dostawa i montaż tablicy TM
125

d.6.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.6.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

127
d.6.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.6.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

6.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
129

d.6.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

130
d.6.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

131
d.6.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

132
d.6.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

133
d.6.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

134
d.6.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
135

d.6.4
KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.6.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

137
d.6.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.5 Roboty pomiarowe
138

d.6.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
7 Mieszkanie nr 7

7.1 Roboty demontażowe
139

d.7.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.7.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.7.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Dostawa i montaż przewodów
142

d.7.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

143
d.7.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

144
d.7.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

145
d.7.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

146
d.7.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

147
d.7.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

7.3 Dostawa i montaż tablicy TM
148

d.7.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.7.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

150
d.7.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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151
d.7.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

7.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
152

d.7.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

153
d.7.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

154
d.7.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

155
d.7.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

156
d.7.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

157
d.7.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.7.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.7.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

160
d.7.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.5 Roboty pomiarowe
161

d.7.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
8 Mieszkanie nr 8

8.1 Roboty demontażowe
162

d.8.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

163
d.8.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.8.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.2 Dostawa i montaż przewodów
165

d.8.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

166
d.8.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000
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167
d.8.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

49 m 49,000
RAZEM 49,000

168
d.8.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

169
d.8.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

170
d.8.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

8.3 Dostawa i montaż tablicy TM
171

d.8.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.8.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.8.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.8.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

8.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
175

d.8.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

176
d.8.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

177
d.8.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

178
d.8.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

179
d.8.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

180
d.8.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.8.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.8.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

183
d.8.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.5 Roboty pomiarowe
184

d.8.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.
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14 pomiar
.

14,000

RAZEM 14,000
9 Mieszkanie nr 9

9.1 Roboty demontażowe
185

d.9.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

186
d.9.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

187
d.9.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Dostawa i montaż przewodów
188

d.9.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

189
d.9.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

190
d.9.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

191
d.9.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

192
d.9.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

193
d.9.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

9.3 Dostawa i montaż tablicy TM
194

d.9.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.9.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.9.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

197
d.9.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

9.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
198

d.9.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

199
d.9.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

200
d.9.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

201
d.9.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

202
d.9.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

203
d.9.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.
(pomieszczenie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.9.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.9.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) -
złączki typu WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

206
d.9.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.5 Roboty pomiarowe
207

d.9.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9,000

RAZEM 9,000
10 Piwnica

10.1 Roboty demontażowe
208

d.10.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

10.2 Dostawa i montaż przewodów
209

d.10.
2

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

210
d.10.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

211
d.10.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód YDY 3x1.5

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

10.3 Dostawa i montaż łączników, gniazd
212

d.10.
3

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

213
d.10.

3

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.

kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

214
d.10.

3

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa 24V, min. IP54

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

10.4 Roboty pomiarowe
215

d.10.
4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4,000
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RAZEM 4,000
11 Strych

11.1 Roboty demontażowe
216

d.11.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.2 Dostawa i montaż przewodów
217

d.11.
2

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

218
d.11.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

219
d.11.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód YDY 3x1.5

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

11.3 Dostawa i montaż łączników, gniazd
220

d.11.
3

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

221
d.11.

3

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.

kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

222
d.11.

3

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa 24V, min. IP54

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

11.4 Roboty pomiarowe
223

d.11.
4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
12 WLZ

12.1 Dostawa i montaż przewodów
224

d.12.
1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

225
d.12.

1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

226
d.12.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód 4xLgY 35
Krotność = 4

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

227
d.12.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód LgY 25

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

228
d.12.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód YDY 5x4

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

229
d.12.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód YDY 3x4

m
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10 m 10,000
RAZEM 10,000

230
d.12.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

231
d.12.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

12.2 Dostawa i montaż tablic WLZ
232

d.12.
2

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TG Front - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.12.

2

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TP WLZ - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

234
d.12.

2

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy administracyjnej - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

235
d.12.

2
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

236
d.12.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

12.3 Roboty pomiarowe
237

d.12.
3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

12 pomiar
.

12,000

RAZEM 12,000
13 Oświetlenie klatki schodowej

13.1 Dostawa i montaż przewodów
238

d.13.
1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

239
d.13.

1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

240
d.13.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

241
d.13.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

13.2 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych
242

d.13.
2

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

243
d.13.

2

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa typu plafon z czujnikiem ruchu

szt.

9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
244

d.13.
2

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykręcane - oprawa zewnętrzna (nr policyjny)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.3 Roboty pomiarowe
245

d.13.
3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
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