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NZ.261.124.2023                                                                                                                               
                            Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy: Dotyczy: Przebudowa ul. Wierzyńskiego w Krakowie- jeden kierunek. Znak sprawy: 

1/VI/2023. 

 

 Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz z 
udzielonymi odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia:  
1. Przedmiar robót drogowych poz. 1.4.11 Wykonanie warstwy ścieralnej ... czy nie została 
wpisane błędnie ilość - obecnie 297,27 z poprzednich warstw wynika, że powinna wynosić 
897,27 m2  
Odpowiedź 1: 
Zamawiający poprawia omyłkę pisarską powinno być 897,27 m². W następstwie Zamawiający 
zamieszcza poprawiony przedmiar_26.06.2023r. 
 
Pytanie 2: 
2. Przedmiar robót drogowych poz. 1.8.5 Nawierzchnia z kostki betonowej ..., brak ilości. Prosimy 
o uzupełnienie.  
Odpowiedź 2: 
Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar_26.06.2023r. 
 
Pytanie 3: 
3. Przedmiar robót drogowych poz. 1.9.5 Nawierzchnia z kostki brukowej..., brak ilości. Prosimy o 
uzupełnienie. 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar_26.06.2023r. 
 
Pytanie 4: 
Proszę o wyjaśnienie braku ilości obmiaru w Przedmiarze Robót w pozycjach nr 1.8.5 i poz.1.9.5 - 
nawierzchnie z kostki brukowej. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar_26.06.2023r. 

 
Pytanie 5: 
W planie zamówień publicznych nie udostępniono budżetu na przedmiotowe zadanie - proszę o 
udostepnienie. 

Odpowiedź 5: 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed 
otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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Pytanie 6 
Proszę o określenie limitów finansowych na poszczególne lata (2023-2025). 
Odpowiedź 6: 

Limit na rok 2023 wynosi 1.400.000,00 zł, a pozostała kwota w kolejnych latach. Ponadto 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy w §  6 ust. 11 wysokość limitów 
przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie. 

Pytanie 7 
Udostępnione WT (GAZ,KD,KS,OŚWIETLENIE) straciły ważność, po czyjej stronie leży ponowne 
uzyskanie WT? 
Odpowiedź 7: 
Udostępnione WT ( KD, KS,OŚWIETLENIE ) nie wymagają aktualizacji . PSG wykona przebudowę 
gazociągu we własnym zakresie.  

Pytanie 8  
Czy wymagane będzie zabezpieczenie przebiegających pod przebudowywaną jezdnią sieci? 
W projekcie nie ujęto zabezpieczenia rurami osłonowymi (GAZ,KS,KD itd.)? 
Odpowiedź 8: 
Zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi zabezpieczenia wymagały sieci 
elektroenergetyczne – ich zabezpieczenie zostało ujęte w dokumentacji. Dla pozostałych sieci nie 
przyjmowano wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. 
 
Pytanie 9  
Czy wymagana będzie budowa kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi? Jeżeli 
nie to proszę o udostępnienie zwolnienia z konieczności budowy KT. 
Odpowiedź 9: 
Budowa kanału technologicznego nie jest wymagana dla przedmiotowego zadania.  
Zamawiający zamieszcza pismo znak IP.453.1.2.2021 z dnia 15.04.2021 r. w którym Zarządca 
drogi określił, iż nie widzi konieczności budowy kanału technologicznego z uwagi na ograniczenia 
terenowe.  
 
Pytanie 10 
W załączonej dokumentacji brak zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych/decyzji ZRID – 
prośba o udostępnienie. 
Odpowiedź 10: 
Zadanie opracowano w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych. Zamawiający zamieszcza 
zaświadczenie o braku sprzeciwu określone pismem znak AU-01-7.6743.655.2021.EFI z dnia 
19.05.2021 r. 
 
Pytanie 11 
Projekt umowy § 3 ust. 2 przewiduje: „ W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed 
zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie później 
niż na ……. dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej polisy” nie określjac terminu w jakim 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nową polise ubezpieczeniową   
(zostawiono puste miejsce). Prosimy o uzupełnienie tego postanowienia umownego poprzez 
wskazanie terminu w jakim Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nowa 
polisę ubezpieczeniową 
Propozycja Wykonawcy:„ W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed 
zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu 
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potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie później 
niż na 5 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej polisy” 
 
Odpowiedź 11 
Informacja dotycząca ilości dni na  dostarczenie przez Wykonawcę polisy na kolejny okres przed 
datą wygaśnięcia dotychczasowej polisy wynosi 7 dni i podana została w Części 12 pkt. 7 SWZ. 
Zamawiający uzupełni projektowane postanowienia umowy w momencie sporządzania umowy.  
 
Pytanie 12 
W projekcie umowy § 3 ust. 27 wskazano „Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: …………………………. ……………………………………………………………………………………………….. /* 
należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których Zamawiający 
formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę; za 
wyjątkiem osób pełniących tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę” 
nie wskazując co do jakich czynności Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Prosimy o uzupełnienie tego postanowienia umownego zgodnie z informacjami podanymi w 
treści SWZ tak aby obydwa te dokumenty były ze sobą spójne a wymagania formułowane przez 
Zamawiającego nie budziły wątpliwości. 

Odpowiedź 12: 
Powyższe czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały podane w Części 1 pkt. 3 SWZ.  
Zamawiający uzupełni w tym zakresie projektowane postanowienia umowy w momencie 
sporządzania umowy. 

 
Pytanie 13 
W projekcie umowy § 4 ust 1 przewiduje, iż: 
„Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej 
Umowy, 
2) zakończenie robót budowlanych – w terminie ……….od daty zawarcia niniejszej Umowy 
nie wskazując jednak terminu zakończenia robót budowlnych.( zostawiono puste miejsce). 
Prosimy o uzupełnienie tego postanowienia umownego zgodnie z informacjami zawartymi w 
SWZ tak oby obydwa te dokumenty były ze soba spójne w tym zakresie. 
 

Odpowiedź 13: 
Termin wykonania zamówienia został podany w Części 1 pkt 5 SWZ. Zamawiający uzupełni 
projektowane postanowienia umowy w tym zakresie w momencie sporządzania umowy. 
 
Pytanie 14 
W § 5 ust. 2 pkt 1 projektu umowy przewidziano odbiory robót zanikjaćacych i ulegajacych 
zakryciu wskazując w § 5 ust. 2 pkt 1 lit c , iż w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót 
ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 
roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania natomiast nie wskazano jednak jak długo ten odbiór 
będzie trwał tj. ile czasu Zamawiający przewiduje czasu na przeprowadzenie tego odbioru. 
Taka informacje winna być Wykonawcy przekazana albowiem gdyż jest ona potrzebna w procesie 
opracowywania harmonogramu robót, który Wykonawca ma obowiązek przedstawic 
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Zamawiającemu po podpisaniu umowy jak również z punktu widzenia opowiedniego 
zaplanowania procesu realizacji robót stanowiących przedmiot umowy 
Prosimy o uzupełnienie tego postanowienia umownego poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 
§ 5 ust. 2 pkt 1 lit c 
„ w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 
Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich 
wykonania. Odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających zostanie przeprowadzany 
przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych od 
daty zgłoszenia ich wykonania” 
 
Odpowiedź 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie 15 
W § 5 ust. 2 pkt 2 projektu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów 
częściowych w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie z procedurą w tym 
postanowieniu umownym przewidzianą. Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie 
nie częściej niż raz w miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 
Jednoczesnie w § 6 ust. 10 projektu umowy, Zamawiający przewiduje, że „Wynagrodzenie, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone do wysokości limitów finansowych na poszczególne 
lata tj. -………………zł w roku 2023, - -………………zł w roku 2024, - -………………zł w roku 2025.” 
Powyższe oznacza, iż jakkolwiek Zamawiający przewoduje odbiory częściowe to będą one mogły 
zostac rozliczone jedynie do wysokości limitów finasowych określonych na poszczególne lata 
realizacji przedmiotu umowy wprowadzając w ten sposób górne granice co do rozlicenia 
odbiorów częściowych w poszczególnych latach, przy czym Zamawiający nie określa nawet 
procentowo ile te limity finansowe w oszczególnych latach będą wynosiły. 
Tym samym na etapie kalkulowania oferty Wykonawca nie wie do jakiej kwoty będzie mogł 
zafakturować prace wykonane i zgloszone do odbioru częściowego w poszczególnych latach 
realizacji umowy. 
Powyższe oznacza iż na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie posiada pełnej wiedzy na 
temat konieczności czy też zakresu finansowania ( kredytowania) inwestycji z własnych środków 
w świetle wysokości możliwej do otrzymania cześciowej zapłaty za roboty wykonane i odebrane 
cześciowo skoro Zamawiający wprowadza co do zasady górne granice tych rozliczeń jednak w 
żaden sposób ich nie określając. 
W związku z powyższym prosimy wyjaśnienie czy roboty cześciowe wykonane i odebrane 
czesciow będą mogly być faktycznie rozliczone wyłącznie do wysokosci limitów finasowych 
przewidzianych na poszczególne lata realizacji umowy, o których mowa w § 6 ust. 10 projektu 
umowy. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie postanowień § 5 ust. 2 projektu umowy o 
precyzyjne wskazanie, iż roboty cześciowe będą rozliczane wyłącznie do wysokości limitów 
przewidzianych na poszczegolne lata realizacji umowy. 
Jednocześnie prosimy o uzupełnienie postanowienia § 6 ust. 10 projektu umowy poprzez 
wskazanie ( choćby procentowo w odniesnieniu do kwoty do której odwołuje się w § 6 ust. 1 
projektu umowy ) wysokości limitów przewidzianych na poszczególne lata realizacji umowy co 
pozwoli Wykonawcy na uwzględnienie tych okoliczności w procesie przygotowywania oferty i 
kalkulacji ceny. 
Odpowiedź 15: 
Roboty częściowe będą rozliczane wyłącznie do wysokości limitów finansowych na poszczególne 
lata . Zamawiający uzupełni limity po podpisaniu umowy, z uwagi na możliwą ich zmianę .W PPU 
dokonano modyfikacji zapisu §5 ust. 2 pkt 2 projektowanych postanowień umowy. 
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Pytanie 16 
Postanowienia projektu umowy dotyczące waloryzacji są niejasne i nieprecyzyjne i mogą 
powodować trudności zarówno w ustaleniu czy i kiedy waloryzacja Wykonawcy przysługuje oraz 
w jakiej ewentualnie wysokości. 
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż waloryzacja przewidziana w niniejszym paragrafie 
projektu umowy jest waloryzacją, która w określonych sytuacjach ma teoretycznie działać 
zarówno „ w górę” - prowadząc w konsekwencji do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy 
jak i w „ w dół” prowadząc w konsekwencji do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Tymczasem waloryzacja „w górę” jest zgodnie z postanowieniami projektu umowy warunkowa tj; 
„pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie”, podczas gdy 
waloryzacja „ w dół” nie jest żadnycm warunkiem ograniczona a też – zgodnie z postanowieniami 
umowy - Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania aneksu wprowadzającego obniżenie 
wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zaistnieją ku temu określone przesłanki. 
W ocenie Wykonawcy niespojność tych zapisów polega na tym, że zgodnie z postanowieniami 
umowy „stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano 
montażowej, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (...)” 
 
Tymczasem projekt umowy nigdzie nie precyzuje czy chodzi o wskażnik roczny, miesięczny czy 
kwartalny. 
Biorac pod uwage fakt, iż postanowienia projektu umowy odnoszą się do treści jakie publikowane 
są w komunikatach Prezesa Glównego Urzędu Statystycznego podkreślić należy, iż z nalizy tych 
kominikatów opublikowanych w roku 2023 jak i w poprzednich latach wynika, iż w Komunikatach 
Prezes GUS dotyczących wskażnika zmiany cen produkcji budowlano montażowej podaje Prezes 
GUS w swoich Komunikatach opublokowanych na stronie Głównego Urzedu Statystycznego 
podaje ten wskaznik w ujęciu kwartalnym. 
Przykład kominikatu poniżej: 

 
 
Nieprecyzyjność postanowień projektu umowy w tym zakresie powoduje, iż tak naprawdę 
Wykonawca nie wie jaki wskażnik będzie brany pod uwage przy ustaleniu stawki waloryzacyjnej. 
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Sytuację ponadto komplikują zastrzeżenia ( zasady dokonywania waloryzacji) wprowadzone przez 
Zamawiającego w treści § 6a ust 3 projektu umowy 
Zgodnie z § 6a ust 3 projektu umowy 
„ Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlanomontażowej, 
ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że: 
a) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od zawarcia Umowy i będzie 
wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej względem ceny 
lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a także 
pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%, 
b) każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 miesięcy w oparciu o 
wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za okres następujący po poprzedniej 
waloryzacji, a jeżeli nie została ona zastosowana – względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, że w 
przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%. 
Tymczsem z analizy treści Komunikatów publikowanych przez Prezesa GUS – Prezes GUS nie 
oglasza w treści swojego Komunikatu wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano montażowej w 
takim ujęciu aby wskaźnik ten określał jak zmianę cen produkcji budowlano montażowej 
względem ceny i kosztów przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie. 
Przykładowo – jeśli oferta skladana jest w czerwcu 2023 roku to zakładając, optymistycznie że 
umowa zostanie podpisana w sierpniu 2023 roku to pierwsza waloryzacja przypadnie po 6 
miesiacach od daty zawarcia umowy czyli w luty 2023 roku. Tymczasem w żadnym Komunikacie 
Prezesa GUS odnoszącym się do wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano – montażowej ( a 
postanowienia projektu umowy odnoszą się do wskaźnika publikowanego w komunikacie Prezesa 
GUS ! ) nie znajdziemy informacji o tym jak wyglada i ile wynosi wskaznik zmian ceny produkcji 
budowlano montażowej w lutym 2023 roku do czerwca 2023 roku. Na marginesie wskazac 
należy, iż Komunikaty Prezesa Gus dotyczace wskażnika zmiany cen produkcji budowlano 
montażowej są zawsze publikowane w tych samych terminach i nie są publikowane w każdym 
miesiący roku kalndarzowego 
W konsekwencji w opraciu o aktualne postanowienia projektu umowy Wykonawca w stanie 
również określić czy wskaźnik ten przekroczył 5% bo też nie niewiadomo z treści postanowień 
umowy i uwzględniając treści publikowane w Komunikatach Prezesa GUS z czym i co miałoby 
zostać prównane. Zasadniczo nie ma wartości podanych w Kominikatach Prezesa Gus które 
mogłby zostac ze soba porównane w sposób w jaki narzucaja to postanowienia projektu umowy. 
W związku z powyższym wydaje się, że niespojności i niejasność postanowień dotyczących 
waloryzacji de facto powoduje , że zapisy te są zapisami martwymi co powoduje po stronie 
Wykonawcy ryzyko, iż mimo, że umowa, która ma zawrzeć z Zamawiającym jest umową 
wieloletnią to tak naprawdę może dojść do sytuacji, w której wynagrodzenie Wykonawcy nie 
zostanie w żaden sposób zwaloryzowane albowiem na bazie treści publikowanych przez Prezesa 
GUS w Komunikatach dotyczących wskaźnika zmian cen produkcji budowlano montażowej nie 
będzie możliwości ustalenia ani czy Wykonawcy ta waloryzacja się wykonawcy należy ani jaka 
powinna być jej wysokość i to nawet w sytuacji gdy faktycznie nastapi wzorst cen mający realny 
wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy. 
 
Ma to o tyle istotne znaczenie, że - zgodnie z postanowieniami projektu umowy – to Wykonawca 
zobowiązany jest de facto do śledzenia informacji i Komunikatów Prezesa GUS i ustalenia na 
bazie tych informacji momentu, w którym będzie mu przysługiwała waloryzacja i o jaka wysokość 
a następnie wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Zamawiającego. 
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Wydaje się, że przy tak skonstruowanych postanowieniach projektu umowy w zakresie 
waloryzacji Wykonawca będzie miał podstawowe trudności z przygotowaniem i złożeniem 
takiego wniosku kiedykolwiek w trakcie realizacji umowy. 
Z analizy postanowien umownych w zakresie waloryzacji tj. § 6a projektu umowy wynika , iż tak 
naprawdę wprowadzone w tym zakresie postanowienia umowne tylko pozornie czynią zadość 
wymaganiom z ustawy Prawo zamówien publicznych co do obowiązku wprowadzenia w umowie 
o zamówienia publiczne klauzul waloryzacyjnych a tak naprawdę wcale Zamawiający z tego 
obowiązku się nie wywiązał co może de facto stanowić naruszenie przepisów ustawy Pzp. 
Wskazać dodatkowo należy, iż waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy ( w przypadku gdy jest 
ono wyliczne na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym) winna 
odbywać się porzez waloryzacje cen jednostkowych netto z kosztorysu a jednocześnie winna być 
dokonywana w odniesieniu do „obiektywnej” wartości danego wskaźnika czyli oficjalnie 
publikowanej w komunikatach Przesa GUS a nie wylicznej samodzielnie ( nie wiadomo wedlug 
jakiej metody) w jakikolwiek sposób przez strony umowy a nadto waloreyzacjia winna działać 
niejako automatycznie w przypadku zaistnienia przesłanek jej dokonania bez żadnych 
dodatkowych warunków. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający winini już w terminie składania 
ofert wiedzieć jednoznacznie w jaki sposób będzie wyliczana waloryzacja i w opraciu o jakie 
oficjalne publikacje. Na chwilę obecną taka informacja z postanowień projektu umowy 
jednoznacznie nie wynika. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 6a projektu umowy, 
uwzględniającej przede wszystkim: 
 
1) usunięcie warunku zawartego w § 6a ust 1 umowy – jako postanowienia, które wprowadza 
nierówność stron kontraktu i uchybia po stronie Zamawiającego obowiązkowi wprowadzenia 
rzeczywistych klauzul waloryzajnych w umowie o zamówienie publiczne zawartej na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy. 
Wykonawca ma świadomość, że do podpisania przez strony aneksu do umowy wprowadzającego 
waloryzację wynagrodzenia konieczne jest zabezpieczenie na ten cel środków w budżecie miasta 
ale powyższa okoliczność nie może stanowić warunku czy Wykonawcy waloryzacja się należy czy 
też nie. 
W przeciwnym wypadku cel ustawy jakim było nałożenie na Zamawiających obowiązku 
wprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy mającego 
urealnić koszty wykonania zamówienia w związku z wzrostem cen w trakcie realizacji kontraktów 
długoletnich nie zostałby w ogóle osiagnięty. 
Ponadto kwestia zabezpieczenia środków finansowych na ten cel leży wyłącznie w gestii 
Zamawiającego i ryzyko z tym związane nie powinno być przerzucane na Wykonawcę. 
2) dokładne wskazanie jaki wskaźnik będzie postawą ustalenia stawki waloryzacyjnej poprzez 
odniesienie się do tego w jakim ujęciu dany wskażnik jest faktycznie w rzeczywistości podawany ( 
np. roczny , miesięczny, kwartalny) ( nie jest wystarczające odniesienie się wyłącznie do nazwy 
danego wskaźnika – z uwględnieniem tego jakie faktycznie treści są publikowane w 
Komunikatach Prezesa GUS w zakresie danego wskaźnika, który miałby być podstawą do 
ustalenia stawki waloryzacyjnej - tak żeby obydwie strony wiedziały jaka informacja i gdzie 
publikowana będzie stanowiła dla nich punkt odniesienia do ustalenia wysokości stawki 
waloryzacyjnej; prosimy też o podanie źródła ( adresu strony internetowej) gdzie tą informację 
będzie można pozyskać. 
3) dokładne wskazanie w postanowieniach umowy co i z czym będzie porównywane tj. jaki 
wskaźnik do jakiego wskażnika ale z uwględnieniem tresci jakie można pozyskać z Komunikatów 
Prezesa GUS dotyczących tego wskanika w opraciu o który ma być ustalana stawka 
waloryzacyjna 
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4) uszczegółowienie postanowień umownych popraez wprowadzenie postanowien z których 
jednoznacznie będzie wynikać, iż o stawkę waloryzacyjną będą waloryzowane ceny jednostkowe 
netto zawarte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy a w konsekwencji 
dokonanej waloryzacji cen jednostkowych netto zawartych w kosztorysie ofertowym nastąpi 
odpowiednia zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust 1 umowy; 
5) usunięcie postanowień, wprowadzających termin zawity do złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o waloryzację a także postanowień przewidujących , że po upłuwie tego terminu 
uchybienie przez Wykonawcę przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że Wykonawca zrzeka się 
roszczenia o waloryzację wynagrodzenia - przedmiotowy zapis umowny bezpodstawie narzuca 
Wykonawcy termin do złożenia takiego wniosku pdczas gdy termin ten będzie zalezał od terminu 
opublokowania stosownych Komunikatów przez Prezesa GUS jak i czasu potrzebnego na 
przygotowanie wniosku a także pozbawia w sposób nieuprawniony i nieuzasadniony możliwości 
zlozenia przez wykonawce wniosku w terminie póżniejszym. Zrozumiałe jest wprowadzenie w 
postanowieniach umowy terminu poczatkowego w którym Wykonawca może złożyć wniosek o 
waloryzację oraz maksymalnego poziomu waloryzacji natmiast zupełnie nie zrozumiałym jest 
wprowadzenie terminu ograniczającego ten czas albowiem Wykonawca winien być uprawniony 
do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia przez cały okres realizacji umowy a nadto 
również w okresie po jej 
zrealizowaniu do upływu terminu przedawnienia co do roszczeń przysługujących Wykonawcy z 
tej umowy przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa. 
 
Jednocześnie Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany postanowień projektu umowy w zakresie § 
6a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„§ 6a 
Waloryzacja Wynagrodzenia. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 
spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z 
poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja”). 
2. Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie niewykonanej części 
Przedmiotu Umowy. 
3. Na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość dokonania waloryzacji cen 
jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Pierwsza waloryzacja nie może nastapić wcześniej niż po 6 miesiącach licząc od daty zawarcia 
niniejszej umowy 
2) waloryzacja cen jednostkowych netto określonych w kosztorsie ofertowym stanowiącym 
załacznik nr 2 do niniejszej umowy może zostać dokonana jeżeli wysokość wskaźnika zmian cen 
w produkcji budowlano montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca składa wniosek o 
dokonanie waloryzacji jest większa niż 0,5% . 
3) w razie zaistnienia przesłanki do dokonania waloryzacji cen jednostkowych netto określonych 
w kosztorsie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy o której mowa w pkt 2 
powyżej - ceny jednostkowe netto określone w kosztorsie ofertowym stanowiącym załącznik nr 
2 do niniejszej umowy zostaną zwaloryzowane o taki procent, który odpowiada ½ z sumy 
procentowych wartości wskaźników zmian cen w produkcji budowlano - montażowej 
ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający miesiąc, w 
którym Wykonawca składa wniosek o dokonanie waloryzacji i wartości wskaźnika zmian cen w 
produkcji budowlano - montażowej ogłaszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
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Statystycznego opublikowanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego za 
kwartał poprzedzający ten kwartał. 
Przykład: 
Jeżeli wniosek o waloryzację zostanie złożony przez Wykonawcę w którymkolwiek z miesięcy w 
pierwszym kwartale 2024 roku to ceny jednostkowe netto zostaną zwaloryzowane o taki procent 
jaki odpowiada 1/2 z sumy procentowych wartości: wartości wskaźnika zmian cen w produkcji 
budowlano – montażowej opublikowanego w Komunikacje Prezesa GUS na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Satystycznego za ostatni kwartał 2023 roku i wartości wskaźnika zmian cen w 
produkcji budowlano – montażowej opublikowanego w Komunikacje Prezesa GUS na stronie 
interetowej Głównego Urządu statystycznego za III kwartał 2023 roku : 
czyli przykładowo: 
a) wykonawca składa wniosek w lutym 2024 roku, czyli w pierwszym kwartale 2024 roku 
b) z komunikatu opublikowanego przez Prezesa GUS na stronie internetowej GUS wynika, iż 
wartość wskaźnika zmian cen produkcji budowlano montażowej w ostatnim ( IV) kwartale 2023 w 
stosunku do III kwartału 2023 roku wyniosła 1,7% (a więc jest większa niż 0,5%) i z treści 
Kominikatu Prezesa GUS wynika że w tym okresie o taki procent ( 1,&%) ceny produkcji 
budowlano montażowej wzrosły 
c) z komunikatu opublikowanego przez Prezesa GUS na stronie internetowej GUS wynika, iż 
wartość wskaźnika zmian cen produkcji budowlano montażowej w ostatnim III kwartale 2023 w 
stosunku do II kwartału 2023 roku wyniosła 1,5% i z treści Kominikatu Prezesa GUS wynika że w 
tym okresie o taki procent ( 1,&%) ceny produkcji budowlano montażowej wzrosły 
to w takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony o złożenia wniosku o waloryzację cen 
jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załacznik nr 2 do 
umowy o 1,6% ( co wynika z następujacych działań matematycznych: 1,7% + 1,5% = 3,2% i dalej: 
3,2 % x ½ = 1,6%; stad też 1,6% to warość procentowa o jaką winny zostać w tej sytuacji 
zwaloryzowane ( zwiększone) ceny jednostkowe netto wskazane w kosztorysie ofertowym 
4) W przypadku w z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny 
wzrosły o dany procent to wartość tego wskaźnika w prcesie określania stawki waloryzacyjnej na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie w należy zawsze traktować jako wartośc dodatnią ( 
np. jeżeli z komunikatu będzie wynikało ze ceny wzrosły o 1,5 % to dla ustalenia poziomu 
ewentualnej waloryzacji należy traktować tą wartość jako wartość + 1,5%). Ilektoć w 
komiunikacje Prezesa Gus wskazana przez Prezesa procentowa wartość wskaźnika będzie 
dotyczyła zmiany cen w produkcji budowlano montażowej będzie okreslała poziom zmiany 
polegającej na obniżeniu cen winna być uwzględnia w procesie określania stawki waloryzacyjnej 
jako wartośc ujemna ( np. jeżeli z komunikatu będzie wynikało ze ceny zmalały o 1,5 
% to dla ustalenia poziomu ewentualnej waloryzacji należy traktowac to wartośc jako wartość - 
1,5%) 
5) każda kolejna waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch pełnych 
kwartałów następujących po miesiącu, w którym był składany poprzedni wniosek o dokonanie 
waloryzacji. 
4. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 
podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 
podmiot. 
5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
6. Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 10 % wynagrodzenia za 
wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, co oznacza, że suma wszystkich 
zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

 

Umowy (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego 
progu. 
7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmniejszeniu, 
Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia w wyniku 
waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiających. 
8. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, 
zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do 
umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. W 
szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 11. W przypadku kontynuowania 
współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego paragrafu powstaje z chwilą 
przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo. 
 
Odpowiedź 16: 
Zamawiający modyfikuje § 6a projektowanych postanowień umowy w zakresie waloryzacji. 
 
Pytanie 17 
W §10 ust. 3 projektu umowy Zamawiający przewiduje: 
„Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu 
objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji (dalej „Reklamacja”), 
pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 
elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia 
Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że uprawniony z gwarancji 
takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.” 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie i ewentualne doprezyzowanie tego postanowienia umownego 
poprzez wprowadzenie miejsca na wskazanie danych kontaktowych Wykonawcy z 
wykorzystaniem których ( na które ) mogą być składane zawiadomienie o wadzie tj: 
„Adres do krespondencji pisemnej............................................ 
Adres poczty elektronicznej...................................................... 
Fax jeżeli dotyczy ......................................................................” 
 
 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
Adresy do zgłoszeń reklamacji wskazane są w § 9 projektowanych postanowień umowy. 
 
Pytanie 18 
W projekcie umowy §10 ust. 4 Zamawiający przewiduje : 
„ Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 
usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. (w 
szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność 
pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie 
później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o 
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dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie. 
Wykonawca wnosi o zmianę tego postanowienia umownego poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 
„ Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 
usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
umowy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. (w 
szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność 
pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie 
później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o 
dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie. 
 
Odpowiedź 18: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 19 
Wykonawca wnosi o zmianę §10 ust 10 poprzez dodanie do jego treści dodatkowego, kolejnego 
zdania o treści wskazanej poniżej i nadania temu postanowieniu umownemu następującego 
brzmienia: 
„ Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 
wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z 
wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 
Wykonawca będzie ponadto zwolniony z obowiązków z tytułu gwarancji jeżeli przedmiot umowy 
będzie wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności jeżeli drogi będzie się 
tam obywał przejazd samochodów powyżej tonażu przwidzianego według dokumentacji 
projektowej na podstawie której będzie ralizowany przedmiot ninieszej umowy”. 
 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
 
Pytanie 20 
Wykonawca wnosi o zmianę §11 poprzez nadania temu postanowieniu umownemu 
następującego brzmienia: 
”§ 11 
Kary umowne 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
1) Zamawiający w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,02% kwoty określonej w § 6 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) 
Umowy, 
c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,02% kwoty określonej w § 6 ust. 
1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na usunięcie wad ustalonego 
zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, 
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d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu określonego w 
umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 
e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 
wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w § 7 ust. 7 – w 
wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie określonym w § 7 ust. 12 – w wysokości 0,5 
% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % 
kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności o których mowa w 
§ 3 ust. 27 Umowy - w wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy, 
k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w 
opisie przedmiotu zamówienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do 
umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę. 
l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy 
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 3 ust. 27 umowy – 
w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 
29 niniejszej Umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 2% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
m) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 lit 
e) w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych – w wysokości 200 zł za każdy 
dzień zwłoki licząc od upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 
powykonawczej. 
n) nie przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu 
na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiającemu w terminie zatwierdzonego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – w wysokości 200 zł za każdy ujawniony 
przypadek, 
o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami zatwierdzonego 
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w wysokości 2500 zł za każdy 
ujawniony przypadek, 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 
4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % 
kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 
5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
do zapłaty kary umownej.” 
W dokumencie „ Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budwolanych” w wielu 
miejscach w treść tego dokumentu autor posługuje się pojęciem „ Inżynier” czasami „Inżynier/ 
Kierownik Projektu” . 
Temu podmiotowi STWIORB nadaje określone uprawnienia a także nakłada na Wykonawcę 
obowiązek współpracowania z tym podmiotem na etapie realizacji przedmiotu umowy, m.in. 
przewidujac konieczność uzyskiwania akceptacji i zgód tego podmiotu przed wykonaniem 
określonych czynności na etapie realizacji przedmiotu umowy. 
STWIORB zwiera definicje tego podmiotu i wskazuje, iż : 
„ 1.4.8. Inżynier/ Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego , o której wyznaczeniu poinfomowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem” 
Tymczasem projekt umowy nie posługuje się w ogóle pojęciem „ Inżyniera” ani „ Inżyniera/ 
Kierownika Projektu ani też pojęciem „Inspektora nadzoru”. 
W projektowanych postanowieniach umownych Zamawiający posługuje się pojęciem 
„Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczony do kontroli robót” definując jednocześnie – że „jest 
to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel 
upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad realizacją 
niniejszej Umowy.” 
 
Odpowiedź 20: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 21 
Wykonawca prosi o wskazanie czy Zamawiający przewiduje , że realizacja przedmiotu umowy 
będzie odbywała się przy udziale podmiotu trzeciego „ Inżyniera Kontraktu”, z którym 
Zamawiającego będzie łączyła osobna umowa cywilno prawna okrelająca zadani , obowiązki i 
kompetencje takiego podmiotu? Jeżeli tak to czy taka umowa jest już zawarta; jeżeli tak to 
prosimy jej udostępnienie w dokumentacji postępowania. 
Jednocześnie Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy osoba wyznaczona w umowie przez 
Zamawiającego jako „Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczony do kontroli robót” będzie 
umocowana przez Zamawiającego również do administrowania kontraktem i będzie uprawniona ( 
na podstawie stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa) do wykonywania z mocą wiążąca 
dla Zamawiającego i Wykonawcy wszystkich czynności i zadań jakie są zastrzeżone w STWIORB 
do kompetencji „Inżyniera” lub też „ Inżyniera/ Kierownika Projektu”. 
 
Jednocześnie prosimy o wskazanie, do kogo winna być kierowana korespondecja dotycząca 
czynności, przy których STWIORB wymaga od Wykonawcy współdziałania z „Inżynierem” tudzież 
„ Inżynierem/ Kierownikiem Projektu” w trakcie realizacji umowy 
W przypadku gdyby okazało się , że kompetencje jakie STWIORB przewiduje dla „Inżynierem” 
tudzież „ Inżynierem/ Kierownikiem Projektu” miały być wykonywane przez Zamawiającego i 
osobę umocowana do jego reprezentacji ( Dyrektora lub Zastepca Dyrektora ) prosimy o 
wprowadzenie stoswnych zmian w STWIORB. 
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Dodatkowo prosimy o ujednolicenie nomenklatury, tak aby dokumenty kontraktowe były spójne 
w tym zakresie, tak aby Wykonawca nie miał watpliwości kto jest podmiotem własciwym do 
dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji umowy. 
 
Odpowiedź 21: 
Zamawiający nie przewiduje podmiotu trzeciego „Inżyniera Kontraktu”. Przedstawiciel 
Zamawiającego pełniący funkcję Inspektora Nadzoru będzie wyznaczony do kontroli placu 
budowy i realizacji prac przez Wykonawcę. Wykreśla się z STWIORB zapis „administrowanie 
kontraktem” Korespondencje należy kierować na adres Zamawiającego.  
Zamawiający zamieszcza STWiORB _branża drogowa poprawiona _26.06.2023r.  
 
Pytanie 22 
Czy w przypadku wykonania większej ilości robót, stwierdzonych na podstawie powykonawczych 
obmiarów względem ilości określonych w przedmiarach, według których zgodnie z zapisami SWZ 
Wykonawca zobowiązany jest wycenić roboty, zostaną one rozliczone (wykonawca otrzyma za 
nie zapłatę) nawet jeśli wartość końcowa umowy zostanie przekroczona? Czy w takim przypadku 
konieczne będzie sporządzenie protokołu konieczności i aneksu do umowy? 
 
Odpowiedź 22: 
Wykonawca powinien dokonać wyceny robót w oparciu o załączony przedmiar i dokumentacje 
budowlaną. W trakcie prowadzenia prac powinien zapewnić nadzór geodezyjny i kontrolować 
zgodność przedmiaru z dokumentacją. W przypadku wykonania większej ilości robót w stosunku 
do założonego przedmiaru w uzasadnionych przypadkach zostanie sporządzony protokół 
konieczności i aneks do umowy. 

Pytanie 23 
W przedmiarze robót dla branży drogowej w pozycjach 1.8.5 oraz 1.9.5 Nawierzchnia z kostki 
brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
piaskiem nie podano ilości do wykonania. Czy te pozycje mają być wyceniane jeżeli tak to prosimy 
o podanie ilości robót jakie należy wycenić. 
 
Odpowiedź 23: 
Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar. 
 
Pytanie 24 
W części 3 SWZ - Warunki udziału w postępowaniu jednym z warunków udziału w postępowaniu 
jest doświadczenie w wykonaniu roboty budowlanej polegającej na wykonaniu trawników 
dywanowych w ilości co najmniej 30 m2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku 
doświadczenie w wykonaniu trawnika zgodnego ze standardem wykonania w udostepnionej w 
przedmiotowym postępowaniu STWIORB?  
 
Odpowiedź 24: 
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku. 
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W następstwie udzielonych odpowiedzi Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść 
specyfikacji warunków zamówienia następująco: 
 
W załączniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy: 
 
W § 6a jest Waloryzacja wynagrodzenia jest: 
 

§ 6a 
Waloryzacja Wynagrodzenia 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 
spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z 
poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja”). 
2.Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie niewykonanej części 
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków, w szczególności  w 
budżecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków. 
3.Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, 
ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że: 
a)pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od zawarcia Umowy i będzie 
wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej względem ceny 
lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a także 
pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%, 
b)każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 miesięcy w oparciu o 
wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za okres następujący po poprzedniej 
waloryzacji, a jeżeli nie została ona zastosowana – względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, że w 
przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%. 
4.W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 
podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 
podmiot. 
5.Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
6.Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 10 % wynagrodzenia za 
wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, co oznacza, że suma wszystkich 
zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej 
Umowy (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego 
progu. 
7.W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmniejszeniu, 
Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia w wyniku 
waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiających. 
8.Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie 6 miesięcy daty zawarcia umowy, a następnie 
każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiających na piśmie o zmianie wysokości wskaźnika opisanego w ust. 2 oraz 
zgłosić roszczenie o waloryzację wynagrodzenia. Uchybienie  przez  Wykonawcę  
przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację 
wynagrodzenia. 
9.W piśmie, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest wykazać za pomocą 
stosownych dokumentów wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
Przedmiotu Umowy.  
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10.Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, 
zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do 
umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. W 
szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 
11. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego 
paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów 
o podwykonawstwo. 
 
W § 6a  Waloryzacja wynagrodzenia powinno być:  
 

"§ 6a 
Waloryzacja Wynagrodzenia 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany 
(wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 
zgodnie z poniższymi postanowieniami (dalej jako "waloryzacja"). 
2.Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie 
niewykonanej części Przedmiotu Umowy.  
3.Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej, ogłaszanego co kwartał komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego pod adresem: 
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i- 
obwieszczen/ , z zastrzeżeniem, że: 
a)pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od 
zawarcia Umowy i będzie wyliczona jako iloczyn 50% wskaźnika wynikającego z ostatniego 
opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed zgłoszeniem wniosku 
przez Wykonawcę kwartalnego komunikatu w sprawie zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej oraz  ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie, a także pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten 
przekroczy 5%, 
b)każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 
miesięcy i będzie wyliczona jako iloczyn 50% wskaźnika wynikającego z ostatniego 
opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed zgłoszeniem kolejnego 
wniosku przez Wykonawcę kwartalnego komunikatu w sprawie zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej oraz ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia ostatniego (po 
poprzedniej waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie została ona (waloryzacja) 
zastosowana 
-  ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
pod warunkiem każdorazowo, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%. 
4.W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany 
podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 
dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 
5.Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
6.Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 10 % 
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wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, co oznacza, że 
suma wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na 
podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie 
może przekroczyć tego progu. 
7.W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno 
ulec zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez 
Zamawiających. 
8.Wykonawca w terminie do 2 miesięcy po upływie 6 miesięcy daty 
zawarcia umowy, a następnie każdorazowo w terminie do 2 miesięcy po upływie kolejnych 6 
miesięcy obowiązywania umowy zobowiązany jest zawiadomić Zamawiających na piśmie o 
zmianie wysokości wskaźnika opisanego w ust. 3 oraz zgłosić roszczenie o waloryzację 
wynagrodzenia. Uchybienie  przez Wykonawcę  przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że 
Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia. 
9.W piśmie, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
za pomocą stosownych dokumentów wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 
wykonania Przedmiotu Umowy.  
10.Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub 
usługi, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 
Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi 
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego 
paragrafu. W szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało 
zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 11. W przypadku 
kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 
dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego paragrafu powstaje z 
chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo". 
 

W § 5 Odbiory ust. 2 pkt 2  jest: 

2)W odniesieniu do odbioru częściowego: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 
odbiorów częściowych,  
a)odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; odbiór 
częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na 
podstawie odbioru częściowego  Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 
zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór 
częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 
wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 
b)Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do kontroli robót oraz przedstawia  dokumenty, o 
których mowa w lit. d) poniżej.  
c)dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 
zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, potwierdzonego przez Przedstawiciela 
Zamawiającego wyznaczonego do kontroli robót i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wykonania poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 
wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego Wykonawca  zobowiązany jest do 
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przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną 
część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co 
do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
d)Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego 
sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo sporządzonym przez 
Wykonawcą i zaakceptowanego przez Przedstawiciela  Zamawiającego wyznaczonego do 
kontroli robót. 
e)Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w miesiącu i w 
odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 
 
W § 5 Odbiory ust. 2 pkt 2 powinno być: 
 
2)"W odniesieniu do odbioru częściowego: Zamawiający dopuszcza 
możliwość dokonywania odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Umowy, 
a)odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 
częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części 
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt 
ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części 
wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze 
skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 
b)Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość 
do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości 
do odbioru Przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do kontroli robót oraz przedstawia  
dokumenty, o których mowa w lit. d) poniżej.  
c)dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robót, potwierdzonego 
przez Przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do kontroli robót i jest on przeprowadzany 
przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo - 
finansowym wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego Wykonawca  zobowiązany 
jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych 
pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali 
oni daną część Przedmiotu umowy. 
W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 
robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
d)Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem 
odbioru częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 
sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Przedstawiciela  Zamawiającego 
wyznaczonego do kontroli robót. 
e)Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż 
raz w miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 
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Zamawiający w następstwie powyższych zmian zamieszcza: 
 
- poprawiony przedmiar_26.06.2023r. 
- pismo znak IP.453.1.2.2021 z dnia 15.04.2021 
- zaświadczenie o braku sprzeciwu określone pismem znak AU-01-7.6743.655.2021.EFI z dnia   
   19.05.2021 r. 
- STWiORB _branża drogowa poprawiona_26.06.2023r.  

 
Zgodnie z art. 286 ust.7 Pzp dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x strona internetowa prowadzonego postępowania 
1 x aa NZ 


