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CZESC OPISOWA PZT
1 Podstawy formalno prawne opracowania
1.1 Umowa z Inwestorem
1.2  Decyzja lokalizacji celu publicznego -nie wymagana
1.3  Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500
1.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
1.5  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
1.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego
1.7  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
1.8  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
1.9  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych
1.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
1.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy
1.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.13 Ustawa Prawo ochrony srodowiska
1.14 Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko
1.15 Ustawa o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
1.16 Ustawa o drogach publicznych.
1.17 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
1.18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjne;j
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
1.19 Ustawa o wyrobach budowlanych .
2 Przedmiot inwestycji
2.1 Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktore spowoduja poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 samochodéw osobowych:
e przebudowe drog wewnetrznych w zakresie wymiany istniejgcej nawierzchni
gruntowej na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej drogowej gr.8cm
e utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr.8 1 6¢cm.
e wymiang istniejgcej nawierzchni gruntowej zjazdéw na nawierzchni¢ twardg z kostki
betonowej drogowej gr.8cm
e przebudoweg istniejgcej kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany istniejacych
rurociaggow 1 studni rewizyjnych w zlym stanie technicznym o parametrach jak
istniejace, oraz budowe nowych przykanalikow
e budowe ogrodu deszczowego jako zbiornika retencyjnego wod deszczowych z czgdci
nawierzchni twardych drég wewnetrznych
e nowga docelowg organizacjg ruchu
2.2 Kolejnosé realizacji inwestycji

Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg w drodze postepowania
przetargowego a Inwestorem.
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3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1  Stan prawny
Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objetym zakresem
opracowania jest Gmina Prabuty ( pas drogowy drog wewnetrznych).
3.2 Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Stankowie gmina Prabuty.
3.3  Zabudowa
3.3.1 Budynki
Zabudowa miejska rozproszona.
3.3.2 Budowle
Elementy niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania drog.
» mnawierzchnia gruntowa w ztym stanie technicznym
» szerokos¢ jezdni nieregularna, niezgodna aktualnymi przepisami
» odwodnienie powierzchniowe
3.3.3 Elementy malej architektury
Nie wystepuja
3.4  Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystgpuje:

e kanalizacja sanitarna o nast¢pujacych parametrach (gestor- Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw, Kanalizacji 1 Cieptownictwa ,,PEWIK” Sp. z 0.0. 82-550 Prabuty, ul.
Kwidzynska 15 PEWIK Prabuty):

» rurociag fi 200

» posadowienie rurociggu na gitebokosci $rednio 1,80m

» trasa rurociggu zlokalizowana w pasie i poza pasem istniejgcej jezdni,
» studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasie jezdni i poza jezdnia

e sie¢ wodociggowa o nastepujacych parametrach (gestor- Przedsigbiorstwo
Wodociggdéw, Kanalizacji 1 Cieptownictwa ,,PEWIK” Sp. z 0.0. 82-550 Prabuty, ul.
Kwidzynska 15 PEWIK Prabuty):

» wodociag fi 900, i fi 32

» posadowienie rurociggu na gtebokosci: brak danych na mapie

» zgodnie z normg PN-81/B-03020 przykrycie gruntem mierzone od powierzchni
przewodu do rzgdnej terenu powinno by¢ wigksze, niz gleboko$¢ przemarzania
gruntu: dla rur o $rednicy DN do 1000mm — o 0,4 m. Zgodnie z normg PN-81/B-
03020 w rejonie Prabut strefa przemarzania wynosi 1,0m, tak wigc minimalna
wysoko$¢ przykrycia powinna wynosi¢ 1,4m.

» trasa rurociggu zlokalizowana w pasie drogowym istniejacej jezdni,

» zawory sieci wodociggowej zlokalizowane w pasie istniejacej jezdni

» stan techniczny sieci wodociggowej b.dobry , zgodnie z opinia PEWIK Prabuty
nie wymaga przebudowy

e sie¢ energetyczna ( gestor- ENERGA — OPERATOR SA w Gdansku ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdansk, Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
Dzial Eksploatacji ul. L.gkowa 38, 82-500 Kwidzyn)

» linia napowietrzna
e sie¢ teletechniczna o nastepujacych parametrach ( gestor- Orange Polska S.A):
» glebokos¢ utozenia kabla: brak danych na mapie
» trasa kabla zlokalizowana poza pasem istniejacej jezdni,
» w pasie drogowym zlokalizowanO przej$cia poprzeczne zabezpieczone rurami
>

ochronnymi wykazanymi na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
1 ich usytuowanie z dnia 26 pazdziernika 2005 r., Dz.U.2005.219.1864, glebokos¢
podstawowa utozenia kabla w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m

studnie rewizyjne zlokalizowane poza istniejacg jezdnig gruntowa

stan techniczny wtazow nie wymaga zmiany ich wlasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych

3.5 Uklad komunikacyjny

Y VY
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Drogi wewnetrzne potaczone zjazdami z DW 521.

Uksztaltowanie terenu

Teren zagospodarowany elementami niezbednymi dla prawidtowego funkcjonowania
drogi.

Zielen

W zakresie opracowania nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z projektowang inwestycja.
Rozbiorki

Tylko w zakresie wymienianych w pkt.4.3.2 nawierzchni w ztym stanie technicznym.
Obiekty planowane do dalszego uzytkowania

Wszystkie elementy drogi nie podlegajace rozbiorce.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwigzku z planowang inwestycja , nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

Zakres rob6t drogowych zlokalizowany bedzie w granicach istniejagcego pasa drogowego
1 nie spowoduja zmiany jego sposobu uzytkowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki

Bez zmian.

Budowle

Jezdnia :

e kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze szarym

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe G3

Zjazdy :
kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze grafitowym
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podioze gruntowe G3
Poszerzenie jezdni na odcinku drogi I-L:
kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze czerwonym
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podtoze gruntowe G3
Poszerzenie jezdni na pozostalych odcinkach drog wewnetrznych:
e nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e geowloknina o parametrach:
» jednostkowa sita zrywajaca w najstabszym kierunku (badanie na pasku szerokos$ci
100 mm, wg normy szwajcarskiej SN 198461) ,wymagana 6 kN/m
» wydluzenie przy zerwaniu (badanie na pasku szerokosci 100 mm, wg normy
szwajcarskiej SN 198461) , wymagane min. 30 % max.100 %
» optymalna masa powierzchniowa, wymagana 140-160 g/m2
» odpornos¢ na czynniki chemiczne i biologiczne - catkowita
e warstwa odsgczajaca z piasku gr.15cm
e podtoze gruntowe
Utwardzenie terenu--zatoka autobusowa :
e kostka kamienna , brukowa gr.16cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z
wypetnieniem spoin w wysokosci % wysoko$ci kamienia
e podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.38cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY
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podtoze gruntowe G3

Utwardzenie terenu—peron zatoki autobusowe;j :

kostka betonowa drogowa gr.6cm w kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm
podtoze gruntowe G3

Odwodnienie drogi
Kanalizacja deszczowa
» ZaKkres opracowania:

v' wymiana studni rewizyjnych

v wykonanie nowych przytaczy do wpustow ulicznych dodatkowych.

v/ wymiana istniejgcego rurociggu z powodu ztego stanu technicznego

Material i Srednice

Rurocigg kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC
fi 300 klasy minimum SN8 dostosowanych dla kanalizacji deszczowe;j, przykanaliki
kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC fi 200
klasy minimum SN8 dostosowanych dla kanalizacji deszczowej. Dla zachowania
szczelnos$ci zastosowac rury z gltadka Scianka zewnetrzng. Potaczenia rur kielichowe.
Caty system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke
EPDM. Powyzsze s3 wymaganiami standardu. Zastosowane $rednice: fi160 1 fi 315.
Ze wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji wymaga si¢ aby
rury 1 ksztattki pochodzily od jednego producenta. Rury w wykopie nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej gr. min. 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem
podparcia rury minimum 90° i obsypa¢ piaskiem wokot o warstwie min. 15 cm.
Przejscie rur przez $Sciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Catos¢ wykopow
zagescic.

Uzbrojenie kanalizacji

studnie rewizyjne 11200 - betonowe prefabrykowane:

kregow o $rednicy fi1200, wedtug dokumentacji typowej KB4-4.12.1. przykryte ptyta
pokrywowa wg KB 1-38.4.3(1)-73 z wlazem kanalizacyjnym typu ci¢zkiego wg PN-
EN 124:2000 klasy D 400 z pokrywa zabezpieczong przed wypadnigciem ryglami
zlokalizowanych w drogach i oraz w klasie A15 w terenach zielonych. Wykonanie
materiatlowe studzienki rewizyjnej z elementéw betonowych wysokiej jakosci 1
wytrzymato$ci: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny,
mrozoodporny 1 mato nasigkliwy. Kregi w gruncie nawodnionym podlegaja
zewngtrznie zabezpieczeniu przez pomalowanie jednokrotne wg PN-59/B-24662
roztworem do gruntowania o nazwie handlowej np. bitizol R, ABIZOL R, asfaltina. W
kregach zelbetowych winny by¢ osadzone stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.
Przejscia rur przez $ciany zelbetowe studzienek w tulejach ostonowych, taczenie
kregow za pomocg uszczelek i zaprawy cementowej. Studnie ustawiane na
podbudowie chudego betonu grubosci min. 10 cm. W jezdni dla studni zastosowac
pierscienie odcigzajace.

studnie rewizyjne fi 600-PVC o schemacie zgodnym z zalaczonymi rysunkami
wpusty Sciekowe uliczne betonowe fi 500 z koszem osadczym:

wpusty uliczne fi500 z osadnikiem bez syfonu. Minimalna gl¢bokos$¢ osadnika
wynosi 0,6m. Nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane zelbetowe, ktore
zapewnig szczelno$¢ studzienek. Nie dopuszcza si¢ wigczanie przykanalikow do
studzienek przez reczne wykuwanie w nich otwordw. Stosowac pierscienie
odcigzajace dla wpustow. Skrzynki zeliwne klasy D 400 wg PN-EU 124:2000.
Wpusty zaopatrzy¢ w stalowe osadniki zanieczyszczen (kubty).

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi 1 zblizeniach do nich,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznose,
dokonujac probnych odkrywek dla ostatecznego ustalenia rzeczywistych rzednych i
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tras wystepujacego uzbrojenia podziemnego z zastosowaniem srodkoéw

zabezpieczajacych.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego na tym uzbrojeniu

nalezy zastosowac rury ochronne oraz inne $rodki zabezpieczajace zgodnie z

przepisami.

Jesli podczas budowy wystapia kolizje, nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i

inwestorem.

- przy wystapieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi (

ponizej 0,5m) nalezy na kable telekomunikacyjne zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne

PS 58 dlugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS

160 1 PS 110 dlugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-004.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z gazociggami nalezy zastosowac na gazociggach

rury ochronne. Rozwigzania kolizji wykona¢ zgodnie z Rozp. M.G. z dnia

04.06.2013r. Prace przy gazociaggu moga wykonywac¢ osoby uprawnione pod
nadzorem PDG w Kwidzynie wg zatwierdzonego systemu rur ochronnych.

Ewentualne kolizje wodociggowe wykona¢ w uzgodnieniu z PEWIK Prabuty.

Roboty ziemne

Wykopy dla uktadania przewoddw planuje si¢ jako waskoprzestrzenne szalowane.

Zageszezenie Is> 0,98. Nalezy przewidzie¢ wymianeg gruntu. W celu prawidtowego

podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢

rgcznie. W strefie zblizen do istniejacego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych
nalezy prowadzi¢ roboty ze szczego6lng ostroznoscig z zastosowaniem srodkow
zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji, nalezy przed
rozpoczeciem robot dokona¢ przekopow kontrolnych celem sprawdzenia
rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Warunki wykonania i uwagi koncowe

v" Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikow, ktorych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu tras projektowanej sieci
o0 terminie rozpoczg¢cia robot..

v" Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania itd.

v' W strefie bezpo$redniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

v" Wszelkie napotkane instalacje traktowaé jako czynne. W przypadku natrafienia na
nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢
jego uzytkownika.

v' Trasa przewodow winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot z zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy
dokona¢ odbioru i inwentaryzacj¢ powykonawcza trasy i rzednych posadowienia
uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.

v Calos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z WTWiO rurociggdw z tworzyw
sztucznych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 WTWiO sieci
kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i
branzowymi.

v Stosowac¢ sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentow rur i
urzadzen.

v" Przy budowie kanalizacji stosowac si¢ do uzgodnien i uwag z wlascicielami

uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcj¢ kamerg

utozone rury. Ptyte DVD dotaczy¢ do protokotu odbioru robot. Kanalizacja

podlega odbiorowi technicznemu przez gestora sieci.

v" Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione beda przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.

AN
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Z czesci drog wewnetrznych projektuje si¢ miejsca retencji wod deszczowych w postaci
tzw. ogrodu deszczowego , ktory nalezy wykona¢ zgodnie z rys. D19 z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

v zredukowana powierzchnie odwadniana (619,00+530,00+400,00)x0,85=1317 m2

v/ wymagana powierzchnia ogrodu powinna wynosic okoto 2% zredukowanej

tj.1317m2x2%=26,84m2
v powierzchnia projektowana ogrodu 182,70m2
v' proponowany przekrdj ogrodu deszczowego

poziom terenu wokoét ogrodu deszczowego

rura przelewowa

2wir ozdobny <16 mm

piasek gruboziarnisty z dodatkami
w proporcjach min. 4:1, lepiej 3:1
dodatki: thuczona cegla,

kruszywo dolomitowe lub wapienne

rura drenarska w oplocie

kruszywo dolomitowe o frakcji 8—16 mm

folia PVC w przypadku ogrodu
wyscietanego folig

v" wykop wypeliamy na wysoko$¢ 20 cm od dna kruszywem dolomitowym o
frakcji 2—8 mm, a jesliu nie jest dostgpne, to o frakcji 81 6 mm.

v" Inne kruszywa nadajgce sie do wypehienia ogrodu deszczowego: tuf
wulkaniczny, kruszona cegla, kruszywa wapienne, opoka, chalcedonit, zeol it.

v’ nastepnie uktadamy rure drenarska perforowana, w oplocie kokosowym,
potaczona z rura przelewowa.

v’ rura drenarska powinna byc potozona z niewielkim spadkiem, wynoszacym 1 —
2%, w kierunku odptywu wody poza ogrod deszczowy.

v’ szczyt rury przelewowej znajdowac sie bedzie 5-20 cm nad powierzchnig
kamieni w ogrodzie. opiero po przekroczeniu tego poziomu wody bedzie si¢ ona
wlewac do rury przelewowe;.

v’ folia w miejscu polaczenia rury drenujacej i folii wykonujemy nacigcie w
ksztatcie krzyzyka i w to miejsce wktadamy mufe 80 mm. Uszczelniamy jg np.
tasmg dekarska.

v kiedy mamy juz utozone rury, kontynujemy zasypywanie wykopu tym samym
kruszywem co uprzednio, do wysokosci 30 cm od dna. Cato$¢ rowno rozgarniamy
1 w miar¢ mozliwosci ubijamy.

v’ nastepnie wsypujemy kolejna warstwe o wysokosci 45 ¢cm, ztozona z piasku
gruboziarnistego, ptukanego, z dodatkiem dowolnych wyzej wymienionych
kruszyw, w dostepnych ilosciach. Proporcja piasku do pozostatych wypetniaczy
powinna wynosi¢ minimum 4:1 , ale moze tez rownac sie 3:1

v proponowane krzewa i drzewa:

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY
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(Lysimachia
| punctata)

. Rozstawa
Wymagania .
Nazwa éywieflne Pokrdj w ogrodzie
deszczowvm Iml
. ] ]
turzyca sina . ey potargana 0,3%0,3
(Carex flacea) YN YN czupryna
. 1 ]
turzyca pospolita e e wznoszacy,
(Carex nigra) ,Q\ z(.)s kepkowy 03x03
ponikio blotne ] PR o
W (Eleocharis -’(;)\- -’(.)\- strzelisty 0,25x 0,25
| palustris)
kosaciec z6ity B : o Wznoszacy,
(Iris pseudacarus) pQ\ szablaste liscie Getaeda
kosaciec B
syberyjski -o- strzelisty 04x=04
(Iris sibirica) ALY
tojesc rozestana il
(Lysimachia -’0‘- ptozacy, kaskadowy 03=03
nummularia) '
tojesc
1
KEOpiDwang O~ wzniesiony 03x03
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Wymagania _ Rozstaw§
swietlne Pokroj w ogrodzie
deszczowvm [ml

skrzyp zimowy .
(Equisetum .‘O’. sztywny 03%03
hyemale) L wyprostowany
krwawnica iy
pospolita -O- Wznoszgcy 0,4 0,4
(Lythrum salicaria) 10
rdest wezownik sAle
(Bistorta officinalis) -,Q: wznoszgcy 03%03

niezapominajka
btotna -0- WZnoszacy 02%0,2
(Mentha aquatica)

nerecznica
samcza LN

= . ®
(Dryopteris filix- ,(l)\ ,’., Wznoszacy 03%03
mas)

wietlica samicza

(Athyrium filix- -0O--0- WZnoszacy 03%0,3
femina) i

= 1 ]
migta nadwodna \o'_ _\0'_ wznoszacy 0,2%0,2

(Mentha aquatica) &

Uksztaltowanie terenu

Bez zmian. Roboty ziemne tylko z korytowania.

Zielen

Zakladanie trawnika:

e Przygotowanie terenu.

Usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni
drzew. Nastepnie wyrownujemy teren, starajac si¢ pozostawic naturalng wierzchnig
warstwe gleby. Po wyrownaniu trzeba przekopac teren trawnika usuwajac chwasty. W
przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodg na krzyz i wybieranie
roztogow chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowac herbicydy zwalczajace ucigzliwe
chwasty wieloletnie. Jezeli to mozliwe caty teren nawozimy ziemia kompostowa lub
zwapnowang popieczarkowg , badz tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem
odkwaszonym badz $rednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr kwadratowy).
Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podioza.

Nalezy unika¢ zakopywania odpaddéw organiczych, zwiru, kamieni na miejscu przysztego
trawnika. Moze to spowodowa¢ powstanie nierowno$ci w miar¢ osiadania podtoza oraz
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow
dwulisciennych.

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



4.6

Strona |13

e Walowanie podloza.

Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napelniane woda lub piaskiem. Po walowaniu

gleba powinna mie¢ czas na ulozenie si¢ (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajace

si¢ w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi .

e Siew

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym

grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj (15IV-15V) oraz potowa sierpnia-

potowa wrzeénia.

Siejemy na glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach.

Sia¢ mozna r¢cznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze

metode krzyzowa pojedynczg lub podwojna! W przypadku dobrego przygotowania

podtoza i optymalnych warunkdéw zewngtrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30)

metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na gtebokos¢ okoto 0,5-1cm (nigdy

powyzej 2 cm gdyz siewki moga nie przebi¢ si¢ do powierzchni). Po siewie nasiona

nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabii do li§ci badz watujac

teren. Ten ostatni sposob jest szczegolnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz

zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamigtajmy, ze ulewny deszcz moze

spowodowa¢ wymycie nasion, szczegdlnie w przypadku gdy trawnik zaktadali$my na

stoku.

Regeneracja trawnika:

e usung¢ widoczne chwasty trwale

e trawnik nisko skosi¢ na wysoko$¢ okoto 2 cm i doktadnie wygrabié trawe

e zruszy¢ powierzchni¢ trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)

e zgrabi¢ obumarte cze¢sci roslinne

e gleboko naklu¢ trawnik aeratorem

e dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’

e trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwg torfu odkwaszonego z piaskiem, zwatowac i
podla¢

e po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne

Elementy malej architektury

Nie projektuje si¢.

4.7 Likwidacja kolizji zwiazana z nowym zagospodarowaniem terenu

4.8

Przebudowa DP nie naruszy obiektoéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego typu

liniowego oraz urzadzen zwigzanych z ich funkcjonowaniem i konieczno$¢ zmian

dotychczasowego ich stanu w miejscu przecigcia si¢ drogi z tymi obiektami poniewaz:

e glebokos¢ korytowania dla jezdni 0,50m czyli powyzej normatywnych gtebokosci
sieci uzbrojenia podziemnego gestorow sieci opisanych w pkt.4.4

e nie projektuje si¢ zmiany wysokosciowej profilu istniejacej drogi, a wigc nie zachodzi
konieczno$¢ przetozenia urzadzen liniowych w pasie drogowym, wynikajace z
naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzenia liniowego

e projektuje si¢ zachowanie dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a zlokalizowanych w pasie drogowym

Rozpoczecie robdt wykonawcea robot drogowych winien zglosi¢ gestorom sieci

uzbrojenia podziemnego w celu uzyskania warunkéw technicznych prowadzenia rob6t na

czynnych sieciach uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z uzgodnieniem Przedsigbiorstwa Wodociggow, Kanalizacji i Cieptownictwa

PEWIK sp. z 0.0, ktére zgodnie z porozumieniem z Miastem i Gming Prabuty bedacym

Zarzadca Drogi, konsultowane jest na etapie wykonywania projektu, nalezy :

e regulacji pionowej studni i zaworow

Zestawienie powierzchni

Z uwagi na to ze zakres inwestycji miesci si¢ w granicach istniejagcego terenu, bilanse

terenéw elementow drogi a w szczegdlnosci powierzchnia biologicznie czynna nie

ulegnie zmianie.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY
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5.1  Ochrona dobr kultury

Teren dzialek objetych opracowaniem nie sg objete ochrong konserwatorska i nie sg

wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow, ani do rejestru zabytkow.

5.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren dziatek objetych opracowaniem nie znajdujg si¢ strefie wptywu eksploatacji

gorniczej.

53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak.

5.4  Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska

Odprowadzenie Sciekow

Wody deszczowe odprowadzone beda powierzchniowo.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa nie spowoduje zwigkszenia emisji czynnikéw szkodliwych dla srodowiska,

w zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych

srodowisko.

Odpady

Nie dotyczy.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Istniejaca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszaroéw chronionych Natura 2000.

5.5  Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Remont zostat zaprojektowany z materiatlow 1 wyrobdw oraz w taki sposob , aby nie

stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadéw w szczegdlnosci

poprzez zastosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu i posiadajacych odpowiednie

dopuszczenia .

5.6  Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicjg ,,Obszar oddzialywania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym
sprawdzono czy projektowany remont nie narusza przepisOw zawierajacych regulacje

odnoszgce si¢ do odleglosci obiektow 1 urzadzen budowlanych od innych obiektow 1

granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktow prawnych, ktore moga wprowadzaé

zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie

art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w.w przepisOw planowana inwestycja:

e miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem prawnym dysponuje
inwestor.

e obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz remont ,
nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia obszarow, z ktorymi powigzane sg
ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu drogi

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z terenem
inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci
sasiadujacych bezposrednio z terenem inwestycji.
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CZESC OPISOWA PBA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktore spowodujg poprawe

e przebudowe drog wewnetrznych w zakresie wymiany istniejgcej nawierzchni
gruntowej na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej drogowej gr.8cm
e wymiang istniejacej nawierzchni gruntowej zjazdéw na nawierzchni¢ twarda z kostki

e utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej drogowej gr.8 1 6¢cm.
e przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany istniejgcych

rurociggédw 1 studni rewizyjnych w ztym stanie technicznym o parametrach jak

e budowe ogrodu deszczowego jako zbiornika retencyjnego wod deszczowych z czgsci

Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawca w drodze postgpowania

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wilascicielem terenu objetym zakresem

Teren zagospodarowany elementami niezb¢dnymi dla funkcjonowania drog.

W granicach opracowania nie wystepuja drzewa kolidujace z projektowanym

1 Podstawy formalno prawne opracowania
1.1 Umowa z Inwestorem
1.3  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
1.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
1.5
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
1.6
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
1.7
1.8  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
1.9
2 Przedmiot inwestycji
2.1  Zakres inwestycji
bezpieczenstwa ruchu pieszych i samochodéw osobowych:
betonowej drogowej gr.8cm
istniejace, oraz budowe nowych przykanalikow
nawierzchni twardych drog wewnetrznych
e nowg docelowg organizacja ruchu
2.2 Kolejnos¢ realizacji inwestycji
przetargowego a Inwestorem.
3 Opis stanu istniejacego
3.1 Stan prawny
opracowania jest Gmina Prabuty ( pas drogowy drég wewngtrznych).
3.2 Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Stankowie gmina Prabuty.
33 Rodzaj istniejacych nawierzchni
» nawierzchnia gruntowa w ztym stanie technicznym
3.4  Uzbrojenie terenu
Zgodnie z opisem PZT.
3.5  Uksztaltowanie terenu
3.6 Zielen
zamierzeniem inwestycyjnym.
3.7  Uklad komunikacyjny
Drogi wewnetrzne potgczone z DWS521.
3.8  Warunki geologiczne i hydrologiczne
Dobre, na podstawie lokalnych przekopow.
4. Opis projektowanego rozwiazania
4.1

Parametry techniczne projektowanych drog, parkingow i ciagéow pieszych:
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szerokos¢ jezdni 5.50m/4,om/4.5m
pochylenie poprzeczne jezdni -2% , daszkowe 1 jednostronne
krawezniki betonowe wystajace 15x30

Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu pieszych ,
pojazdéw osobowych i ciezarowych
Jezdnia :

kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze szarym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podtoze gruntowe G3

Zjazdy :

kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podtoze gruntowe G3

Poszerzenie jezdni na odcinku drogi I-L:

kostka betonowa drogowa gr.8cm w kolorze czerwonym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr.15cm
podtoze gruntowe G3

Poszerzenie jezdni na pozostalych odcinkach dréog wewnetrznych:

nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

geowtdknina o parametrach:

» jednostkowa sita zrywajaca w najstabszym kierunku (badanie na pasku szerokos$ci
100 mm, wg normy szwajcarskiej SN 198461) ,wymagana 6 kN/m

» wydluzenie przy zerwaniu (badanie na pasku szerokosci 100 mm, wg normy
szwajcarskiej SN 198461) , wymagane min. 30 % max.100 %

» optymalna masa powierzchniowa, wymagana 140-160 g/m2

» odpornos$¢ na czynniki chemiczne i biologiczne - catkowita

warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm

podioze gruntowe

Utwardzenie terenu--zatoka autobusowa :

kostka kamienna , brukowa gr.16cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z
wypetnieniem spoin w wysokosci % wysoko$ci kamienia

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 famanego stabilizowanego mechanicznie
gr.38cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm

podtoze gruntowe G3

Utwardzenie terenu—peron zatoki autobusowe;j :

kostka betonowa drogowa gr.6cm w kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10cm

podtoze gruntowe G3

Elementy zapewniajace dostepnos¢ osob niepelnosprawnych:

obnizone krawe¢zniki na przej$ciach dla pieszych

rampa kraweznikowa na przej$ciach dla pieszych:

» wykonana na calej szerokosci przejscia tj.4.0m na zasadach okreslonych w WR-
D-41-3 ,,Projektowanie przejs$¢ dla pieszych”

» pochylenie chodnika nie moze by¢ wicksze niz 8%

» roznica poziomu mi¢dzy gornym poziomem jezdni i kraweznika 2cm.
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e system fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie z WR-D-41-2 ,,Projektowanie

infrastruktury liniowe;j”

» zaprojektowano pas ostrzegawczy na calej szerokosci przejscia dla pieszych o
szerokosci 0,50m 1 umieszczone w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

» pas pomigdzy kraweznikiem a pasem ostrzegawczym wykonac z kostki
betonowej w kolorze czerwonym

» pas ostrzegawczy wykonac¢ z ptytek ostrzegawczych o fakturze stozkowe;j i
kolorze zottym .

4.4 Standardy wykonania elementéow drogi w celu uznania wykonania ich za
prawidlowe i zgodne z dokumentacja i przepisami:
Krawezniki betonowe
e nalezy stosowa¢ wylacznie krawezniki typowe —systemowe tj.:

» kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej dtugos$ci
dostepnej w sprzedazy stanowigcy zamknigcie jezdni 1 wystajacy 10cm nad
powierzchni¢ jezdni

» kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na przejsciach
dla pieszych i wjazdach i wystajacy 2cm nad powierzchni¢ jezdni przy
przejsciach 1 4cm przy wjazdach

» kraweznik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na zamknigcie
wjazdow od strony nieruchomosci 1 wystajacy 2cm nad powierzchni¢ wjazdu

» kraweznik sko$ny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako
polaczenie krawgznika drogowego i najazdowego

» kraweznik drogowy betonowy tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m,
3,0m, 5,0m , 8,0m, 12,0m na tukach

- ____________________________________________|
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY
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PRZEKROJ KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK tUKOWY

WYPUKLY R=0,5M WYPUKLYR=1M WYPUKLYR=2M

wysokosc: 30 am
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» kraweznik drogowy betonowy naroznikowe w narozach drog

» cigcie kraweznikow jest zabronione, oraz stosowanie innych niz tukowych na
tukach drég

Organizacja ruchu:

Nowa zgodnie z SOR.

Odwodnienie

Zgodnie z czescig opisowg PZT.

Profil podluzny

Bez zmian.

Roboty ziemne

Tylko w zakresie korytowania.

Likwidacja kolizji zwigzanych z planowang inwestycjg
Zgodnie z cz¢scig opisowa PZT.

Tereny zielone -trawniki

Zgodnie z cz¢scig opisowa PZT.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego drog objetych
opracowaniem:

zapewnienie takich warunkow ruchu drogowego, w ktérych zagrozenie
bezpieczenstwa wszystkich bez wyjatku uczestnikéw ruchu, a w niektérych
przypadkach takze uzytkownikow obszardéw przylegtych do drogi, bedzie jak
najmniejsze

zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkow, w ktorych daleko
nawet idace btedy lub nieprawidlowosci uczestnikéw ruchu nie bg¢da doprowadzaty
do wypadkow, lecz co najwyzej do kolizji drogowych. Rownolegle: zapobieganie
kolizjom i innym niepozadanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

zapobieganie skutkom wypadkow drogowych przez stworzenie warunkéw, w ktorych
przebieg niepozadanych zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat zdrowiu lub
zyciu kierowcy 1 pasazerow pojazdu oraz innych uzytkownikéw drogi, a w niektorych
przypadkach takze uzytkownikow terenow przylegtych

zwigkszenie pewnosci i ptynnosci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkow
minimalizujacych mozliwo$ci zaktocen sprawnosci procesow ruchu drogowego przez
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czynniki zwigzane z ruchem drogowym i droga, a w pewnym zakresie takze przez
czynniki zewnetrzne

Bezpieczenstwo ruchu drogowego zostalo zapewnione poprzez:

poprawienie nawierzchni jezdni
prawidlowg organizacj¢ ruchu

6. Ochrona srodowiska

Charakterystyka inwestycji w aspekcie ochrony przyrody

Przebudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Celem inwestycji jest naprawa istniejgcych nawierzchni umozliwiajaca bezpieczne
korzystanie z drogi w celu podniesienie standardu przejazdu.

Inne wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

postepowanie z urobkiem: nadmiar ziemi z wykopow zostanie wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy lub ztozony na
sktadowiskach odpadow

postegpowanie z odpadami — powstajace odpady (poza niewykorzystanym gruntem)
stanowi¢ bgda odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi uzytymi w
przesztosci na miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostaé
wywiezione na najblizsze sktadowisko odpaddw. Jesli zajdzie stosowna mozliwo$¢
mozna przyjac alternatywnie, iz:

kruszywo mineralne z rozbiorki istniejgcych nawierzchni /podbudéw moze zostac
uzyte do wbudowania w dolne warstwy podbuddw, po ocenie przez Inspektora
przydatnosci do wbudowania

systemy korzeniowe drzew chroni¢ przed uszkodzeniem,

pobocza, skarp wokot drzew ( w przypadku braku miejsca na rowy) ksztaltowac w
sposéb umozliwiajacy doptyw opadowej wody do systemu korzeniowego

w trakcie wykonywania robdt budowlanych emisja hatasu winna by¢ ograniczona do
niezbednego minimum wytgcznie w porze dziennej

wykonawca robot budowlanych musi posiada¢ uregulowang strong¢ formalng w
zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogow ustawy z
27 kwietnia 2001r. o odpadach (dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Odpady
wywozi¢ na sktadowiska odpadow w szczelnie zamknietych pojemnikach lub pod
plandeka ( (materiaty masowe )

roboty prowadzi¢ sprawnym sprzetem, bez wyciekow oleju czy paliwa

remont zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem materiatow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym, posiadajacymi stosowne certyfikaty jakosci.

Podsumowanie
Przebudowa nie niesie za sobg zmian w §rodowisku czasowych ani trwatych. W bilansie
czynnikow mogacych wptywac na srodowisko przewazaja korzysci. Nie wykonanie
przebudowy moze spowodowac¢ degradacje istniejacego terenu.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejagcego uzbrojenia
podziemnego

Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW Z GRUNTOWEJ NA
TWARDA ORAZ WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH PROGRAMU UPORZADKOWANIA UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO TERENU BYLEGO PGR STANKOWO
GMINA PRABUTY

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

STANKOWO 82-550 PRABUTY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY GMINA 220704_5

NAZWA | NUMER OBREBU

0025AR_2 STANKOWO

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

10/25, 10/75, 10/76, 10/77 ( PAS DROGOWY DROG
WEWNETRZNYCH)

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
82-550 PRABUTY

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. Ryszard 4072/GD/89
Korczynski

BRANZA DROGOWA

Data opracowania
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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu zwigzane;j
z przebudowa drog wewngetrznych w Stankowie gmina Prabuty.
dziatki: 10/25,10/75,10/76,10/77 (pas drogowy drog wewnetrznych)
Metryka projektu

Przedmiot inwestycji Przebudowa drog wewnetrznych
Inwestor Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzynska 2
Adres budowy Stankowo gmina Prabuty
Jednostka projektowa Nadzor i1 Projektowanie
Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski
Stadium opracowania Projekt budowlany
Data opracowania pazdziernik 2023r.

Podstawy formalno prawne opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Ustawa o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnalow drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

e przebudowe drog wewnetrznych w zakresie wymiany istniejgcej nawierzchni
gruntowej na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej drogowej gr.8cm

e wymiang istniejacej nawierzchni gruntowej zjazdéw na nawierzchni¢ twarda z kostki
betonowej drogowej gr.8cm

e przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany istniejgcych
rurociggédw 1 studni rewizyjnych w ztym stanie technicznym o parametrach jak
istniejace, oraz budowe nowych przykanalikow

e budowe ogrodu deszczowego jako zbiornika retencyjnego wod deszczowych z czgsci
nawierzchni twardych drog wewnetrznych

e nowg docelowg organizacja ruchu

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Cale zamierzenie inwestycyjne dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego

samochodow poruszajacych si¢ po drogach wewnetrznych bedzie realizowane

jednoetapowo, przez wykonawce¢ wybranym w postgpowaniu przetargowym.

Opis stanu istniejgcego

Stan prawny

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntow wilascicielem terenu objetego

zakresem opracowania jest Gmina Prabuty.

Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Stankowie gmina Prabuty. Drogi wewngtrzne o

nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym o szerokosci zmiennej od 3,6 do 4,3
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(po przebudowie 5,50m). Ruch pojazdéw na drodze w zwigzku z realizacjg inwestycji
nie ulegnie zmianie. Kategoria ruchu KR1. Klasa drogi D.
4.3 Zagrozenia lub utrudnienia moggce powstaé przy realizacji inwestycji
¢ ruch samochodéw osobowych.
5. Opis projektowanego rozwigzania
Aby wyczerpa¢ warunek bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zaprojektowano statg
organizacj¢ ruchu w nastepujacym zakresie:
e zgodnie z SOR 1
Znaki wykona¢ zgodnie z przepisami t.:
e male na folii odblaskowej typu 2
e skrajnia pozioma-0,5m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzia
jezdni
e skrajnia pionowa 2,2m pomi¢dzy powierzchnig chodnika , a dolng krawedzig znaku;
2,0m pomigdzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku
6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
do 31.12.2024r..
7. Uwagi koncowe
e Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
e Nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym od Zarzadcy
drogi.

opracowat

mgr inz. Ryszard Korczynski
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e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA -ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW Z GRUNTOWEJ NA
TWARDA ORAZ WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH PROGRAMU UPORZADKOWANIA UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO TERENU BYLEGO PGR STANKOWO
GMINA PRABUTY

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

STANKOWO 82-550 PRABUTY
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1/ kierewania, nadzorowania i kontrol:owania budowy i robét,

. kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-—
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie budowli drég, lotniskowych drdég startowych i ma- :
nipulacyjnych, typowych przepustow 1 mostow, % . e

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych prajektdw budowli

5 nie bedacych budynkami.

je prawo wniesienia odwoXania do

i Budownictwa w Warszawie, ul.

Wydziazu w_ terminie 14 dni =
wny HArchitolcy

23S
7 ¥ W ofawsdrii >
mar inZ. o of el

0Od decyzji powyiZsze]j stuZy
Ministra Gospodarki Prze
. Wspdlna nr 2, za posredpfic
od daty Jjej dorgczenia
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POTWIERDZENIE WPISU PROJEKTANTA NA LISTE SAMORZADU
ZAWODOWEGO

AW POLSKDA
: | 7 B &
INZYNIEEDW
IVDONHICTWA

Zatwiadczenie

© numerze wenyTikacyjmym:
POM-O3-UZA-BCK *

Pan Ryszard Korczynski o numerze ewidencyjnym POM/BD,2220/01

adres zamieszkania ul Kamienna 17/5, 82-500 Kwidzyn

jest crtonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okrepowej Izby Infyniercw Budownictwa.

Zpodinie zart TEHE.C

§ 1 Do zachowsnia elekironiczne] formy Gynnosd prawne] wystarcs moienie cswindizenia woll w postad elekironicene] | opstreenie g
v ifikowanym podpizem elektroniczmyem.

§ 2. DFwindzenie wol zhodone w formie siekbronicres) jest rownowaine z arwiadczeniem woli Soiorym w formie pisamne|.

* Wweryikacgs poprmwnosd daryoh W NiniejsTym ZRSWEAGCENIL Modna prEwdsic T8 pomorm numens weryTikBCjjnagn TtwiadoEniE e
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownichws www.piibonzpl b kontaktujgc sig z biurem wisSciwe] Direzowe] oy Indynienow
Budownictwe.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ryszard Korczynski
(imig i nazwisko)
4072/Gd/89

(nr uprawnien)

POM/BD/2220/01
POM-1Q3-U2A-8CK

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI
JEZDNI | ZJAZDOW Z GRUNTOWEJ NA TWARDA ORAZ WPROWADZENIE
NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W RAMACH PROGRAMU UPORZADKOWANIA
UKLADU KOMUNIKACYJNEGO TERENU BYLEGO PGR STANKOWO GMINA
PRABUTY
dzialtki: 10/25,10/75,10/76,10/77 (pas drogowy drog wewnetrznych)

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu :
30.11.2023 r.
dla:
Miasto Prabuty, ul. Kwidzynska 2 82-550 Prabuty

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczec wraz z podpisem)

Prabuty 30.11.2023r.

(miejscowosc i data)

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY
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INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych —
przebudowa uktadu komunikacyjnego terenu bylego PGR Stankowo gmina Prabuty

1.0 Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestycji Przebudowa uktadu komunikacyjnego
1.2 Inwestor Miasto i Gmina Prabuty
1.3 Adres budowy Stankowo gmina Prabuty
1.4 Jednostka projektowa Nadzoér i Projektowanie
Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
1.5 Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski
1.6 Stadium opracowania projekt budowlany
1.7 Data opracowania listopad 2023r.

2.0 Zakres opracowania
e przebudowa uktadu komunikacyjnego terenu bytego PGR Stankowo .
3.0 Zagospodarowanie terenu budowy
zamontowanie tablic informacyjnych
wykonanie lub wydzielenie drog, wyjs¢
doprowadzenie energii elektrycznej i wody
odprowadzenie $ciekow lub i utylizacja
urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego
e zapewnienie tgcznosci telefonicznej
e urzadzenie sktadowisk materialéw 1 wyrobow
4.0 Zakres roboét dla calego zamierzenie budowlanego
e roboty rozbidorkowe
e roboty drogowe
5.0 Kolejnos¢ realizacji inwestycji
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty rozbidrkowe
e roboty drogowe
e roboty porzadkowe
6.0 Wykaz istniejacych obiektow
W sasiedztwie opracowania znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane i budowle:
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu
7.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren uzbrojony. Sieci uzbrojenia terenu zaznaczono ZPU.
8.0 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
Zagrozenie stanowig:
e przygniecenie pracownika elementem budowlanym
e potragcenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy
e pozar, awaria, porazenie pradem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych
e przebywanie 0sOb postronnych nie zwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym
na placu budowy
9.0 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
e pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na
e stanowisku pracy
e pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia z podstawowych i
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e okresowych szkolen BHP

10.0Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed wykonaniem rob6t budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

Przepisy ogolne — ROZDZIAL 1

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych — ROZDZIAL 2

Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3

Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAL 4

Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6

Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

Roboty ciesielskie - ROZDZIAL 13

Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL 14

Roboty rozbidorkowe — ROZDZIAL 18

11.0Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescic¢

wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
e Telefon komorkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie.

e Kaski ochronne umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
e Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

12.0Informacje przewidziane , ktore winien poda¢ kierownik budowy przy
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji
e termin rozpoczgcia robot
e termin zakonczenia robot
e maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych
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(55) 278 2001 / (55) 278 2002
ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
www.prabuty.pl, biuro@prabuty.pl

PRABUTY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

GPG.7012.6.2023 Prabuty, dnia 18.12.2023 r.

Urzad Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzynska 2,
82-550 Prabuty

Dotyczy: wniosku z dnia 18.12.2023r. o wydanie warunkéw technicznych na wykonanie i
wiqczenie projektowanej kanalizacji deszczowej

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wyraza zgode na wilaczenie projektowane]j kanalizacji
deszczowej w ramach przebudowy drég wewnetrznych w miejscowosci Stankowo, gm.
Prabuty do istniejacej kanalizacji deszczowej w dziatce nr 10/25 obr. geod. Stankowo, gm.
Prabuty.
Ustalamy nastepujace warunki techniczne wiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego na wskazanej ww. dziatce:
1. Na powyzszy zakres nalezy opracowal dokumentacje projektowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
2. Uzyska¢ niezbedne pozwolenia oraz pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy
albo wykonywania rob6t budowlanych.

is
ocnik Burm
bctﬂom L Gminy Pra qu )
darki, Inwesty8ll
v ub Znychlprom

Marek Staniszewski

Zalacznik:

1. Plan zagospodarowania terenu (1x).

Otrzymuija:
1. Adresatj.w
2. ala S Lesik 552624152

1)Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, kidrego siedzibq jest Urzqd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyriska 2, 82-
550 Prabuly, tel, 35278 20 02, email: hiurn(&)grabmv.gl,

2)Cel: w, ie decyzji ad yinych w indywidualnych sprawach z zakresu administragji publicznej wynikajgcych z funkeji zarzqdcy drog gminnych.
Dotyczy oséb wystgpujacych jako sirony w postep inistracyjnym.

3) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03. 198.) r.o drogach publicznych (j.t Dz.U. 2021, poz. 1376 ¢. zm.).

4) Dane bedq udostgpnione wylgeznie podmi i na pod: przepisow prawa.

5) Kazdej osobie przystuguje prawo do kontroli danych ktdre jej dotyczq, zawartych w zbiorze danych.

Informacje na temat realizacji ART. 13 RODO znajdziecie Paristwo na naszej stronie internetowej (http://bip.prabuty.pl) w zakladce , Przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z RODO™
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Strona |35

10/9

w018 R

10719

R 10720

98,5

992

10/66

10/65
10/64

10/6

KONCEPCJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa drég wewnetrznych w Starikowie gmina Prabuty

Starikowo 82-550 Prabuty
dziatka nr 10/25,10/75,10/76,10/77 obrgb 0025AR_2 gmina Prabuty
Inwestor:Miasto i Gmina Prabuty, 82-550 Prabuty ul.Kwidzyrska 2
skala 1:500

- A ;/u o5

Sttt zane ™
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=\ Senes] Fma- detyay
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A
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992
10/55
R
10/56
1008 10/57 R
LEGENDA NADZOR 1 PROJEKTOWANIE
Kanalizacja deszczowa-przykanaliki RYSZARD KORCZYNSKI
rojekiowane 62500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
2 tel: €07 386 387, eomail rkorcrymkd@up.pl
! EMMN.% ...:nnm:m kd \nwestor: Miasio | Gavina Prabuty, ul Kwidzyriska 2 52-350 Prabuty e 12500
projektowan Oblekt: Prachudowa drig wewngirznych - :
m Kanalizacja deszczowa- istriejaca Adres:  Statkowo gmina Prabuty L —
Pprojektowana wymiana Nazwa ku:
" KONCEPCIA
Opracowal:  mgr inz. Ryszard Korczysiski Podpie: Nreys:
upr. nr 4072/Gd/89 Oates 09-2023 L\
Projektowal: mgr inz. Ryszard Korczyiiski Bodpin: L § lN
upr, nr 4072/Gd/89 A
s 09-2023
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(55) 278 2001 / (55) 278 2002
ul. Kwidzyniska 2, 82-550 Prabuty
www.prabuty.pl, biuro@prabuty.pl

PRABUTY

URZAD MIASTA I GMINY

GPG.7012.5.15.2023 Prabuty, dnia 18.12.2023r.

Urzad Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzynska 2
82-550 Prabuty

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2023r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowana terenu przebudowy drog wewnetrznych w miejscowosci Stankowo, gm.
Prabuty w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i zjazdow z gruntowej na twardg w ramach
programu uporzadkowania uktadu komunikacyjnego terenu bylego PGR Stankowo, gm.
Prabuty — dz. nr 10/25, 10/75, 101/76, 10/77 obr. geod. Stankowo, gm. Prabuty.

uzgadniam bez uwag
ww. przedstawiony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drog
wewnetrznych w miejscowosci Stankowo, gm. Prabuty”

Petnomocnik Burmistrza
Miasta i Gminy Praluty

3. G Inwestycjiy

Marek Staniszewski

Otrzymuja:
1. Adresatj.w

2- aja S.LESIK 552624152

1)Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, ktérego siedzibq jest Urzqd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyriska 2, 82-
330 Prabuty, tel. 35 278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.

2)Cel: wyde ie decyzji admini; jnych w indywidualnych sprawach = zakresu administracji publicznej wynikajgeyeh z funkcji zarzqdey drog gminnych.
Dotyczy 0séb wystepujgcych jako strony w postep iu admini. j

3) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1983 r. o drogach publicznych (j.t Dz.U. 2021, poz. 1376 e. zm.).

4) Dane bedq udostegpnione wylgeznie podni upowazni na podstawie przepiséw prawa.

3) Kazdej osobie przystuguje prawo do kontroli danych, ktére jej dotyczq, zawartych w zbiorze danych.

Informacje na temat realizacji ART. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowey (hitp:/bip.prabuty.pl) w zakladce ,, Przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z RODO"

e —
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



Strona |37

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:Miasto i Gmina Prabuty, 82-550 Prabuty ul.Kwidzyniska 2

ie gmina Prabuty

drég w

Slanikowo 82-550 Prabuty
dziatka nr 10/25,10/75,10/76,10/77 obreb 0025AR_2 gmina Prabuly

skala 1:500
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s
. Emm dzialek UMIG Prabuty Ogréd deszczowy
drogowy projektowany R
Unwardzenie wg.odrgbnego opracowania Regulacja pionowa studni
fierzchnia kostka bet. gr.8cm kan. sanitamej/deszczawej
{ Utwardzenie wg.odrebnego opracowania Regulaja pionowa zaworow
nawierzchnia kostka bet. gr.6em sieci wodociqgowej
Kraweznik betonowy wyslajacy Istniejaca sie¢ elekiroenergatyczna
projektawany napowiatrzna R
Kmyvgtnik betonowy najazdowy Istnigjaca sieé
projeklowany wodociggowa
Krawgznik betanowy wiopiony Istniejaca sie¢ kanalizacji
LEGENDA peolskionany sanitama] NADZORIPROJEKTOWANIE
Drogi istnisjgce-proj. wymiana i |___]Obrzete betonowe Istniejca sie¢ kanalzagji RYSZARD KORCZYNSKI
kostka betonawa drogowa szara gr.8cm | eoiektowana deszczowej e il com i
T Drogi wewnetrzne istniejace-proj, wymiana nawisrzchni Rzgdne lerenu Istnijgca sieé :
kostka batonowa drogowa grafilowa gr.8cm m projekiowana wmm;‘;ww””hm w15
Drogi wew istniejce-proj. ferzchni E Spadki Kanalzacja deszezowa- istniejaca Ao Stankirao grina Prabty -
icznie 0-31,5mm projekiowane projeklowana wymiana [Maa yservar
e BBt wyies E, L . * PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY
kostka betonowa drogowa czerwona gr.8cm projeklowane projeklowane Opracowst:  mgr int. Ryzard K i E
Tereny zielone Wpusty uliczne kd - NI ee 222023 1
! projekiowane projekiowane Prockdowat:  mgr inz. Ryzand Korezyish o -
Apr. o €072Gd’39 (N
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Przedsigbiorstwo Wodociagow, Prabuty,dn. 28.11.2023
Kanalizacji i Cieptownictwa

~PEWIK” Sp. z 0.0.

Lo Dzicsnilsmno

Nadzér i Projektowanie Ryszard Korczynski
ul. Kamienna 17/5
82-500 Kwidzyn

inwestor
UMIiG w Prabutach

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu - przebudowa drég wewngtrznych
dzialki 10/25, 10/77, 10/75 obreb 0025AR_2, Stankowo
Uzgadniam projekt zagospodarowania terenu wymiany nawierzchni:
— prace ziemne w miejscach zblizen z infrastruktura wod-kan nalezy wykonywa¢ recznie,
— skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie
armatury w ktorej sktad wchodza nie nastreczato problemow eksploatacyjnych,
— pokrywy studni kanalizacyjnych ulozy¢ z zastosowaniem dedykowanych pierscieni
dystansowych,
— dokonaé regulacji pokryw studni sanitarnych i skrzynek wodociagowych do poziomu
nowobudowanej nawierzchni,
— uszkodzone badZ nienadajace si¢ do uzytku pokrywy studni kanalizacyjnych, skrzynki
hydrantowe, skrzynki do zasuw wymieni¢ na nowe,
— wykonawca robét winien powiadomié ,PEWIK” sp. z 0.0. 0 terminie rozpoczgceia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,
— po wykonanych pracach oczysci¢ studnie kanalizacyjne i sie¢ sanitarna,
— po zakohiczeniu prac wykona¢ inspekcje telewizyjng sieci sanitarnych w obrebie
prowadzonych robot,
— za uszkodzenie sieci wod-kan badZ elementéw jej uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunicia awarii dokona LPEWIK” sp. z 0.0. W
Prabutach obcigzajac jej kosztami wykonawcg,

— jedli na skutek prowadzomych prac posadowienie infrastruktury wod-kan ulegnie
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wyplyceniu i znajdzie sig ona W strefie przemarzania, inwestor na koszt wlasny zaglebi
instalacje,

— w nawiazaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest
obowigzany zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy lub robét budowlanych oraz nadzér
nad robotami przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

— po zakonhczeniu inwestycji dostarczy¢ kopie mapy z inwentaryzacjg powykonawcza do
dziatu technicznego PEWIK sp z o0.0.

— informacji na temat szczeg6tow technicznych udzieli Dziat Techniczny firmy ,,PEWIK” sp.

z 0.0. w Prabutach.

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



Strona |40

NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW Z GRUNTOWEJ NA
TWARDA ORAZ WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH PROGRAMU UPORZADKOWANIA UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO TERENU BYLEGO PGR STANKOWO
GMINA PRABUTY

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

STANKOWO 82-550 PRABUTY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY GMINA 220704_5

NAZWA | NUMER OBREBU

0025AR_2 STANKOWO

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

10/25, 10/75, 10/76, 10/77 ( PAS DROGOWY DROG
WEWNETRZNYCH)

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI
KOSZTORYSU
OFERTOWEGO

1. PRZEDMIAR ROB(:)T-TABELA
2. PRZEDMIAR ROBOT-GRAFIKA
3. KOSZTORYS OFERTOWY

Data opracowania

LISTOPAD 2023

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY




Strona |41

NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW Z GRUNTOWEJ NA
TWARDA ORAZ WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH PROGRAMU UPORZADKOWANIA UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO TERENU BYLEGO PGR STANKOWO
GMINA PRABUTY

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

STANKOWO 82-550 PRABUTY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY GMINA 220704_5

NAZWA | NUMER OBREBU

0025AR_2 STANKOWO

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

10/25, 10/75, 10/76, 10/77 ( PAS DROGOWY DROG
WEWNETRZNYCH)

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

Data opracowania

LISTOPAD 2023

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY




D.00.00.00

D.01.01.01.
D.01.02.04.

D.03.02.01

D.04.01.01.

D.04.04.02.
D.04.05.01.
D.05.03.01.
D.07.01.01.
D.07.02.01.

D.08.01.01
D.08.02.02

D.08.03.01.

D.09.01.01

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Wymagania og6lne

Odtworzenie osi trasy 1 punktow wysokosciowych
Rozbidrka elementow drog
Kanalizacja deszczowa

Korytowanie wraz z profilowaniem

1 zageszczeniem podtoza

Podbudowa z kruszywa tamanego
Stabilizacja gruntu cementem
Nawierzchnia z kostki betonowej
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawezniki

Chodnik z brukowej kostki betonowe;j
Obrzeza betonowe

Humusowanie i obsianie trawa

Strona |42

str.43
str.53
str.55
str.56

str.59
str.60
str.67
str.73
str.78
str.79
str.81
str.85
str.88
str.90

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



D-00.
1

1.1.

1.2.

1.3.

Strona |43

00.00 Wymagania ogolne

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ,,Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot drogowych , ktore zostang wykonane w
ramach przebudowy DG 248015G w Stankowie gmina Prabuty.
Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukceji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa §cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci przekroju poprzecznego lub
profilu podbudowy lub istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwg¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j

si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa w ramach
dopuszczonych tolerancji, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - w ramach tolerancji,
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i urzadzen (konstrukcji) zwigzanych z droga oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
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obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko

przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub modernizacja

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior zasad, wymagan oraz opisow

technologicznych dotyczacych wykonania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania

budowlanego. W dalszej cz¢$ci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie

nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong w. skrocie ST.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji,

przyjezdni dotem, oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wcze$niej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

punktow glownych trasy oraz reperow , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktéra Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
Umowy.

Sktada si¢ z nastgpujacych czegscei :

® Wskazowki dla Oferentéw i Formularze
®  Warunki i Dane Kontraktowe

® Specyfikacje Techniczne

e Slepe Kosztorysy

® Przetargowa Dokumentacja Projektowa .

Spis dokumentacji objetej Projektem:

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowia tylko podstawe¢ do wykonania przedmiarow
i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i Projekt
Wykonawczy. Opracowania uzupehniajace oraz dokumentacj¢ robocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym
zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
po uzgodnieniu z Projektantem Jezeli w trakcie wykonania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
ST na wlasny koszt, w 4 egzemplarzach i i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
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Inspektora Wykonawcy stanowia cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwies$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w
Ceng Umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$ciag powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy:.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow
robot, ktore maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaj g
odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w Cenie Umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet
1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie .opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
Dokumentach Umownych.

Szkody i zniszczenia
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Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowiazek do na prawy lub zado§¢éuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone s3 w Ceng Umowna.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z
danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektorr bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosc i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialow sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowaé dowolne
materiaty spetniajace odpowiednie wymagania.

Materialy pochodzgce z rozbioérki

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania
wybranych warstw konstrukcyjnych.
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Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt
utylizacji niewykorzystanych materiatdw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow, drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoséci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
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elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

e sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy

posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektorr bedzie mie¢ zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie .przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spelniaja wymogi Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj 3 tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lno$ci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementow robot, przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot, wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i j
ednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protoko6t Odbioru Ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PZJ.
7. Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ po wykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny".
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

lub , na zasadach okre§lonych w Umowie.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w n/n
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inspektorowi kopii projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(f)  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane .

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne .

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

D.01.01.01. Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych t;.

odtworzenia osi trasy drogowe;j i stabilizacji punktoéw wysokosciowych.

Zakres stosowania S.T.

Zakres stosowania S.T. jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.

1.2.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$¢ umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac pomiarowych i wyznaczenie punktow wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczace robot podano w

S.T. D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

W zakres robot wehodzi :

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych ( patrz S.T. pkt. 3.1. b,c,d ),

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami niezb¢dnymi do wyznaczenia wysepek kierujacych i
innych elementow skrzyzowan w planie,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,
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- zastabilizowanie punktdéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z zamieszczonymi w S.T. D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S.T. D-M.00.00.00.

Materialy.

- nie dotyczy.

Sprzet.

Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, fata, tasma stalowa, itp. powinien by¢ dobrej jakosci .

Transport.

- nie dotyczy.

Wykonanie robét.

e  Przed przystapieniem do budowy Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane
punkty glowne trasy i punkty wysokosciowe ( D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.1.1. ) wraz
ze szkicem wytyczenia skrzyzowania drog i weztow. Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane
protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru .

e W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia robot.

e  Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperow roboczych.

e W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktow wysokosciowych Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilo$ci nie mniej niz
dwa na kazdym z ciagéw drogowych.

e  Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu rur metalowych, bolcow stalowych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych.

e  Wykonawca powinien uzupeti¢ wytyczenie skrzyzowania drog punktami dodatkowymi nie rzadziej
niz co 50 m.

e  Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturow nasypow i
wykopoéw na powierzchni terenu w odleglos$ciach dostosowanych do uksztaltowania terenu oraz
geometrii skrzyzowania. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w dokumentacji projektowe;.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm.

e Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okre§lonych
w Dokumentacji projektowe;j.

e Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscia do 0,5 cm stosujac niwelacje podwdjng do
reperow statych.

e  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i
skrzyzowaniami oraz spis i sytuacj¢ zalozonych reperéw roboczych .

Kontrola jako$ci robat.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidlowosci wyznaczenia osi skrzyzowania drog na wszystkich

zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz w punktach losowo wybranych.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 km, ktdry zgodny jest z jednostka obmiarowa wg. Przedmiaru Robét.

Obmiar robdt obejmuje:

e sprawdzenie punktéw gtoéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow gtéwnych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Odbiér robét.

e Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona
odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.2.

e Odchyltki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.8 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru , ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Podstawa platnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang oplacone wg ceny jednostkowej za 1 km faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow gtdéwnych punktami dodatkowymi,

e wykonanie punktdw biezacych w miare¢ postepu robot,

e utrwalenie punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposdb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie pomiarow
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e wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Przepisy zwiazane.
Patrz ST D-00.00.00. pkt. 10

D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z rozbiorka elementow drog przy realizacji roboét okreslonych w D.00.00.00.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych z rozbiorka
elementow drég i ulic wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

W zakres robot wchodza w szczeg6lnosci:

e rozbidrka nawierzchni chodnikow z kostki betonowej i betonu,

e rozebranie podbudowy z kruszywa i thucznia,

e rozbiorka kraweznikow betonowych,

e rozbiodrka obrzezy betonowych,

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Materiat uzyskany z rozbioérek (jezeli wystapi) materiatdw kamiennych (kostki kamiennej, bruku,
krawezniki kamienne) nalezy ztozy¢ w bazie materiatowej Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach robot rozbiérkowych wywiezie i zutylizuje odpady i materiaty nie nadajace si¢ do
powtornego wykorzystania na swoj koszt.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ilos¢ wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich dokumentoéw
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow nalezy stosowac:

— spycharki,

— Yadowarki,

— samochody cig¢zarowe,

— mloty pneumatyczne.

TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nawierzchni, podbudowy i elementy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie.

Elementy rozbiérkowe nadajace si¢ do powtornego uzytku zostang przewiezione do Rejonu w Szczytnie
lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy rozbiérkowe przewidziane do odzysku nalezy
ostroznie rozebrac, oczysci¢, posortowac, zaladowac, przetransportowac, wytadowac i utozy¢ w pryzmy
lub stosy.

Elementy i materiaty, ktore nie przedstawiaja wartosci uzytkowej dla Zamawiajacego staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy i powinny by¢ usunicte z terenu budowy. Miejsce wywiezienia elementow nieprzydatnych do
ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, lokalizacja wywiezienia musi by¢ zaakceptowana
przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementoéw drog jest:
- nawierzchni i podbudow - m2 (metr kwadratowy),
- kraweznikow i obrzezy - m (metr)
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog dokonuje Kierownik Projektu, po zgloszeniu robot
do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:
e wyznaczenie zakresu robot,
e oznakowanie i zabezpieczenie robot,
e rozbidrka elementow opisanych w pkt 1.2,
e zaladunek i odwiezienie materiatow stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajacego, na miejsce wskazane
przez Inzyniera,
e wyréwnanie podloza, zasypanie doldw gruntem wraz z zageszczeniem,
e uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.
W ramach robot rozbiérkowych Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje elementow rozbiérkowych, w ktorej
zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty uliczne i przykanaliki
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania kanalizacji sanitarnejj wg ponizszego
zakresu:
e studzienki §ciekowe D 1200 mm,
e rurociag z rur ¢ 200 mm.
e przykanaliki z rur ¢ 200 mm.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j
14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 1.4.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych.
Studzienka $ciekowa - urzadzenie di odbioru $ciekow opadowych spltywajacych z nawierzchni do kanatu
Iub innego odbiornika.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia studzienki $ciekowej ze studniag chtonng
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.
Moga by¢ stosowane wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury kanalowe
Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu ¢ 200 mm, tagczonych za pomoca
uszczelek i nasowek. Rury spetniajagce wymagania PN -EN-1852-1.
2.3 Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw prefabrykowanych:

e wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,

e pierécienia odcigzajacego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stala STOS wg PN-82/H-
93215,
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e rur betonowych $rednicy 0,5 m. wg BN-83/8971-06.02,

e plyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-07.
Gloéwne wymiary i mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg
PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegajace i wspolpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢
doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomi¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa
wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane stuzace do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Skladowanie materialow

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé
si¢ w pomieszczeniu zamknigtym lub zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywac uniemozliwiajac
przewietrzenie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej §ciance powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,

a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposoéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci
uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane

w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkoéw ostroznoscei.

Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.
Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach

o wysokos$ci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych
mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Kruszywo tj. pospoike i piasek do
zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach.

Inne materialy

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé

W magazynie zamknig¢tym.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

koparka podsigbierna o pojemnosci 0,25 m3,

zuraw samochodowy,

ubijak spalinowy,

samochod samowytadowczy,

betoniarka,

pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych srodkow transportu:

- samochoéd skrzyniowy,
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- samochod dostawcezy,

- przyczepa skrzyniowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez wytworcg poszczegolnych elementow

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

Wytyczenie w terenie

Przed przystapieniem do budowy elementéw kanalizacji odwadniajacej, Wykonawca powinien przeja¢ od

Zamawiajacego punkty stale i charakterystyczne konieczne do wytyczenia przykanalikow wraz

z lokalizacja studzienek §ciekowych. Podstawe wytyczenia osi przykanalikow w terenie stanowi

Dokumentacja Projektowa.

Roboty przygotowawcze

W miejscach robét, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

odgrodzi¢ od strony ruchu (a na noc nalezy dodatkowo oznaczy¢ §wiattami ostrzegawczymi).

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.

Przygotowanie podloza

Podtozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku

grub. warstwy 15 cm.

Fundament

Fundament pod studzienki nalezy wykona¢ z betonu z B 25, na zageszczonym podtozu w wykonanym

wykopie.

Wykonanie przykanalikow

Podczas wykonywania przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e przykanaliki powinny by¢ uktadane na podsypce z kruszywa o Dmax=20 mm,

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, sktada¢ si¢ z odcinkow prostych, zalamania sa dopuszczalne na
studzienkach.

e spadki przykanalikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie studzienki $ciekowej

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég, powinny by¢

wykonane z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien

by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien

wynosi¢ 0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem

Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie

wszystkich faz robot.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przymiaru z podziatka milimetrowa.

Miejsca sprawdzenia wymiardw, w zalezno$ci od ksztattu elementdw sa nastgpujace:

- dtugose,

- Srednica wewnetrzna,

- grubo$¢ Scianki.

Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego; nalezy wykonac ogledziny powierzchni, elementéw w celu

stwierdzenia czy elementy nie posiadaja uszkodzen. Badanie uszkodzen na powierzchni i krawedzi

elementow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiary wykonane za pomoca przymiaru stalowego

z podziatka milimetrowg z doktadnoscig do 1 mm.

Szczegélowa kontrola jakosci poszcezegélnych elementéw

Sprawdzeniu jakosci podlegaja nastgpujace elementy, wykonane wg postanowien Dokumentacji

Projektowe;j:

- wykonanie podtoza pod przewody i studzienki,

- jakos¢ rur przewodowych,

- jakos$¢ wyrobow zeliwnych: wpustow,

- szczelno$¢ przewodow i studzienek,

- wykonanie zasypu i zageszczenie gruntu wokot studzienek.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac dopuszczalng

odchytke:

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu £+ 5 cm.

e odchylenie wymiaréw w planie + 10 cm,

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



9.2.

10.
10.1.

10.2.

Strona |59

o dhlugosé przykanalika z doktadnoscia + 10 cm.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg s3:
e | (m) dla przykanalikow,
e [ (szt.) dla studzienek Sciekowych
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport materiatow,
- wykonanie wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podloza,
- wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty,
- wykonanie podsypki pod przykanaliki,
- wykonanie studzienek Sciekowych i przykanalikow,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Dokumentacjg Projektows i wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiatow,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
PN-83/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-72/H-83104  Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.
PN-82/H-9321 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
7. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
8. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.
9. PN-88/B-06250  Beton zwykly.
10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
11. PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
12. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez “Transprojekt Warszawa”
Katalog studzienek kanalizacyjnych i §ciekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wroctaw

bl ol 2

(9,

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace przygotowania koryta ziemnego do wykonania
konstrukcji nawierzchni w ramach budowy wyszczegolnionej w ST D-M.00.00.00

Zakres stosowania ST.

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne".

Zakres robot objetych ST.

Zgodnie z Dokumentacja projektowa przewidziane jest wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni.
Wykonanie koryta bedzie obejmowato profilowanie i zaggszczenie podtoza.

Okreslenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Materialy.

Nie wystepuja.
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3. Sprzet.
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzgt opisany w ST w czgéci "Wykonanie nasypow" pkt. 3.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podloza.
Przygotowane w ramach robot ziemnych podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
projektowej ( spadki, pochylenia, rzgdne wysokosciowe ) oraz powinno by¢ zageszczone w sposob
jednorodny tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit Is > 1,0.
Jezeli bezposrednio po podiozu gruntowym odbywat si¢ ruch budowlany, to przed przystapieniem do
uktadania warstwy ulepszonego podfoza, wszelkie powstate zagt¢bienia, nierdbwnosci lub koleiny, powinny
by¢ naprawione. Ewentualne roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na wlasny koszt.
Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu, w
stosunku do Dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét.
Zakres badan i pomiaréw powinien by¢ taki jak ustalony dla robdt ziemnych zawartych SST / pkt. 6.
specyfikacji dla wykopow i nasypdw /, z tym, ze dodatkowo nalezy sprawdzi¢ grubos¢ warstwy
ulepszonego podioza przyjmujac dopuszczalne odchytki +£10%.
Czgstotliwo$¢ dokonywania pomiaréw i badan powinna by¢ nie mniejsza niz w dwoch miejscach na
dziennej dzialce roboczej.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest Im2 powierzchni koryta. Obmiar polega na okresleniu i uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilo$ci (grubosci) wbudowanej warstwy
ulepszonego podtoza.

8. Odbiér robét.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu", na podstawie ogledzin wizualnych i analizy wynikow badan i pomiarow. Jezeli w
wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnos$ci z Dokumentacja projektowa lub ST, nalezy wyznaczy¢
kroétki termin wykonania rob6t poprawkowych.
Nie powinno si¢ dopusci¢ do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie wykonanym korycie.

9. Podstawa platnosci
Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robot zwigzanych z przygotowaniem koryta zostanie optacona wedtug
ceny jednostkowej 1m2 koryta.
Cena jednostkowa obejmuje:
profilowanie podloza gruntowego,
zaggszczanie,
wykonanie pomiardéw i badan przewidzianych w ST.

10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10.

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] . Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej. Specyfikacja obejmuje roboty objete pozycja nr 12 i 22 przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa zasadnicza — gorna czes$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek poditoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogolne” pkt.
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1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2 Wymagania dotyczace kruszywa
2.3 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Frakcje
00 _piaskowa iwirowa 0
90 / j 10
; A/
S va // 3
3 80 ; / / A w =
3 % M 0 S
N / 2 4 g
5 _A4 // 80
S /// /) yd n §
< % - // ? / a0 <
0 == ] : %
0 o 100
00750125 025 a5 ! 2 4 638 1281620 35 63

Bok ocika sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
. naturalnego famanego Badania
P Wyszczegélnienie wlasciwosci | podbudowa |podbudowa  |podbudowa |podbudowa wediug
zasadnicza pomocnicza |zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2do 12 od2do 10 od2do 12 1:2000
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 | (wm), nie wiecej niz > 10 > 10 1:2000
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % PN-EN 933-
3 | (m/m), nie wiecej niz 35 4 33 40 4:2001
Zawartos$¢ zanieczyszczen
4 |organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 P_N_EN 1744-
S 1:2000
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zageszczeniu PN-EN 933-
5 metoda I lub IT wg PN-B-04481, 0d30do70 |0d30do70 |od30do70 |od30do70 8:2001
%
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Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej
6 liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097-
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 2:2000
pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz 30 40 30 35
TR - -
7 I\I.asw}'khwos'c., Yo(m/m), 2.5 4 3 5 PN-EN 1097
nie wiecej niz 6:2002
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 5 10 II)I;IE)%III 1367-
nie wigcej niz ’
Zawartqsc zvquzkow siarki PN-EN 1744-
9 | w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 1:2000
%(m/m), nie wigcej niz ’
Wskaznik no$nosci w,,; mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu Ig > 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zaggszczeniu Ig > 1,03 120 - 120 -
2.4 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz
kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.
2.5 Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.
Tabela 2. Sktad ziarnowy kruszywa
Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
Tabela 3. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa
famanego
Lp. P s e Badania wedtug
Wyszczegolnienie wlasciwosci | podbudowa | podbudowa
zasadnicza pomocnicza
Zawartos$¢ ziarn mniejszych od 2 do 12
1 0075 s, (m/fn)y 0d2do10  |PN-EN 933-
’ > 70 1:2000 [1]
o . o
2 Zawartos¢ nadziarna, %(m/m). | 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
nie wigcej niz
- - o
3 Zawartos¢ ziam nieforemnych % 5. 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
od 30 do
700d 30 do | Zawartos$¢ zanieczyszczen
70PN-EN organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
933-8:2001 |nie wiecej niz
[314
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6Wskaznik
piaskowy po | ¢ o o inogé w bebnie Los
pigciokrotny
m Anrgc?les N . .
zageszczeniu a.) sc1.era1nosc caﬂ<.0w1Fa PO psine] 35 50
liczbie obrotow, nie wigcej niz PN-EN 1097-2:2000 [4]
metoda I lub b) &ci o
I ) smfsrglnosc czgsciowa po 1/5 30 35
wgpnp. |1 ey o
04481, %
5
Nasigkliwos$¢, %(m/m), 3 5
nie wigcej niz
7 PN-EN 1097-6:2002 [6]
Mrozoodporno$é, ubytek masy 10
8 po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-EN 1367-
(m/m), nie wigcej niz 1:2001 [7]
Zawartos¢ zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na SOs, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci wyog
mieszanki kruszywa, %, nie 60
10 mniejszy niz: 20 -
a) przy zaggszczeniu Ig > 1,00 120 PN-S-
b) przy zaggszczeniu Ig > 1,03 06102:1997
[9]
2.6 Woda
Nalezy stosowaé wode czysta, wodociggowa.
2.7 Kontrola jakosci materialow
Kontrola jakos$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2.2.
Parti¢ stanowi sktadowany na bazie materiat w ilo$ci niezbgdnej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania no$nos$ci plyta VSS, wykonane na gérnej warstwie podbudowy
odcinka prébnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zageszczenia.
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e prowadnic i szablonéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,
e roéwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
o zageszczarek plytowych, ubijakoéw mechanicznych, matych walcow wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,
e beczkowozow.
4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2 Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe pomocnicza stanowi:

warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D-04.02.01 ,,Warstwa odsaczajaca, odcinajaca i mrozoochronna”, lub

podtoze gruntowe, ktore powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w ST D-07.04.01.01 ,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”

Podtoze pod podbudowg zasadnicza stanowi:

podloze gruntowe, ktore powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”

podbudowa pomocnicza spelniajaca wymagania niniejszej ST.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
Robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rz¢dnych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na
poszerzeniach istniejacej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebraé istniejaca
nawierzchnig¢ tak, by uzyska¢ wymagana wielko$¢ poszerzenia.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia
wody i1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

Odcinek probny

Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okres$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe $cieralng, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg Robot.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywna probka kruszywa Inzynierowi,
w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.
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6.3 Badania w czasie Robét
6.4 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.
Tabela 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Lo Wyszczegolnienie badan Migimalpa li'czba badan na Maksymalna powierz.chnia
. dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki ’ 600
2 (Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m”
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tabeli 1, pkt. 2.2
6.5 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobieraé¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.
6.6 Wilgotno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-EN 1097-5:2001 [5].
6.7 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrolg¢ zaggszczenia mozna
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedhug
zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy
konstrukeyjnej podbudowy:
<22
oraz:
modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtérny E, > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
6.8 Wiasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.9 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.10 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. 'Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow [Minimalna czestotliwo§¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach glownych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m
Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly lata
3 Co 20 m
Spadki
lpoprze
czne™)
4 Rzedne wysoko$ciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubos$¢ podbudowy Co 50 m
Nos$nos¢ podbudowy:

I6 - modut odksztalcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zaggszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E,/E; co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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Szeroko$¢ podbudowy.
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Rownosé¢ podbudowy.
Rownos¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancjg = 0,5 %.
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy.
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Grubos$¢ podbudowy.
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej po zaggszczeniu o wigeej niz = 2 cm.
Nosnos¢é i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].
Tabela 5. Cechy podbudowy

'Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z 'Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztalcenia mierzony
gg:i;’;’;’jku - faggszczenia sprezyste pod kotem, [mm] [plyta o Srednicy 30 cm, [MPa]
. . * |Ls nie - -

1 mniejszym . s od pierwszego od drugiego

niz, % rniejszy itz 40 kN |50 kN obc?qunia Egl obciqunii E,

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.17 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.17.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci, dolozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.17.2 Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.17.3 Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru Robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres platnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



10
10.1

10.2

Strona |67

Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, ktore beda wykonywane w pasie robot ziemnych.

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

e  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01,

zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

rozlozenie mieszanki,

zaggszcezenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego . Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czg$¢ 8: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czg$¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Czgs$¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

Inne dokumenty
14. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP
1998 1.

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne".

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [29].

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po osiggnigciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment
nosnej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby roéwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilo$ciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
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1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwoséci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Grunty
Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudow i ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowac
grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 | PN-B-04481 [2]
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Zawarto$¢ czgécei organicznych, % (m/m), nie
wigcej niz:

2 PN-B-04481 [2]

Zawarto$¢ siarczandéw, w przeliczeniu na SO;, PN-B-06714-28

%

(m/m), nie wigcej niz: [6]

2.4.

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie zZ cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajagce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$§¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp.

Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

Uziarnienie

a)
b)

ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15

ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wiecej niz: 15

Zawartos¢ cze$ci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

wzorcowa

(3]

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej PN-B-06714-12
niz: [3]

0,5

Zawarto$¢ siarczandéw, w przeliczeniu na SO;, PN-B-06714-28
%, ponizej: [6]

2.5.

2.6.

2.7.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.
Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrddet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymato$ci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwag 1 z woda
wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobatg
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl-

nych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

| Lp' ‘

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$é na $ciskanie | Wskaznik
nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda mrozood-
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(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do22 do 5,0 ’
2 | Gorna cze$é warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS 1 KR6 lub gérna od 1,0 od 1,5 0,6
czg$¢ warstwy ulepszenia stabego podtoza do 1,6 do 2,5
z gruntdw watpliwych oraz
wysadzinowych
3 | Dolna czg$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtozu z gruntéw watpliwych 0d0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych
3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 3.
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
50C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki
dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartos$ci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw

podbudowy i ulepszonego podloza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podfoze
1 |[KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

5.5.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i w razie potrzeby ja zwickszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdéw zapewniajacych
rownomierne 1 kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



5.6.

5.7.

5.8.

Strona |71

wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong
glebokos$¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwagg nalezy zwréci¢ na jednorodno$é
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody 1 mieszank¢ ponownie
doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze roznic¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakofnczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyroéwnac¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.
Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloéci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materialow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartoSci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé¢
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Grubosé¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzg¢tem rolniczym,

18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzg¢tem specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej polozona warstwa
moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej
powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcoéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi sig, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pelng glebokos¢, wyrownanie i ponowne
zageszcezenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza
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by¢ zakonczone nie podzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczg¢cia mieszania gruntu z
cementem.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwagge nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubo$é¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowag krawedz. Po zwilzeniu jej woda
nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢
wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzglgdem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.3.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdIne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.05.00
,»Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 6.4.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podloza

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w
OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 6.5.

Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 7.

Odbidr robét

Zasady odbioru robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 8.

Podstawa platnosci

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 9.
Przepisy zwiazane

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 10.
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D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.5.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy wyszczegdlnionej w
D-00.00.00.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ wykonywane:

e na odcinkach drog o duzych pochyleniach,

e na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, pier§cieniach na rondach, chodnikach.
Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze
reprezentacyjnym.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna,

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
Materialy

Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00.
»,Wymagania ogolne”, pkt. 2.

Betonowa kostka drogowa

Klasyfikacja

Betonowa kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowej wg
PN-S-06100.

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki betonowej jest masa betonowa.

Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775-03/01.

Wykonanie kraweznikdéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z ST D-08.01.01.
,,Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01.

Wykonanie kraweznikoéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.02.
.Krawezniki kamienne”.

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas, gatunkéw, frakceji (grupy frakeji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywacé:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
Masa zalewowa
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Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki betonowe;j

powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty

techniczne;j.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu

recznym.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Transport kostek betonowych

Kostki betonowe przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Kostki nalezy uktadac na paletach obok siebie tak, aby wypetnity cata powierzchnig srodka

transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac¢ nastgpne warstwy.

Ladowanie r¢czne kostek powinno by¢ wykonane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikow tasmowych,

kostki powinny by¢ podawane i odbierane r¢cznie.

Wysokos¢ stosu na palecie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je

przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 5.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i

kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami

Inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. ,, Krawezniki

betonowe” lub ST D.08.01.02. ,, Krawegzniki kamienne”.

Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej mozna stosowac¢ jeden z nastepujacych rodzajéw podsypki:

e podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

e podsypka bitumiczno-zwirowa,

e podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami

Inspektora nadzoru.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszej ST oraz z

PN-S-96026.

Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ST.

Wspdlczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien

wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7=10 MPa, R28=14 MPa. Podsypka

bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026,

zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, speiniajaca

wymagania okreslone w WT.EmA-94.

Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Ukladanie kostki betonowej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

e  desen prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami prostopadtymi do osi drogi,

o desen rzegdowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami pod katem 45° do osi
drogi,

e desen w jodelke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej polowie jezdni,

e desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy

roznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie

wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny

si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju betonu. Dla

rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podluzny z jednego lub dwodch
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rzgdow kostek o odmiennym kolorze.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej o
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy $ciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku jezdni,
jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokos$ci jezdni.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac
nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ do 8 do 12 mm.
Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki o
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a
nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatlem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypehiania
spoin.

a) Kostke na podscypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materialem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0cm.

Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczyscié
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek
wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy
poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna
stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od
kraweznikoéw w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé
obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej
powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio
po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masa zalewowsg nalezy ubijaé trzykrotnie.
Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewniane;j
umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypelnienie spoin

Zaprawg cementowo-piaskowa mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng masg zalewows nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub
piaskowej.

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypekienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypetnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7.,

spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gltebokosé okoto

5 cm,

bezposrednio przed zalaniem mas powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywaé dobra przyczepnos$¢ do kostek.

Wypehienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych

wymagan:
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- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5.,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypehnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez okres
jednej doby. Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci przez
okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchni¢ kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelnie obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych
w liczbie:

do badania zwyklego: 40 sztuk,

do badania cech podanych w tablicy (wytrzymato$¢ na Sciskanie, $cieralno$¢, wytrzymalos¢ na uderzenie,
nasigkliwo$¢, odporno$¢ na zamarzanie): 6 sztuk.

Badanie zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzeniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.
W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegoélnych sprawdzen rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla danego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy, nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna

7 wymaganiami.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek betonowych, powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.4.

Badanie prawidlowosci ulozenia kostki

Badanie prawidlowos$ci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szerokosci spoin i sprawdzeniu zgodnos$ci z p. 5.5.6.,

zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2. do 2.2.5.,

sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczeg6lne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowo$ci wypekienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
p. 5.5.6. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie gigbokosci
wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo - piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez
sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Roéwnosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
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BN-68/8931-04.
Nierownosci podhuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokoSciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+1lcmi-2cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.6. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono

w tablicy.
Tablica. Czgstotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2. | Rzgdne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3. | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4. | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. | Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km
7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
8. Odbior roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.2.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. dostarczenie materiatu,

. wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,

. wypehienie spoin,

. pielegnacj¢ nawierzchni,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
3.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
4.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
5.BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
7.BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawg¢zniki uliczne, mostowe i drogowe.

8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne dokumenty
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D.07.01.01. Oznakowanie poziome

1.
I.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

24.

5.2.

5.3.

Wstep.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru znakowania poziomego jezdni w
ramach budowy zgodnej z D-M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.

Jak w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania poziomego.

W zakres tych robot wehodzi oczyszezenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni drogi poziomych
(podtuznych i poprzecznych) paséw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami zawartymi w ST-D-M.00.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Materialy.

Materiaty uzyte do oznakowania poziomego winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym.

Oznakowanie poziome bgdzie wykonane przy uzyciu farb zatwierdzonych przez IBDM:

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i nie wptywajacych na wlasciwosci materiatlow. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach zabezpieczajacych
opakowania przed nastonecznieniem, w temperaturze od 5°C do 25°C.

Sprzet.

Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ sprzg¢tu pozwalajacego spetni¢ wymagania okreslone w pkt. 3.2.
niniejszej specyfikacji i umozliwiajacego posypywanie kulek na §wiezo natozong farbe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu okreslonego w PZJ i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Transport.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, zgodnie z
prawem przewozowym i normg PN-73/C-81400.

Wykonanie robét.

Przygotowanie podloza.

5.1.1. Przed przystapieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia

malowanych linii, strzatek i innych elementéw oznakowania zgodnie z Dokumentacja projektows.

5.1.2. Wykonawca robdt przed malowaniem dokona oczyszczenia powierzchni malowanej z pytu, kurzu i
innych zanieczyszczen za pomocg szczotek mechanicznych, recznych a w razie potrzeby sprezonym
powietrzem.

5.1.3. Powierzchnia malowana musi by¢ sucha i czysta.

Malowanie jezdni.

5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do zachowania wymogoéw wykonania robot zgodnie

z "Tymczasowymi warunkami technicznymi" TWT-92-GDDP-1/6 z dn.18.05.1992r.

5.2.2. Wykonawca moze rozpocza¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne

odpowiadaja warunkom okreslonym przez producenta farb i §wiadectw.

5.2.3.Wykonywane oznakowanie powinno posiada¢ wymiary i ksztalty zgodne z "Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych" oraz by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja projektowq i niniejsza
specyfikacja techniczng.

5.2.4. Wszelkie niezgodnosci (dlugo$¢ linii, szeroko$¢, niewtasciwe linie) w malowaniu

spowodowane btgdami Wykonawcy zostang zatarte i poprawione na jego koszt, a sposob ich zatarcia
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania i dopuszczalne tolerancje.

5.3.1. Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ wigksza od 10°C.

5.3.2.Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta uzytej farby i
mniejsza od 85%.

5.3.3.Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego w stosunku do
wymogow Dokumentacji projektowe;.

szerokos$¢ linii moze si¢ rozni¢ o + 0 -5 mm,

dtugosé¢ linii moze si¢ rozni¢ o + 50 mm,

dtugosé cyklu ztozonego z linii 1 przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz = 50 mm dlugosci wymaganej,

rozstaw punktow naroznikowych (strzalki, litery, cyfry)- odchylki od wymaganego wzoru nie moga
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przekracza¢ + 50 mm dla dtugosci.
grubos¢ mokrej warstwy farby w stosunku do okreslonej w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz = 0,05 mm.

6. Kontrola jako$ci robat.

6.1. Wykonawca robot zobowiazany jest do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robot zgodnie z
przedstawionym PZJ i udostepnienia jej wynikow Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Wykonaweca robot bedzie pobierat do badan minimum jedng dowodowa probke farby na kazde 500m2
pomalowane;j jezdni.

6.3. Wykonaweca 3 razy (na zmian¢ robocza) bedzie sprawdzat temperature i wilgotno$¢ wzgledna powietrza.

6.4. W trakcie nanoszenia farby na powierzchni¢ malowang Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
kontroli wg. PZJ w zakresie:

- rodzaju i ilosci dodawanego rozpuszczalnika,

- ilosci dozowanej farby (g/m®) na mokro i sucho metodg wazenia ptytek kontrolnych o znanej
powierzchni pomalowanych standardowo (bez zmiany predkos$ci malowarki i innych parametrow),

- pomiaru grubo$ci warstwy natozonej farby na mokro przy pomocy grubosciomierza (tzw. grzebien).
Pomiary wykonuje si¢ na ptytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na ktérej oznakowanie naniesiono
podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej predkosci,

- sprawdzenia ilosci kulek szklanych metoda réznicy cigzaru ptytek kontrolnych pomalowanych farba
bez kulek i z kulkami. Okreslona ilo$¢ kulek nie moze odbiega¢ od uzgodnionej o wigcej niz + 20%.

- sprawdzenia gegstosci 1 rownomiernosci rozmieszczenia kulek szklanych wg. oceny wizualnej.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest Im* pomalowanej powierzchni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST.

8. Odbiér robét.

8.1. Po zakonczeniu i zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wykonanych roboét, Inspektor Nadzoru dokonuje
ich odbioru pod wzgledem ilo§ciowym i jakosciowym.

W trakcie odbioru robdt Inspektor Nadzoru ocenia:

- widoczno$¢ oznakowania w dzien /ocena wizualna/,

- widoczno$¢ oznakowania poziomego w nocy /ocena wizualna/,

- szorstko§¢ powtoki malarskiej /ocena wizualna/,

- geometri¢ oznakowania poziomego przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,

- zgodno$¢ wynikow badan z wymogami okre§lonymi w pkt. 5.3 i 6 niniejszej specyfikacji.

8.2. W przypadku uzyskania wynikow, ktore przekraczaja dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru moze
wylaczy¢ czg$¢ lub catos¢ robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
9. Podstawa platnoSci.

Faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty zostang zaptacone zgodnie z ustalong

ceng za | m” malowania, obejmujaca:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie, wyznaczenie 1 pomalowanie na nawierzchni paséw zgodnie z Dokumentacja
projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.,

- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T.D-M.00.00.00. pkt. 10.
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
1. Wstep.
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego w
ramach robdt drogowych okreslonych w ST D-M.00.00.00.
1.2. Zakres stosowania ST.
Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania pionowego.
14. Okreslenia podstawowe.
Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w S.T. D-M. 00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy.
2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oznakowania pionowego muszg posiada¢ atesty producenta oraz
odpowiada¢ warunkom wyszczegdlnionym w przedmiotowych przepisach i instrukcjach.
2.2. Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znakow i tablic zgodnych z zamieszczonymi w
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5.1.
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Dokumentacji projektowe;.
Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zamowi u producenta uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru, gwarantujacego wlasciwa jakos¢ ich wykonania, zapewniajacego minimum 12-
miesi¢czny okres gwarancji i przedstawiajacego stosowne atesty na wyroby.
Wszelkie rodzaje znakow i tablic powinny by¢ wykonane na blasze ocynkowanej lub aluminiowej grub. 2,5
mm. Rodzaj blachy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Stupki z rur stalowych do zamocowania znakoéw powinny by¢ ocynkowane o $rednicy i dtugosci zgodnej z
wymaganiami Dokumentacji projektowe;.
Drobne elementy jak $ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty, powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowane;j.
Tta znakow i tablic drogowych powinny by¢ wykonane z folii I lub II generacji, a jej rodzaj

Tablice drogowe powinny posiada¢ konstrukcje segmentowa.

Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny by¢ wykonane metoda sitodruku.
Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysokos$¢ liter powinny by¢ $cisle zgodne z
Dokumentacjg projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".
Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja projektowa. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z zamawiajacym. Na dostarczone
prefabrykaty nalezy uzyskac atest producenta. Prefabrykat winien by¢ wykonany w oparciu o wymagania
normy PN-88/B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za odbior od producenta wykonanych wyrobow pod wzgledem ich jakosci
i zgodnosci z Dokumentacja projektowa i1 "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

Sprzet.

Nie wystepuje.

Transport.

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrone
prefabrykatow przed uszkodzeniami.

Transport gotowych znakow drogowych, rur, uchwytéw i osprzetu powinien si¢ odbywaé¢ samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprz¢t powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenie.

Nie przewiduje si¢ sktadowania znakow na terenie budowy. W przypadku koniecznosci ich sktadowania,
Wykonawca zapewni ich sklfadowanie w magazynach zamknigtych w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Transport znakow powinien by¢ sukcesywny w miare ich ustawiania na wybudowanych odcinkach drogi.

Wykonanie robdt.

Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza dla umieszczenia prefabrykatow w gruncie polega na wykonaniu wykopu o
wymiarach zgodnych z Dokumentacja projektowa.

Wykopy lokalizowa¢ $cisle w miejscach przewidzianych Dokumentacjg projektowa. Dno wykopu nalezy
wyrownac i zagesci¢ ubijakiem recznym o masie 12 - 16 kg.

Ustawienie znakow i tablic.

W wykonanych wykopach utozy¢ gotowe prefabrykaty do zamocowania stupkéw znakéw drogowych. Luz
pomigdzy $cianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatow wypehic klincem i doktadnie
zaggsci¢ ubijakami rgcznymi. Powierzchni¢ terenu wokot prefabrykatu nalezy wyréwnac. Wierzch
prefabrykatu powinien by¢ posadowiony rowno z powierzchnig pobocza, gruntu lub chodnika.

W gotowym prefabrykacie umocowac stupki znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Umieszczenie znakow od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku lub tablicy, lokalizacja
ustawienia powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach
na drodze".

Kontrola jako$ci robét.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne") jest zobowigzany do kontroli wykonania:

- jakosci dostarczonych prefabrykatow,

- sposobu i prawidtowosci zamocowania znakow,

- wysokosci i prawidlowo$ci zamocowania znakoéw od powierzchni terenu,

- odlegltosci umieszczenia znakoéw od krawedzi jezdni,

- zgodno$ci ustawienia znakéw z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji projektowe;,

- pionowego ustawienia stupkow znakéw drogowych,

- widocznosci znakow w dzien,

- widocznosci i odblaskowosci znakéw w nocy (wizualnie).
Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie stupka znaku od pionu £1%,

- réznica w wysokosci umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm,

- roznica w odleglo$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni + 5 cm.
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Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. ustawionego znaku.

Odbidr robét.

Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiarow wlasnych oraz pomiaréw uzyskanych od
Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne"
pkt. 8.4.

Podstawy platnosci.

Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zaptate wg.
ceny jednostkowej obejmujace;j:

® dostarczenie materialow,

® wykonanie wykopow,

e ustawienie stupkow i znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i ST.

Przepisy zwiazane.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10.

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1
1.1

1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3

2.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku z tematem okreslonym w DM.00.00.00
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawegznika oraz przenoszaca obcigzenie krawgznika na
grunt.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Wyrobami stosowanymi i materiatami przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikow wg zasad
niniejszej] WWiORB sa:

- kraweznik betonowy wystajacy, najazdowy, wtopiony.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-
EN 1340.

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 dostosowania w warunkach

kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych od- Dlugos¢: + 1%, < 10 mm
11 chylek od wymiaréw nomi- C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
’ nalnych, z doktadnoscig do - dla powierzchni: £ 3%, <5 mm,
milimetra - dla innych czesci: + 5%, < 10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowe;j
1.2 300 mm C + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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Odporno$¢ na zamrazanie/

Ubytek masy po badaniu:
-badanie warstwy §cieralne;j
e  warto$¢ $rednia < 0,5 kg/m2,
e maksymalny wynik < 1,0 kg/m2

2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D -badanie warstwy konstrukcyjnej ( dotyczy. kraweznikow
odladzajacych dwuwarstwowych)
e  warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
e maksymalny wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymalo$¢ na zginanie
29 |- dopuszczalne okreslenie klasy F Kazdy pojedynczy wynik
' na podstawie badania 4 szt. nie mniejszy niz 5,0 MPa
kraweznikow
Trwalo$é ze wzgledu na Kr’a.w¢2nil.<i maja zadawalaj.ch trwato$§¢ (wytrzymato$c)
23 o F jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
wytrzymato$¢ . ..
normalnej konserwacji
Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
Odpornos$¢ na $cieranie odpor- | $ciernej, wg zat. wg zal. H normy — badanie
2.4 | (Klasa odpornosci ustalona GiH nosci G normy — alternatywne
przez Inzyniera) badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. 1
25 Odpornos$¢ na poslizg/ I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

' poslizgnigcie c)trwato$§¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie
zostalo odslonigte kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Klasa Oznaczenie Nasigkliwo$¢%
S, masy
2.6 | Nasigkliwos¢ E 2 B Wartos¢ $rednia dla kazdego
krawegznika < 4%
3 Aspekty wizualne
a)powierzchnia krawegznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
3.1 | Wyglad J b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okres$li¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ porownana z  probkami
32 | Tekstura J dost.arczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)roznice w  jednolitoéci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wilasciwos$ci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie s uwazane za istotne
a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 | Zabarwienie J odbiorce,
c)roznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne
Na odcinkach tukow nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe.
W przypadku braku na rynku kraweznikow lukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢
stosowanie kraweznikow prostych o dtugosciach:
- 33cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<8,0m,
- 100cm dla promieni >8,0m.
2.1.1. Skladowanie kraweznikow
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug

typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

Lawa betonowa z oporem

Lawa Dbetonowa pod kraweznik oraz opér wykonane bedg =z betonu klasy Cl12/15

wg PN-EN 206-1 przy uzyciu kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube Ge90/15, f4, F2, S140,

- drobne GF85, zawarto$¢ pytow do 3% (£3).

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

Na podsypke cementowo- piaskowa oraz piaskowa nalezy stosowa¢ materialy spetniajace ponizsze

wymagania:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci

pytow f10,

¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawarto$ci pytow

fdeklarowana (max. do 10% pytow),

d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wod¢ wodociagowsa

pitna).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow,

szklo, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ na podtozu roéwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowac:

e cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

e kruszywo - nalezy stosowaé kruszywo 0/2, kat. 1, o zawartoSci pytow 3% odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13139,

e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowac
wode wodociaggowa pitna.

Zalewa drogowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej mozna stosowaé masy zalewowe. Masa

uszczelniajgca powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke i odpowiadac

wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej

Do wypeiania szczelin dylatacyjnych na gorgco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1 lub

na zimno PN-EN 14188-2.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi ST nalezy do Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spelnienia wymagan

jakosciowych Robot 1 bezpieczenstwa zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostana

dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wybor sposobu transportu i wybor §rodkow transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze

transport wyrobow oraz materialdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moga

powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza

$ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy

na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawegzniki mozna

transportowa¢ po osiagnieciu 0,7 wymaganej wytrzymato$ci

Beton na tawg z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia

wytworzonego betonu.

Transport zalewowy powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem

opakowania.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie robét

Zrodta pozyskania wyrobow i materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Oznakowanie = robdt  prowadzonych ~w  pasie  drogowym  nalezy  wykona¢  zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
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podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowsg z oporem i bez
oporu, wykonane be¢da r¢cznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zaggszczenia koryta IS > 1,03 dla KR3-
KR711Is>1.00 dla KRI-KR2.

Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowsg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosic¢
najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydtuzy¢ przez domieszki opdzniajace wigzanie. W temperaturach
powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace wigzanie. W kazdym przypadku zaggszczanie
nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem cementu.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym
deskowaniu w temperaturze >+5°C.

Wykonanie lawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyrdéwnaniu
warstwami oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana fawa wraz
z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,,Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy
stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm wypetniane zalewa drogowa na goraco lub na zimno. Lawa
betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.

Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - kruszywowa grubosci 5
cm po zaggszczeniu, celem prawidtowego osadzenia krawegznika.

Whbudowanie krawe¢znikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na lawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznika
nalezy wykona¢ recznie.

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
krawgznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo-kruszywowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-kruszywowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-kruszywowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m zalewa drogowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane 1 materialy do obrotu
i powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganymi towarzyszacymi informacjami, ew. badania
wykonane przez dostawcow itp.),

wykona¢ obligatoryjnie wlasne badania wlasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkt. 2 ( niezaleznie od badan przedstawionych przez producenta )

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych wyrobdéw i materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wlasciwosci, okres§lone w normach podanych dla odpowiednich wyrobow i
materialdow w pkt. 2.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.4.
— 1 badanie zaggszczenia na kazde rozpoczete 500 m krawegznika.

Sprawdzenie taw

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



Strona |85

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni lfawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm — pomiar co 100 m..

b)Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynoszg:

- dla wysokos$ci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci +10% szerokosci projektowane;.

c¢) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j laty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

e)odchylenie linii faw od projektowanego.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego w planie nie moze przekraczaé *+ 5 cm — pomiar co
100 m..

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm — pomiar co 100 m,
réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przes§wit pomigedzy goérna powierzchnia kraweznika i
przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm,
doktadnos¢ wypeienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na peina
glebokose.
7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.
Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8§ D-M.00.00.00.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
e PN-EN 206-1 Beton.
e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.
e PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
e BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
e Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy okreslonej w
wymaganiach ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
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jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewne¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci + 3 mm,
e na szerokoSci * 3 mm,
e na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos$¢
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej 4
niz

Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produke;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wicksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
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Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymalos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materialem do wypehienia i zamie§¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

- o szerokosci do 3 m: +1cm,

- szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokos$ci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3
cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

D.08.03.01.

1.
1.1

Wstep

Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Obrzeza betonowe

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach robot drogowych okre§lonych w ST D-
M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych obramowujacych kostki betonowe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
Materialy

Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogbélne stosowania materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania og6lne”, pkt 2.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki
zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac¢ si¢ nasigkliwoscia <4% oraz
mrozoodpornosciag i wodoszczelno$cig zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chroniacy materiat przed jego uszkodzeniami
mechanicznymi i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewngtrznych na beton.
Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymogom normy
PN-88/B-32250.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto nalezy je transportowac¢ w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.

Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopoéw powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm,
obsypujac zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.

Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane wodg.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.
Ocena prefabrykatow

Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt 2 nalezy wykonac
jednorazowo dla kazdej zatoki.
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Sprawdzenie przygotowania podloza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopow polega na ocenie :

- wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja = 2% w stosunku

- szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancjg = 1 cm.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),

- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa < 1cm (na kazde 100
m),

- doktadnos¢ wypehienia spoin - wymagane wypelnienie calkowite (na kazde 10 m).

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymagania Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materialow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewn. $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypehienie spoin zaprawa cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

Przepisy zwiazane
Normy
1.PN-88/B-06250 Beton zwykty
2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonéw zapraw.
3.PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
4 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
5.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwaj. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

D.09.01.01. Humusowanie i obsianie trawg

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawa w ramach robot drogowych okreslonych w ST D-
M.00.00.00.

Zakres stosowania S.T.

Jak w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.2.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z humusowaniem i
obsianiem trawa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania, podano w S.T. D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

Rodzaje materiatow.

Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow zostang uzyte nast¢pujace materialy:

- ziemia urodzajna dowozona z ukropu wskazanego przez Inwestora
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- mieszanka torfu z nawozami mineralnymi
- nasiona traw - mieszanka dywanowa
- woda
nawozy mineralne (Azofoska)
Wszystkle materialy powinny spelnia¢ wymagania podane w OST D.09.00.00. ,,Zielen drogowa” pkt.2,
wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ atesty producenta.

Sprzet

Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Rodzaje sprzetu.

Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow na terenie ptaskim nalezy stosowac:

- samochod samowyladowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do
transportu ziemi urodzajne;j

- samochdd skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozow

- spycharka ggsienicowa i koparke o poj. 0,25 m’ do pozyskiwania ziemi urodzajnej

- sprzet reczny do robdt ziemnych i uprawy gleby

- siewnik rzutowy wieloczynno$ciowy

- wat gladki ciggniony

- kosiarke

- sprz¢t mechaniczny do podlewania

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

Transport materialéw do zieleni.

Transport ziemi i pozostatych materialdéw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu wybranymi

przez Wykonawce.

W trakcie zatadunku ziemi Wykonawca powinien zwroci¢ uwage na oczyszczenie jej z zanieczyszczen
obcych takich jak korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu niesiona traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podloza pod trawniki obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywozem

- wyrownanie powierzchni terenu

- przekopanie terenu

- rozécielenie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm z transportem taczkami

- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwa 2 cm

- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyro6wnanie powierzchni

- ubicie powierzchni watem gladkim

Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do

kraweznika o ok. 15 cm.

Wykonanie trawnikow.

Wykonanie trawnikoéw obejmuje:

- wysianie nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m’

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia

- waltowanie powierzchni

Obsianie powierzchni terenu powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rozsypane
roOwnomiernie na powierzchni.

Pielegnacja trawnikow.

Pielggnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje nastepujace czynnosci:

e walowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy)

® pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie wysokos¢ ok. 10 cm

® nastgpne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy nie przekraczata 10 cm

® ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane okoto miesigca przed nastaniem mrozow (w
pierwszej potowie pazdziernika)

® usuwanie chwastow w okresie do pot roku recznie, poézniej mozna uzy¢ $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dzialaniu w ilosci 0,1 kg na 100 m* (ok. 3 razy)

® nawozenie mineralne w ilosci ok. 3 kg na 100 m’ (1 raz)

® podlewanie woda w tacznej ilosci 24 m’ na 100 m? (ok. 24 razy)

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,wymagania ogolne” pkt. 6

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STANKOWIE GMINA PRABUTY



Strona |92

6. 2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (m’)
- pomiaru odleglosci i wywozu zanieczyszczen na zwatke oraz odlegtosci dowozu ziemi urodzajne;j
- wymiany gleby na ziemi¢ urodzajna
- ilosci rozrzuconej ziemi i torfu
- zgodno$ci mieszanki traw
- gestos$ci wysiewu nasion
6.3. Kontrola jakos$ci przy odbiorze.
Kontrola jako$ci dotyczy:
- gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”)
- obecnosci chwastow
6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty musza spetni¢ wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien S.T., powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z S.T. i ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni.
8. Obmiar robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, S.T. i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.T. D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej i torfu, rozScielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi
- zakladanie trawnikow
- pielggnacja trawnikow: podlewanie, odchwaszczenie, nawozenie i koszenie
10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.10
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