
Kod czynności / 

oddz. wydz. materiału

2 3 4 7

123   -b 00 CWDPG 1 247,00

124   -d 00 CWDPG 186,00

125   -c 00 CWDPG 204,00

127   -a 00 CWDPG 812,00

- CWDPG 50,00

- CWDPG 50,00

127   -c 00 CWDPG 791,00

151   -b 00 CWDPG 218,00

151   -c 00 CWDPG 187,00

155   -a 00 CWDPG 796,00

159   -a 00 CWDPG 1 463,00

- ZRYWKA 6 004,00

- GODZ-RH 60,00

- REM-SZL 418,00Średnia Naprawa szlaku operacyjnego M

Średnia Prace godz. ręczne z zagospod. H

Kod grupy czynności: ZS Nazwa: Szlaki zrywkowe

Średnia mechaniczna zrywka drewna M3

Kod grupy czynności: POZ-P Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: ZM Nazwa: zrywka mechaniczna

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: TPP Nazwa: trzebież późna pozytywna

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: PTP Nazwa: przygodne-trzebieże późne

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: PR Nazwa: przygodne-rębne

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: IVD Nazwa: rębnia IVd

Średnia Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

1 5 6

Kod typu planu: POZ Nazwa: pozyskanie drewna

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1B
do SIWZ nr: ZG.270.1.7.2020, część zamówienia (pakiet): 13, z dnia 2020-10-12

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - Plan finansowo-

gospodarczy 2021 r. - prowizorium

Baza podstawowa Krasiczyn

Lokalizacja Nazwa czynności/materiału J.m. Ilość

Leśnictwo


