

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 3,1,8 w Legionowie na terenie działki nr 122, działki nr 123 oraz działki nr 129 (z podziałem na Część 1,2 i 3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.bip.legionowo.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 3,1,8 w Legionowie na terenie działki nr 122, działki nr 123 oraz działki nr 129 (z podziałem na Część 1,2 i 3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-730ba54a-1c5a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278056/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 12:03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zad. 1: Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 3 przy bl. 506; Zad. 2: Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 1 przy bl. 507; Zad. 3: Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 8 przy bl. 508

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190502/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rz.271.30.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 125495,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1:

Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 3 w Legionowie na terenie działki nr 122 obr. 67 przy bloku 506.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę obrzeży i remont konstrukcji chodnika. Chodnik należy wykonać o szerokości od 1,0 do 2,5 m przy optymalnym dostosowaniu niwelety do stanu istniejącego.

W zakres remontu wchodzi poniższe roboty budowlane:

- 1) roboty przygotowawcze;
- 2) roboty rozbiórkowe;
- 3) zdjęcie warstwy humusu;
- 4) wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika;
- 5) ułożenie obrzeży;
- 6) wykonanie warstwy podbudowy;
- 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;
- 8) roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót określa plan zagospodarowania terenu, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45454100-5 - Odnawianie

4.5.5.) Wartość części: 53925,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2:

Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 1 w Legionowie na terenie działki nr 123 obr. 67 przy bloku 507

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę obrzeży i remont konstrukcji chodnika. Chodnik należy wykonać o szerokości od 1,5 do 2,5 m przy optymalnym dostosowaniu niwelety do stanu istniejącego.

2. W zakres remontu wchodzi poniższe roboty budowlane:

- 1) roboty przygotowawcze;
- 2) roboty rozbiórkowe;
- 3) zdjęcie warstwy humusu;
- 4) wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika;
- 5) ułożenie obrzeży;
- 6) wykonanie warstwy podbudowy;
- 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;
- 8) roboty wykończeniowe;

3. Szczegółowy zakres robót określa plan zagospodarowania terenu , przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45454100-5 - Odnawianie

4.5.5.) Wartość części: 45120,86 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3:

Remont ciągu pieszego przy ul. Pałacowej 8 w Legionowie na terenie działki nr 129 obr. 67 przy bloku 508

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę obrzeży i remont konstrukcji chodnika. Chodnik należy wykonać o szerokości ok. 3,0 m przy optymalnym dostosowaniu niwelety do stanu istniejącego.

4. W zakres remontu wchodzi poniższe roboty budowlane:

- 1) roboty przygotowawcze;
- 2) roboty rozbiórkowe;
- 3) zdjęcie warstwy humusu;

- 4) wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika;
 - 5) ułożenie obrzeży;
 - 6) wykonanie warstwy podbudowy;
 - 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;
 - 8) roboty wykończeniowe;
5. Szczegółowy zakres robót określa plan zagospodarowania terenu , przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45454100-5 - Odnawianie

4.5.5.) Wartość części: 55314,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98312,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53925,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361024094

7.3.3) Ulica: ul. Piaskowa 7

7.3.4) Miejscowość: Legionowo, Józefów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-119

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53925,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45120,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66614,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45120,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361024094

7.3.3) Ulica: Józefów ul. Piaskowa 7

7.3.4) Miejscowość: Legionowo, Józefów ul. Piaskowa 7

7.3.5) Kod pocztowy: 05-119

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45120,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55314,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96482,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55314,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. CEM-BUD Andrzej Sebastian Łoma

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361024094

7.3.3) Ulica: Józefów ul. Piaskowa 7

7.3.4) Miejscowość: Legionowo, Józefów ul. Piaskowa 7

7.3.5) Kod pocztowy: 05-119

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55314,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni